SMLOUVA O DILO &. 3/2020
(dale téz ,,SoD* nebo ,,smlouva“)
PreStice - obnova vodovodniho privadéce, usek VDJ - zahradky

Rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy vyplyvajicich se bude
Fidit prislusnymi ustanovenimi § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb. obcansky zakonik v platném zneni
(dale téz ,, NOZ*)

Clanek 1.
SMLUVNI STRANY

Objednatel: mésto Prestice

Se sidlem: Masarykovo nam. 107, 334 01 Ptestice
IC: 00257125
DIC: CZ00257125
za objednatele je opravnén jednat ve vécech smluvnich:
Mgr. Karel Naxera, starosta mésta, tel. $4&:5me P e-mail: 1 idis sy P pa g Ty
za objednatele je opravneén jednat ve vécech technickych:
technicky dozor stavebnika bude urcen zapisem do stavebniho deniku
(dale jen objednatel)
a
Zhotovitel: OMEGA C+M spol. s r.o.

Se sidlem: Domazlicka 1123/194, 318 00 Plzen

IC: 47718056

DIC: CZA7718056

Spisova znacka: C 3345 vedena u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel je platce DPH.

za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech smluvmch
IREIEEIRIAY (o], MR IRy | e-mail: B RS RISE R

za zhotovitele je opmvnen ]ednat ve vecech technickych:

LT e I E e T

S R tel. PRI e-mail: JEEAN R e

Stavbyvedoucz

R e IR o-mail: BRI

L RV o U

bankovni spojeni: TR

%<l (U SETNER, e T

¢islo uctu: .;-.ﬂ:;m._'-w.“i.-f..-.=*{;?‘1".’25;”-

(ddle jen zhotovitel)

Vymezeni pojmii:

e Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vetejné zakazky.

e Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

e Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vetejné zakazky.

e PfisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou €. 169/2016 Sb.).

e Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb,
v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vsech polozek stavebnich praci dodavek a
sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

e  Zkratka PD = projektova dokumentace; zkratka TDS = technicky dozor stavebnika.



Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu, ¢imz se zhotovitel zavazuje k provedeni dila dle této
smlouvy a objednatel k prevzeti dila a k zaplaceni smluvni ceny za dilo, a to za podminek v této
smlouve uvedenych.

Clanek I1.
PREDMET DILA A PODMINKY PLNENI

1. Pfedmétem dila je obnova vodovodniho pfivadéce a hlavniho vytlaéného fadu. Stavba je ¢lenéna na
SO 301 vodovodni fad - vytlak a SO 302 vodovodni fad - gravitace. Rozsah stavby je specifikovan
jejimi technickymi parametry popsanymi v této smlouvé a projektové dokumentaci, kterou
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2. Predmétem dila je zejména:

a) vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby, kterd bude zachycovat konecny stav
staveb, a to vrozsahu vyzadovaném zejména stavebnich zdkonem a v ndlezitostech
stanovenych piislusnou piilohou vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, jakoZz i
dalsich zvlastnich pravnich piedpist (dale jen ,,DSPS*) a to v listinné podob¢ v poctu 3 ks a
v datové podobé (PDF) na datovém nosici v poctu 1 ks textové a tabulkové casti ve formatech
DOC/DOCX a XLS/XLSX;

b) zajisténi veskerych Cinnosti, ke kterym je jinak objednatel jako Zadavatel stavby povinen dle
¢asti treti citovaného zakona ¢. 309/2006 Sb. a které lze smluvné pienést; dale je predmétem
zéavazku dle této Smlouvy téz zajisténi vSech Cinnosti vyplyvajicich z ust. § 152 odst. 1 az 3
zak. ¢. 183/2006 Sb., stavebniho zakona, ke kterym by jinak byl povinen Zadavatel stavby.
Zhotovitel vyslovné ujiStuje objednatele, Ze veSkeré povinnosti vymezené v zakonnych
ustanovenich dle vét predchozich, se kterymi se pred uzavienim této smlouvy podrobné
seznamil, bez dals§iho vramci zhotovovani dila provede na své naklady, odpovédnost
a nebezpedi;

¢) zajiSténi vesSkerych zavaznych stanovisek, povoleni, souhlast, osvédCeni ¢i schvaleni
dotéenvych organu, jakoz i piipadné fyzickych osob nutnych k provedeni, zhotoveni a uzivani
staveb, véetné zaji$téni zavéreéné prohlidky stavby;

d) provedeni stavebnich praci (dale téZ jen ,,Stavba“) dle ptilozené projektové dokumentace;

e) zfizeni, odstranéni a zajiSténi zafizeni staveniste;

f) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby; Cetnost kontrolnich dnli bude stanovena
objednatelem, popft. jeho zastupcem,;

g) likvidace, odvoz a ulozeni vybouranych hmot, stavebni suti a dalSich vzniklych odpadii na
skladku véetné poplatkit za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech;

h) zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostiedi;

i) projednani a zajisténi ptipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch;

j) provedeni piejimky stavby;

k) zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a piipadnych jinych pravnich
nebo technickych predpist platnych v dobé provadeéni a piedani dila, kterymi bude prokdzano
dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru dila;

1) zkuSebni protokoly, atesty a doklady dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zmén¢ a doplnéni nekterych zakont, prohlaseni o shod¢;

m) poskytnuti nezbytné soucinnosti ke vSem souvisejicim inzenyrskym cinnostem vedoucich
zejména k vydani vesSkerych spravnich rozhodnuti potfebnych pro povoleni piedfasného
uzivani stavby anebo pro povoleni uzivani dokoncené stavby ¢i jeji Casti;

n) geodetické zaméfeni skuteCného stavu a geometricky plan stavby, provedené v soufadném
systtmu S-JTSK, vySkovém systému BPV 3. tfidé presnosti a ovéfené opravnénym
zemémeri¢skym inzenyrem; vykres bude vyhotoven v digitalni formé a se seznamy soutadnic
a vySek v ASCII tvaru a predan na CD nosici a to v po¢tu 2 CD; zaméfeni skutecného stavu
bude provedeno formou soutisku s katastralni mapou; geodetické zaméfeni bude provedeno
opravnénym geodetem, geodetické zaméteni bude predano véetné akceptacniho protokolu;




0) provedeni pfipadnych inzenyrskych ¢innosti souvisejicich s dopravnimi opatfenimi v prubehu
stavby, zejména zajiSténi uzavirek a povoleni ke zvlaStnimu uzivani komunikace po dobu
vystavby

(v souhrnu téz jako ,,dilo).

. Misto plnéni dila jsou nasledujici pozemky:

P.¢. 2003, 2004, 2005, 2006, 2014, 1994, 1984, 1952, 1954, 1955, 1956, 1965, 1964, 1967, 1968,
1969, 1949, 1944, 1943, 1895, 1890/2, 1894, 1893, 1891, 1879, 1880, 1903 a 1878 k.u. Piestice
[735256] a p.¢. 156, 157, 165, 163/1, 163/2, 744/1, 170/23, 170/12, 170/22, 166/10, 168/2, 746/1
a 169 k.. Prichovice u Prestic [735949]

. Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych pozadavkl a podminek objednatele jako zadavatele pro zpracovani nabidky
uvedenych ve vSech Castech zadavaci dokumentace, této smlouvé a vykazu vymeér v rdmci
zadavaciho fizeni,

b) dle nabidky zhotovitele podané objednateli na vefejnou zakazku,
c) dle proiektov¢ dokumentace (dile t¢Z jako ,,PD"), kterou vypracoval R e P T
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d) dle dalsich podminek dotenych organti statni spravy a organizaci.

e) v souladu s podminkami a pozadavky dle této smlouvy, k vysledku odpovidajicimu veskerym
relevantnim technickym normam pro stavbu daného typu a materidly pro jeji vystavbu
uzivanych, to vSe bez ohledu na to v jakych pravnich ptfedpisech jsou uvedeny, pfiCemz
technickou normou se rozumi jak CSN normy, tak EU normy s tim, e pfi piipadném rozporu
takovych norem upravujicich tytéz vlastnosti, vzhled ¢i povahu véci se uZzije pro zavazek
zhotovitele norma s pozadavky vyssi kvality.

. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpedi.

Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a piedano. Dilo je dokonéeno, odpovida-li zcela vysledku
sledovanému touto smlouvou, a to po funkcni strance, stavebné-technické strance, jakoz i estetické
strance a v§em vyminkdm. Objednatel se zavazuje prevzit pouze dokoncené dilo prosté jakychkoliv
vad a nedodé€lki a zaplatit nize sjednanou smluvni cenu dle ¢lanku IV. odst. 1 této smlouvy. Je-li
dilo prevzato s vadami, nedodélky, ¢i jakymikoliv vyhradami, ¢i neni-li pfedani deklarovano na
pisemném zapise o predani dila, nema se dilo za dokoncené.

. Dojde-li pfi realizaci dila ke zménam, dopliitkim nebo rozSifeni pfedmétu dila vyplyvajicim
z podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplnkd nebo
roz§ifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu nebo dle polozek z
platnych cenikti stavebnich praci URS platnych ke dni podpisu této smlouvy a ponizenych o 10 %
jejich hodnoty, nebudou-li jednotkové ceny uvedeny v polozkovém rozpoCtu a predlozit tento
soupis objednateli k odsouhlaseni formou novace (#zv. dodatku) ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni mé pravo na realizaci téchto zmén a na jejich uhradu. Pokud tak zhotovitel neucini,
ma se za to, ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené zahrnuty a
zhotovitel pak jiz nema jakékoliv pravo na jejich Ghradu, s ¢imz jsou ob¢ strany plné srozumény.
Veskeré zmény musi byt téZ zaznamenany zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je téz
srozumén s tim, Ze jakékoliv pfipadné zmény této smlouvy jsou podfizeny ust. § 222 an. zakona ¢.
134/2016 Sb., pfiCemz v pfipadé zmen v rozsahu zavazku je zhotovitel povinen nad ramec
povinnosti dle véty prvé tohoto ustanoveni, soucasn¢ s ptedloZzenim navrhu na zménu smlouvy,
predlozit objednateli odlivodnéni zmény ve smyslu skutecnosti rozhodnych v hypotéze ust. § 222
zakona ¢. 134/2016 Sb. Strany deklaruji své srozuméni se zakonnym opravnénim objednatele
pfipadné ukoncit tuto smlouvu dle ust. § 223 zdkona €. 134/2016 Sb. Objednatel si zaroven
vyhrazuje pravo rozhodnout o neprovedeni ¢asti dila. Dojde-li k pokynu objednatele o neprovedeni
¢asti/i dila pouZiji se ujednani v tomto odstavci obdobné.
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Objednavatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o dalsi prace a dodavky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto prace za uhradu zajistit. PoruSeni této povinnosti ze strany
zhotovitele je podstatné poruseni smlouvy.

. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZzity jiné materialy, technologie nebo zmény

oproti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, ze pfi realizaci dila
nepouzije zadny material, o kterém je v dobé jeho uZziti znamo, ze je Skodlivy, vadny nebo ve
smyslu pravnich piedpisti nepovoleny. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzitou napravu a vesSkeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, se vSemi
podklady pro zhotoveni dila, zejména projektové dokumentace, jakoz, ze pred uzavienim této
smlouvy provedl faktickou a pravni provérku mista provadeéni dila a vyslovné jako odbornik
deklaruje, ze na jejich zakladé¢ dané dilo za cenu dle ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy provede.
Odpovédnost objednatele za spravnost a uplnost piedané projektové dokumentace tim neni
dotéena. Zhotovitel téz ujistuje objednatele, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje sam i se subdodavateli takovymi kapacitami
a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné. Zhotovitel podpisem smlouvy
stvrzuje, ze prevzal vySe uvedenou projektovou dokumentaci k provedeni dila.

Zhotovitel zabezpeci, ze pokud v ramci vetejné zakazky, ktera predchazela uzavieni této Smlouvy,
prokazoval urCitou cast kvalifikace prostfednictvim subdodavatele, musi se tento subdodavatel
podilet na plnéni pfedmétu dila alesponn v rozsahu, ve kterém prokazal splnéni piislusné casti
kvalifikace. Zhotovitel neni opravnén zménit subdodavatele, které uvedl ve své nabidce v ramci
vetejné zakazky, kterd predchazela uzavieni této smlouvy, bez ptedchoziho souhlasu objednatele,
a to bez ohledu, zda prostfednictvim subdodavatele prokazoval urcitou ¢ast kvalifikace ¢i nikoliv.
Poruseni povinnosti ziskani souhlasu objednatele se zménou subdodavatele je povazovana za
podstatné poruseni této smlouvy a zakldda pravo objednatele od této smlouvy odstoupit. Pokud
subdodavatel nesplituje (pfestane spliiovat) zakladni zpasobilost dle platného zakona o vetejnych
zakazkach nebo piestane disponovat dostate¢nou odbornou zpisobilosti k plnéni uréené ¢&asti
predmétu smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli neprodlenou zménu
subdodavatele, kterémuz pozadavku je zhotovitel povinen do dvaceti (20) dni po obdrZeni pisemné
vyzvy objednatele vyhovet. V piipadé, ze zhotovitel neukonci ¢innost nevyhovujiciho
subdodavatele na plnéni predmétu dila ve lhit€ do dvaceti (20) dnti ode dne doruceni pisemného
pozadavku objednatele a vtéze lhaté nebude odsouhlasen jiny adekvatni subdodavatel, je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy.

Zhotovitel je povinen piedlozit neprodlené po uzavieni této smlouvy objednateli, a to i bez jeho
zadosti pisemny seznam vSech svych subdodavateli jesté pred uzavienim smluvnich vztahti s nimi
ke schvaleni. Objednatel si vyhrazuje pravo vyloucit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se
kterymi ma nebo mél z piedchozich staveb Spatné zkuSenosti, ¢imz se rozumi zkuSenosti
s nedostate¢nou komunikaci, porusovani povinnosti atp. Zhotovitel je pak povinen bez namitek
zajistit ptipadné jin¢ho subdodavatele, u néhoz plati stejné podminky schvaleni. Zhotovitel neni
opravnén zajistovat plnéni dila pomoci subdodavatele, kterého objednatel neschvalil. Poruseni
tohoto ustanoveni opraviiuje objednatele k okamzitému odstoupeni od smlouvy a dale je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny dila. Strany v navaznosti
na ust. § 2630 NOZ ujednévaji, ze vzhledem k zakonné odpoveédnosti subdodavatele objednateli, je
zhotovitel povinen pfi kontraktaénim procesu s kazdym subdodavatelem unifikovat sva ustanoveni
o odpovédnosti za vady, lhity k dokonceni dila a zejména zpisob, provadéni dané ¢asti dila s touto
smlouvou. Smlouvy k provedeni jakékoliv Casti dila se subdodavatelem je zhotovitel povinen
v jednom vyhotoveni pfedat v neanonymizovaném znéni neprodlené po jejim uzavieni objednateli.

Strany ujednavaji, Ze pfi poruSeni povinnosti dle odst. 12 véty posledni této smlouvy je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % zcelkové ceny dila za kazdou
nepiedloZzenou smlouvu se subdodavatelem, a to za kazdy den prodleni se splnénim takto utvrzené
povinnosti. Soucasné tim neni vylouceno pravo na ndhradu Skody, zejména pak je zhotovitel
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povinen nahradit objednateli p¥ipadnou sankci, udélenou ze strany Utadu pro ochranu hospodaiské
soutéze objednateli, v disledku nemoznosti splnéni povinnosti.

Pozadovana kvalita dila je vymezena obecné zavaznymi pravnimi a technickymi piedpisy,
normami CSN a EN, Pokud porusenim téchto piedpisti vznikne §koda, nese ji pouze zhotovitel.
Dosazend kvalita musi garantovat, ze dilo bude mit vlastnosti srovnatelné s podobnymi dily,
pfipadné vlastnosti lep$i. Strany vyslovné ujednévaji, ze nemoznost faktického provadéni dila
vnavaznosti na podminky stanovené predpisy a normami, ¢i jakymikoliv klimatickymi
podminkami nema v zadném piipad¢ vliv na lhiitu stanovenou v této smlouvé k provedeni dila
(doba plnéni), pficemz zhotovitel ¢ini za nesporné, ze termin k dokonceni dila je i s pfihlédnutim
k danym ujednanim dostatecny.

Zhotovitel zajisti veSkeré kompletni zkousky pozadované objednatelem k pfedani dila a
technologie, byt i pozadované dodatecné, a to na své naklady, bez prava na navyseni ceny dila.

Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré predpisy BOZ a PO a poucit v tomto sméru piipadne
dotcené tieti osoby. Poruseni téchto povinnosti je podstatnym porusenim smlouvy.

Prace ¢i materialy, které jiz v prub&hu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouveé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi ¢i materidly, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto nahradou objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel. Neodstranéni téchto
nedostatkil v pfimétené lhiité stanovené objednatelem opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy.

Odbornou uroven realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel odpovédnou osobu —
autorizovanou osobou ve smyslu zdkona ¢. 360/1992 Sb. — o vykonu povolani autorizovanych
architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé ve znéni
pozdéjsich predpist. Tato odpovédnd osoba potvrdi stavebni denik pfed zahajenim praci na
provedeni dila po dokonceni dila otiskem svého autorizac¢niho razitka a pfipojenim vlastnoru¢niho
podpisu.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu véci ptebiranych od objednatele,
nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladi predanych objednatelem bez zbytecného
odkladu po jejich zjisténi spolu s navrhem na jejich odstranéni a vyzadat si pokyn objednatele.
Totéz plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni stavby dohodnutym zpisobem, které
nebyly patrny z ptfedané PD.

Clanek II1.
DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje zahgjit realizaci dila bez zbytecného odkladu po predani a prevzeti
staveniSte.

Zhotovitel se zavazuje dilo ve smyslu véty prvé ¢l. II. odst. 6 této smlouvy provést (tedy dilo
dokoncit a predat) nejpozdéji do 30.11.2020.

Za prodleni s provedenim dila (tedy dilo dokoncit a predat) je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z dohodnuté ceny dle €lanku IV. odst. 1 této smlouvy za
kazdy zapocaty den prodleni. PInéni smluvni pokuty neni dotceno pravo objednatele na nahradu
ptipadné nahrady skody.

Smluvni pokuta bude objednatelem vyuctovana formou samostatného danového dokladu, kterou
je zhotovitel povinen uhradit do 10 kalendarnich dnti od jejiho doruceni. Objednatel je opravnén
provést zapocet vyuctované smluvni pokuty oproti vlastnimu zavazku, ktery ma z této smlouvy
vici zhotoviteli.

Clanek IV.

CENA

Cena dila, tedy za prace uvedené v clanku II. této smlouvy se sjednava dle doloZené cenové
kalkulace zhotovitele ve vysi:




celkem bez DPH 7.840.254,60 K¢

Cena dila je stanovena na zadkladé¢ cenové nabidky zhotovitele, kterd je zcela shodna
s polozkovym rozpoctem, ktery je ptilohou ¢. 1 této smlouvy. Cena je dohodnuta jako cena pevna
po celou dobu vystavby a jde o koneCnou vysi ceny dila. O pfipadné zméné ceny za splnéni
podminek uvedenych v ¢lanku II. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzaviit novaci (tzv.
dodatek ke smlouve). Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznika zhotoviteli pravo na
uhradu vyssi ceny, nez ktera byla sjednana dle clanku IV. odst. 1 této smlouvy. Strany ujednavaji,
Ze neuzavieni pozadované novace, ¢i doba vynalozena na projednani novace, nema v zadném
pripadé vliv na lhatu stanovenou v této smlouvé k provedeni dila (doba plnéni), pricemz
zhotovitel ¢ini za nesporné, ze termin k dokonceni dila je i s pfihlédnutim k danym ujednanim
dostatecny.
V této cené jsou zahrnuty veskeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci pfedmétu této
smlouvy. Do ceny dila jsou taktéZ zapocteny veskeré poplatky, naptiklad poplatky za uzivani
komunikace nebo vefejné ptistupnych pozemki — ,,zabor* apod.
K cené dila blize specifikované v tomto ¢lanku smlouvy, bude pfipoctena DPH dle platnych
pravnich predpist.

Clanek V. ] ]
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

Podkladem pro placeni je danovy doklad (#zv. faktura, ddle téz jako , faktura®), ktery musi
obsahovat, mimo daje, jez musi obsahovat danovy doklad, oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery
ma byt platba uhrazena, soupis provedenych praci odsouhlaseny osobou provadéjici technicky
dozor investora stavby. Strany vyslovné ujednavaji, Ze nebude-li zhotoviteli pisemné odsouhlasen
rozsah provedenych praci a ¢innosti objednatelem, za které hodla uplatnit pravo na plnéni dle této
smlouvy, vitbec zhotoviteli nevznikd pravo na dané plnéni (cenu dila). Potvrzeni soupisu
provedenych praci ve smyslu tohoto ustanoveni, nepotvrzuje a nestvrzuje kvalitu téchto praci,
jejich vcasné provedeni ¢i snad jejich piedani. Soupis provedenych praci v zadném piipade
nenahrazuje dle této smlouvy obligatorni zapis o piedani dila.

Zhotovitel je povinen se pro ucely uplatiiovani DPH, pfi fakturaci stavebnich a montaznich praci,
tidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92¢) zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty,
a Pokynem DFR D-6 k § 26 a k ptiloze ¢. 1. pokynu. V ptipadé prenesené datiové povinnosti je
zhotovitel povinen na faktufe uvést ,,Dan odvede zakaznik*.

Zhotovitel je povinen na faktufe vyznacit ¢islo smlouvy a nazev zakazky a Cislo projektu, na
zakladé kterych je prace realizovana. Faktury musi obsahovat vSechny zdkonné nalezitosti
platebnich dokladli pozadovanych zakonem ¢. 235/2004 Sb. v platném znéni. Objednatel je
opravnén fakturu zhotoviteli vratit, jestlize tato nema nalezitosti danového dokladu ¢i neobsahuje
objednatelem pozadované tudaje, piipadné neodpovida-li pozadavkim objednatele, blize
specifikovanym v této smlouvé. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni s tthradou faktury
a uplatnéné ceny dila, nova lhtta splatnosti po¢ina plynout po doruceni opravené faktury.

Faktura musi znit na:
mésto Prestice
Masarykovo nam. 107
334 01 Piestice
IC: 00257125
DIC: CZ00257125

Zhotovitel je opravnén uplatiovat pravo na cenu dila, tzv. fakturovat dle odsouhlasené
prostavénosti dila do 90 % celkové ceny dila. Strany vyslovné ujednavaji, Ze nebude-li zhotoviteli
pisemné odsouhlasen rozsah provedenych praci a ¢innosti objednatelem, za které hodla uplatnit
pravo na plnéni dle této smlouvy, viibec zhotoviteli nevznika pravo na dané plnéni (cenu dila).
Zbyvajicich 10 % bude ponechano na koneéné vyuctovani, po predani a prevzeti dila bez vad
anedodelkti. Pravo na uhradu konecné faktury zhotoviteli vznikd, bude-li dilo zhotovitelem
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provedeno v pozadovaném objemu praci, kvalité a terminu, bez vad a nedod¢lkt, bude-li preddno
ve vSech svych ¢astech a bude-li objednatelem pievzato. Pokud budou kontrolou zjistény vady
dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného plnéni, mize byt celkova smluvni pokuta
za toto prodleni zapoctena vic¢i pozastavené casti smluvni ceny formou samostatné faktury.
Strany vyslovné ujednavaji, Ze objednatel je opravnén uplatnit pravo na zajiSténi radného
dokonceni dila ve sjednaném terminu dle této smlouvy, na tzv. zadrzné (tzv. pozastivku) a
to ve vySi 10% po uhradé 90 % celkové ceny dila. Ze zadrzného dle véty piedchozi je
objednatel opravnén kompenzovat své prava na ndhradu Skody, smluvni pokuty a naklady na
odstranéni vad, které neodstranil zhotovitel, ¢i i jiné naklady, vzniklé v souvislosti s prodlenim
zhotovitele se splnénim povinnosti dokoncit fadn€¢ dilo ve lhité dle této smlouvy. Strany
ujednavaji, Ze jistotu v jeji nekompenzované (nevycCerpané) ¢asti je objednatel povinen zhotoviteli
vyplatit nejpozdéji do 30 dnti po kone¢ném pirevzeti dila bez vad a nedodélkt.

Zadrzné dle ptredchoziho odstavce mize byt zhotovitelem nahrazeno dorucenim neodvolatelné,
nepodminéné pisemné bankovni zaruky ve smyslu ust. § 2029 a nasl. NOZ nahrazujici zadrzné
jako prostiedek zajisténi narokli objednatele na fadné dokonceni dila ve sjednaném terminu dle
této smlouvy, splatné na prvni vyzvu objednatele, jez bude vystavena na naklady zhotovitele a
vydana bankou na ¢astku odpovidajici 10 % celkové ceny dila dle této smlouvy s tim, Ze banka 1
forma bankovni zaruky nahrazujici ¢ast zadrzného musi byt schvaleny objednatelem. Bankovni
zaruka musi byt sjednana zejména tak, aby objednatel byl opravnén uplatnit u banky prava z této
zaruky po celou dobu, po jakou by byl opravnén mit u sebe odpovidajici ¢ast zadrzného v pripadé
jeho nenahrazeni bankovni zarukou. Bankovni zaruku dle tohoto odstavce je zhotovitel opravnén
ptedlozit kdykoliv v pribéhu plnéni dle této smlouvy, nejpozde€ji do data predani a prevzeti dila
objednatelem.

Smluvni vztahy se dohodly, Ze zhotovitel je opravnén uplatiiovat narok na zaplaceni ceny
dila dilé¢imi fakturami vystavenymi vidy jedenkrat za prisluSny kalendaini mésic. Datem
zdanitelného plnéni musi byt vidy posledni den v mésici. Zhotovitel je povinen vystavit
a dorucit danovy doklad objednateli vidy nejpozdéji do 10 dni ode dne zdanitelného
pInéni. Koneéna faktura bude ze strany zhotovitele vystavena a dorucena objednateli
nejpozdéji do dvou dni po kone¢ném piedani predmétu dila bez vad a nedodélki.

Objednatel uhradi faktury zhotoviteli nejpozdéji do 30 dnti po jejim obdrzeni, obsahuji-li veskeré
nalezitosti dle této smlouvy a predchazelo-li jejimu vystaveni odsouhlaseni praci a ¢innosti, které
jsou takto uplatiiovany ze strany objednatele. Jsou-li splnény veskeré podminky pro uplatnéni
prava na plnéni ceny dila ¢i jeji ¢asti, objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnd po
jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery je na faktufe uveden jako den splatnosti. Za termin (hrady
je povazovan den, kdy je objednatel dan ptikaz k provedeni platby, je-li tento piikaz nasledné
realizovan. Je-li objednatel v prodleni s placenim fadn¢ uplatnéné faktury, sjednavaji smluvni
strany trok z prodleni ve vysi 0,03% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veskerych cen materiald a veskerych subdodavatelskych
faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespoii zapisem ve stavebnim deniku s uvedenim, které
materialy nebo subdodavky pozaduje, je zhotovitel povinen toto dolozit. Zhotovitel pak k soupisu
provedenych praci prilozi faktury za material nebo faktury subdodavatelii (fotokopie). Bez téchto
pfipadné vyzadanych dokladi nevznika pravo na zaplaceni ceny dila za takové prace, materialy i
¢innosti (na fakturaci).

Zhotovitel se zavazuje, ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze cisla
bankovnich uctl, kterd jsou spravcem dané zvetejnéna zplisobem umoziujicim dalkovy ptistup
(§98 pism. d) zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V piipadé, Ze danovy doklad
bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto danovy doklad povazovan za
neuplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel
vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé tohoto danového dokladu®. Strany ujednavaji, ze
neuvede-li zhotovitel v danovych dokladech doru¢enych objednateli ¢isla bankovnich uctl, ktera
jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umozhujicim dalkovy pristup (§98 pism. d) zadkona
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¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
0,03% z celkové ceny dila za kazdé takové poruSeni povinnosti. Ndhrada $kody tim neni dotCena.

V piipadé, ze kdykoli pted okamzikem uskutecnéni platby ze strany objednatele na zakladé této
smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dan¢ z ptidané hodnoty zvetejnéna zpisobem umoznujicim
dalkovy pfristup skutecnost, ze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§106a zakona ¢. 235/2004
Sb. o dani z ptidané hodnoty), ma objednatel pravo od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny
platby zhotoviteli uskutectiované na zaklad¢ této smlouvy o piislusnou ¢astku DPH. Smluvni
strany si sjedndvaji, ze takto zhotoviteli nevyplacené castky DPH odvede spravci dané sam
objednatel v souladu s ustanovenim § 109a zakona ¢. 235/2004 Sb.

12. Strany vyslovné ujednavaji, ze pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou neprovede jakékoliv
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prace predpokladdané touto smlouvou, jde o nedodélky, nedostatecnosti ¢i vady dila a v kazdém
ptipadé€ jde o poruseni povinnosti plynoucich z této smlouvy. Za tyto neprovedené prace, nema
v zadném ptipad¢ zhotovitel pravo na plnéni.

Konec¢na faktura musi navic obsahovat jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny a podepsany
protokol o pfedani a prevzeti DILA bez vad a nedod€lkii a o ptip. vyklizeni stavenisté, resp.
podepsany zavérecny protokol o odstranéni vad a nedodélka.

V pripad¢, ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo netplné udaje
a nebude obsahovat vSechny nalezitosti uvedené v tomto ¢lanku, je objednatel opravnén fakturu
vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opravi, nebo
vystavi novou. Vracenim faktury se ru$i pivodni lhita splatnosti. Nova lhita splatnosti bézi
znovu ode dne prokazatelného doru¢eni opravené faktury objednateli.

Clanek VI.
STAVENISTE

Objednatel predd zhotoviteli staveniSt¢ zapisem bez zbytetného odkladu po uzavieni této
smlouvy, na zakladé¢ vyzvy objednatele. Strany ujednavaji, Ze pokud pievezme stavenisté
zhotovitel bez vyhrad, pak bez dal$iho plati, Ze staveni$t¢ a misto provadéni dila, zadné
nedostatky ve vztahu k fadnému dokonceni dila nemélo, pfi¢emz ty okolnosti, nedostatky mista
provadéni dila ve vztahu k fadnému dokonceni dila, které zhotovitel mohl, ¢i vzhledem ke své
odbornosti mél seznat pied zahajenim dila, nemaji vliv na cenu dila, Ihitu k dokonceni dila a
zhotovitel je povinen je provést, odstranit ¢i pfekonat na své naklady.

Zhotovitel pfed zahijenim stavby zajisti veSkeré pozadavky, podklady a Cinnosti vyplyvajici
z celé zadavaci dokumentace, kterd predchazela uzavieni této smlouvy, resp., na které tato
smlouva navazuje.

Zhotovitel k dokonceni dila — investorskému pievzeti stavby zajisti:

e protokoly o veskerych zkouskach, revizich a dalSich ufednich zkouskach pottebnych
prokazani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vSech jeho soucasti, vcetné
podrobnych technickych zaznamt o pritbéhu a vysledcich téchto zkousek;

e prohlaseni o shod¢ na vSechny pouzité materidly a zatizeni a dalsi doklady souvisejici
s plnénim predmétu zakazky, které jsou nezbytné ke kolauda¢nimu fizeni, provést
zaskoleni pracovnikd budouciho uzivatele na obsluhu veskerého dodaného zatizeni;

e  zajistit geometrické zaméteni dokoncené stavbys;

e provést a predat zadavateli vyhotoveni dokumentace skutecného provedeni dle vyhl.
¢. 499/2006 Sb.;

e zajistit prubéznou fotodokumentaci provadéni dila: zhotovitel zajisti a preda objednateli
prubéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat prubéh dila, vcetné popisu jednotlivych snimkl a bude zejména
dokumentovat ¢asti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

a dal$i podminky vyplyvajici z celé zadavaci dokumentace.
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O predani stavenis$té objednatelem zhotoviteli bude sepsdn pisemny zapis tzv. protokol, ktery
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazd4 smluvni strana obdrzi po jednom stejnopise,
a bude podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, ze sledovani
a dodrzovani ptedpisil o bezpe€nosti prace a ochrany zdravi pfi praci vSech osob v prostoru
staveniSt¢ (zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami), hygienickych
predpist, zachovani potadku na stavenisti, za pozarni bezpecnost, za dodrzovani zasad ochrany
zivotniho prosttedi podle zakona ¢. 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi, a zakona ¢. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny, dale se zavazuje odstraiiovat odpady a necistoty vzniklé jeho praci ¢i
jinou c¢innosti, a to i u svych subdodavatelti. Odpady budou likvidovany v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlaskou MZR CR ¢&. 381/2001 Sb., katalog odpadi, vyhlaskou
MZP CR &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, a ostatnimi platnymi pravnimi
predpisy. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani nadmérnému nebo zbytecnému
obtézovani okoli stavby, hlukem, prachem a vibracemi, aby nedochazelo ke znecistovani
komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k poruseni ochrannych pasem atd. Zhotovitel
zajisti ochranu stavajicich stromt a zelen€ a v ramci zavazku dle této smlouvy bude téz v ptipade
zelené a stromu na své naklady zafizovat veskera ufedni povoleni a rozhodnuti ve vztahu k nim.
Déle zajisti ochranu vod a ovzdusi pfed nepfiznivymi a ptirodu ohrozujicimi latkami. V ptipadé
havéarie bude neprodlené kontaktovat zastupce objednatele. Zhotovitel je povinen seznamit se s
riziky na stavenisti objednatele, upozornit na né¢ své pracovniky, podzhotovitele a urcit zplsob
ochrany a prevence proti iraziim a jinému poskozeni zdravi.

Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeCeni zafizeni staveniste¢ dle
podminek natizeni Vlady CR ¢. 591/2006 Sb. Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a
ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenist¢ a zabezpe¢i jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomickami. Déle se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

Zhotovitel je povinen k zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribeh praci,
bezpecnostnich a dopravnich opatfeni pro ochranu staveni$té, materialii a techniky vnesenych
zhotovitelem na stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajisténi opatieni pro zabezpeceni bezpecnosti
silnicniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni ptipadného
dopravniho znaéeni. Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém staveniSti a prijezdovych
komunikacich poradek a Cistotu a denné zajiStovat fadny uklid pracovisté a vSech prostort
dotcenych provadénim dila.

Zhotovitel az do kone¢ného ptedani stavenisté po ukonceni praci zodpovida za bezpecné zajisténi
staveni$té viici okolnimu provozu a chodctim.

Za vSechny Skody, které vzniknou v disledku provadéni stavby objednateli, ptfipadné tietim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou skodu nebo $kodu odstranit
na své naklady bez naroku na finan¢ni uhradu od objednatele.

Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, mé pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde jsou
sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

O povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace pozada zhotovitel prislusny spravni organ
véas a zadost dolozi pfislusnymi doklady. Zajisti splnéni stanovenych podminek z vydaného
povoleni o uzavirce komunikace. Rozhodovani spravnich organd, nutné pro plnéni zavazku ke
zhotoveni dila, v zadném pfipadé nema vliv na lhitu stanovenou k provedeni dila, ptfiCemz
zhotovitel ¢ini za nesporné, Ze termin k dokonceni dila je i s pfihlédnutim k danym ujednanim
dostatecny.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady z divodu
nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadieni organt
statni spravy a rovnéz uhradi naklady vzniklé nedodrzenim obvodu stavenisté z diivodi lezicich
vyhradné na strané zhotovitele.
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V pfipadé jakéhokoliv naruSeni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poskozené plochy nejpozdé€ji k predani hotového dila do pivodniho stavu, ptivodni stav pred
zahajenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu trvani této smlouvy o dilo pojistén proti Skodam
zpisobenym jeho ¢innosti véetné moznych Skod pracovnikl zhotovitele a to s plnénim ve vysi
nejmén¢ 10 mil. K¢. Pojisténi odpoveédnosti za Skodu je zhotovitel povinen zajistit u svych
ptipadnych podzhotoviteli. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen dolozit na pozadani
objednateli kdykoliv v prubehu provadéni dila.

V ptipadég, ze zhotovitel poruSuje nékterou z povinnosti ujednanych v tomto ¢lanku a nezjedna
napravu ani v pfimétené 1hité na zakladé vyzvy objednatele, je objednatel opravnén narokovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % (maximalné vSak 10.000 K¢ denn€) z celkové ceny dila
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Clanek VII.
STAVEBNI DENIK

O pribéhu praci na stavbe, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zahajeni
stavebnich praci a zapisuje vSechny skuteCnosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
Casovy postup praci, jejich jakost, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace. Denik bude veden v rozsahu dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon) a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a
ptislusné priloha. Origindl stavebniho deniku je majetkem objednatele, zhotovitel si mize potidit
kopii. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady ozndmené v zéapise o predani a
pievzeti stavby. Je zakazano zapisy ve stavebnim deniku prepisovat, Skrtat a vytrhavat z n¢j
jednotlivé stranky.

Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny. Povinnost vést
stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky podle kolaudacniho
rozhodnuti.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje ve smlouve poveiend osoba vzdy v ten
den, kdy bylo na stavbé pracovano.

Vedenim stavby a zapisy do stavebniho deniku je povéfen objednatel a technicky dozor
stavebnika (objednatele).

Denik se sklada z uvodnich listil, dennich zaznami a pfiloh.

Uvodni listy obsahuji:

- zékladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo, IC a DIC objednatele,
- zhotovitele projektl, zhotovitele dila a zmény téchto tidaju,

- identifika¢ni udaje stavby podle projektu,

- ptehled smluv vcetné dodatkl a zmén,

- seznam dokladi a ufednich opatieni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a dopliki,

- prehled provedenych zkousek v§ech druht.

Denni zdznamy se pisi do knihy se v§ivanymi listy jednat pevnymi a dale perforovanymi pro dva
oddélitelné prupisy, pokud se strany nedohodnou na vét§im poctu pripist. Perforované listy se
Cisluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt psany i na volné listy s prupisy,
ocislovanymi a datovanymi shodné s originalem.

V deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na staveni$ti. Jde
zejména o Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.
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10.

11.

12.

Zhotovitel je povinen ulozit druhy pripis dennich zdznamt oddélené od origindlu tak, aby byl
k dispozici v pfipad€ ztraty nebo zniceni originalu. Prvni pripis je pro potfebu TDS a origindl pro
objednatele.

Do stavebniho deniku mtize provadét zapisy kromé stavbyvedouciho a jeho zastupce, TDS,
zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a piislusné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem zastupce objednatele nebo zastupcem zpracovatele
projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do
3 pracovnich dnt, jinak se ma za to, ze se znénim zapisu souhlasi. Objednatel je povinen
vyjadfovat se k zapistim ve stavebnim deniku u¢inénych zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich
dnt, avsak fikce souhlasu dle vét ptedchozich pro néj neplati.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani doplikli a zmén smlouvy.

Original stavebniho deniku pieda zhotovitel objednateli k investorskému pievzeti stavby.

Clanek VIIL.
TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

Objednatel je opravnén vykonavat na stavbé technicky dozor, a to sam, pfipadné prostifednictvim
povétené osoby, a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény podle schvalené
dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a jinych pravnich pfedpist
a v souladu s rozhodnutim organd statni spravy. Na nedostatky zjisténé v prubéhu praci musi
neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku, opomenuti takového upozornéni vSak nema
vliv na vznik odpovédnosti zhotovitele za nedodélky, ¢i vady dila.

Kontrolni dny stavby budou provadény v Cetnosti minimaln¢ 2x za kalendaini mésic po dobu
provadeéni stavby, v pfipadé potieby mulize byt kontrolni den svolan nad ramec vySe uvedené
Cetnosti. Kontrolni dny budou svolavany TDS a zhotovitel je povinen se jich ucastnit, poruseni
této povinnosti je podstatnym porusenim smlouvy.

Pfi provadéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

Zastupce objednatele povefeny vykonem TDS je opravnén seznamovat se s podklady, podle
kterych se pfipravuje realizace stavby, Gcastni se pfedani stavenisté, schvaluje zmény a dopliky,
které neprodluzuji lhity, nezvysuji naklady a nezhorSuji parametry. Kontroluje vécnou spravnost
atiplnost cenovych podkladii, je opravnén vstupovat na stavenisté. Ucastni se odevzdani a
prevzeti praci, kontroluje zakryvané prace, GcCastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a
nedodélkd a vyklizeni staveniste.

Nerespektovani pisemnych pozadavkid TDS tykajicich se kvality a ceny dila, mize byt pro
objednatele diivodem k pferuSeni praci ¢i celé stavby veetné zastaveni plateb zhotoviteli, jakoz
i k odstoupeni od smlouvy. V piipadé nerespektovani pokynt k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé Skody.

TDS je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz k pferuseni prace, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-1i ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo
zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci zptisobeni skody.

V piipadé, Zze v prabehu stavby budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jakékoliv prace,
zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti téchto praci 3 pracovni dny pfedem. Vyzva mize byt
provedena zapisem do stavebniho deniku, pokud tento zapis bude objednatelem podepsan. Neni-li
takovy zapis podepsan, vyzve zhotovitel objednatele pisemné piipisem doru¢ovanym doporucené
objednateli. V piipadé¢, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnosti vyzvat objednatele k pievzeti shora
uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovidd za S$kodu, ktera poruSenim této povinnosti
vznikla. Na Zzadost objednatele je povinen dodateéné umoznit objednateli seznamit se
provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své nalady.
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Clanek IX.
ZARUKA — ODPOVEDNOST ZA VADY

10.

Zhotovitel poskytuje za celé dilo, v€etné vSech materialit v rdmci n€j dodavanych, zaruku za
jakost v trvani 60 mésicii ode dne piedani a prevzeti fadné (tj. bez vad a nedodéelktr) provedeného
dila. Vady zjisténé v zarucni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnti ode dne jejich
oznameni, nedojde-li k dohodé€ o jiném terminu, a to i v pfipad€, Ze odpovédnost za vady neuzna.
Pokud v tomto terminu tak neucini, je objednatel opravnén zadat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 10.000 K¢ za kazdou vadu a den prodleni, a to az do odstranéni vady ¢i zadani jejiho
odstranéni tfeti osob¢. Objednatel, je opravnén, pokud zhotovitel neodstrani vady v dohodnuté
dobé¢, zadat odstranéni vad tfeti osobou a zhotovitel je povinen tyto ndklady uhradit. Ndklady na
odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych ptipadech az do prokazani, ze za vady
neodpovida nebo do rozhodnuti soudu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi vesker¢ Skody zpisobené vadou vyrobku dle zédkona ¢. §9/2012
Sb., obcansky zakonik.

Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:

a) pri prejimce, pokud strany dohodnou ptevzeti dila i s drobnymi vadami a nedodélky,
nebranicimi fadnému uzivani dila (objednatel neni povinen dilo pfevzit, jestlize toto
vykazuje vady, byt by se jednalo o ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani pfedmétu dila funkcné nebo esteticky, ani jeho uzivani
podstatnym zptisobem neomezuji)

b) pozdéji vramci reklamacniho fizeni (uplatnéni prav z odpovédnosti za vady) béhem
zaru¢ni doby

Prevzal-1i objednatel vadné dilo nebo jeho ¢ast, ma pravo na dodatecné a bezplatné odstranéni
vady nebo na pfimétenou slevu. Objednatel ma pravo volby, jak chce sva prava z vad uspokojit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢né¢ho odkladu po jejich
zjisténi. Nicméné ani pozdni uplatnéni prav nezbavuje objednatele prava na jejich uspokojeni.
V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci mize
objednatel uvést své pozadavky, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finan¢ni nadhradu (pfimétenou slevu).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnti po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhitu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych divodu
reklamaci neuznava. Ust. odst. 1 tohoto ustanoveni timto neni v Zddném ptipadé€ dotCeno. Pokud
tak neucini, ma se za to ze reklamaci objednatele uznava.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéeji do posledniho dne zaruc¢ni lhiity, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni lhlity se povazuje za vcas uplatnénou.

Prokaze-li se ve spornych ptipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, to znamena, ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, respektive, Ze
vadu zpiasobila nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, ucelné vzniklé naklady.

V ptipadé, Ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky své dodavky, je povinen provedenou opravu
objednateli pfedat. Pro postup ptedani plati obdobn¢ ustanoveni ¢lanku XI této smlouvy.

Zhotovitel poskytne objednateli financni zaruku dle ust. § 2029 NOZ, jejimz vystavcem bude
banka, a kterou vystavce prohlasi, Ze uspokoji objednatele do ¢astky 3 % ze sjednané ceny v K¢
bez DPH v pribéhu 60 mésich od predani a prevzeti dila bez vad a nedod€lku v pripadech, kdy
zhotovitel nesplni povinnosti ze své odpovédnosti za vady dila nebo neuhradi objednateli
zpusobenou Ujmu ¢i Skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je podle této smlouvy povinen nebo
vzniknou-li objednateli naklady v souvislosti s odstrafiovanim vad dila. Bankovni zaruku dolozi
zhotovitel nejpozdéji ke dni pfedani a pievzeti dila.
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Vystaveni bankovni zaruky za fadné plnéni zarucnich podminek dolozi zhotovitel objednateli
originalem zarucni listiny vystavené bankou, kterd byla zfizena a provozuje ¢innost podle zdkona
¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdé¢jSich predpisl, ve prospéch objednatele jako
opravnéného. Pred uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli
vysi pozadovaného plnéni ze strany banky. Bankovni zaruka bude vystavena jako neodvolatelna
a bezpodmine¢na, pfiCemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
opravnéného. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zarucni listinu ve znéni shodném
s ptredchozi zaru¢ni listinou, v piivodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 7 (sedmi)
kalendatfnich dnti od jejiho tplného vycerpani. Pravo z bankovni zaruky je objednatel opravnén
uplatnit v pripadech, Ze zhotovitel neplni zarucni podminky nebo neuhradi objednateli
zpiisobenou tjmu ¢i skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je podle SoD povinen.

Clanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Tuto smlouvu lze meénit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytecného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupcli opradvnénych
k podpisu smlouvy.

Kterakoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z divodu podstatného
poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
druhou smluvni stranou.

Podstatnym poruSenim se rozumi zejména jakékoliv poruseni podminek provadéni dila — napf.
nedodrzeni pokynii objednatele, postupu a technologii stavebnich praci, technickych norem,
stanovisek dotcenych spravnich organti a podobné¢ a nezjednani napravy ani na zakladé pisemné
vyzvy objednatele. Nepodstatnym porusenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré
z povinnosti, sjednanych touto smlouvou, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak. Kterakoli ze
smluvnich stran je opravnéna od smlouvy odstoupit z divodu nepodstatného poruseni smlouvy
druhou smluvni stranou, pokud tato nesplni povinnost, sjejimz splnénim je v prodleni, ani
v dodate¢né primétené 1hite, ktera ji k tomu byla poskytnuta.

Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zékladé ujednani ztéto smlouvy
vyplyvajicich, ¢i dle zdkona, je povinnd svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané.
V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace
toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Odstoupeni musi byt prokazatelné
doruceno druhé stran€. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li n€ktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani této smlouvy vyplyvajicich, pak
povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zplsobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,,dil¢imu pfedani nedokonceného dila“, a objednatel je
povinen do 15 dnii od obdrZeni vyzvani zahajit dil¢i piejimaci fizeni,

- strana, kterd diivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DIiLA

Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a pfedanim predmétu dila
objednateli vCetné odstranéni vad a nedodelku.

13




10.

11.

12.

Objednatel splni svilj zavazek pievzit dilo zapisem o pievzeti, ze dilo piejima. Za rozhodny se
povazuje den ukonceni piejimaciho fizeni, tedy den, kdy posledni ze stran k zapisu pfipoji sviij
podpis.

Vlastnické pravo k nezabudovanym vécem piechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem
ukonceni ptejimaciho fizeni. Vlastnické pravo k vécem, které se zabudovani stanou soucasti véci
hlavni patfici objednateli, pfechdzi na objednatele stavebnim zabudovanim. Odpovédnost za
Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, strojich, nastrojich, personalu, dilech
nebo celé stavbé, rizika a nebezpeci, nese zhotovitel do okamziku prevzeti dila objednatelem.

Nedokoncené dilo nebo ¢asti dila neni objednatel povinen pievzit, s vyjimkou uvedenou v ¢lanku
X. odst. 6 této smlouvy.

V ptipadé pozadavku objednatele na predCasné uzivani stavby, ptfipadné jeji Casti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostate¢ném piedstihu se zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné¢ oznamit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dnii piedem,
nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k predani.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k pfedani a pfi pfejimacim fizeni se
zjisti, Ze dilo neni podle podminek smlouvy dokonceno nebo ptipraveno k piedéni, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim vzniklé.

Zhotovitel ptfedlozi TDS minimaln€¢ 5 pracovnich dni pied zahdjenim pfejimaciho fizeni

minimalné tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ovétenou razitkem a podpisem statutarniho organu
uchazece, soupis provedenych odchylek,

- stavebni denik,

- revizni zpravy o zkouskach zafizeni, tlakové zkousky,

- osvédc¢eni o zkouskach pouzitych materialil, zarucni listy, atesty, méfeni,

- dalsi podklady pozadované objednatelem, spravcem nebo uzivatelem objekta.

Soucasné s pfedanim a prevzetim dila je zhotovitel povinen pifedat objednateli veSkerou
dokumentaci potfebnou pro fadné uzivani predmétu smlouvy objednatelem.

O prevzeti dila nebo jeho Casti sestavi smluvni strany zépis. Pokud objednatel dilo piejima,
obsahuje zapis prohlaseni o prevzeti. Odmita-li dilo prevzit, sepiSe se zapis s uvedenim
stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni. Nebude-li zapis podepsan objednatelem plati, ze dilo
neni pfedano, bez ohledu na divody, pro které nebyl zapis podepsan.

Dilo je povazovano za dokonéené po ukoncéeni vSech praci uvedenych v ¢lanku II. této smlouvy,
pokud jsou ukonceny fadné a zhotovitel predal objednateli doklady uvedené v bodu 8 tohoto
¢lanku.

Nejpozdéji do 10 pracovnich dni po terminu Gspé$ného piedani a prevzeti dila je zhotovitel
povinen staveni§t¢ zcela vyklidit a uvést do puvodniho stavu v souladu s projektem
a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organd. V piipadé prodleni zhotovitele se splnénim
povinnosti dle pfedchozi véty je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,05 % (maximalné v§ak 50.000 K¢ denn€) z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Clgmek XII. ]
OSTATNI USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich ustanovenich:

1.

2.

Ujednanimi smluvnich stran o jejich narocich na smluvni pokutu nejsou dotéeny jejich naroky na
nahradu $kody ve skute¢né vysi.

Smlouva vcetné jejich zmén (dodatkll) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny navrh, pisemné
piijeti) a vzajemn¢ odsouhlasena zastupci obou smluvnich stran opravnénimi k jejimu podpisu.
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Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a G¢innosti dne uvetejnéni
v registru smluv. Smlouvu uvetejni v registru smluv objednatel.

Ta smluvni strana, ktera porusila své smluvni povinnosti a v disledku toho doslo ke zruSeni
smlouvy ¢i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni stran¢ nutné naklady, které
jiv souvislosti s pfipravou na plnéni a splnénim zavazku vznikly vcetné ptipadné vzniklé skody.

Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankei v této smlouve
uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé stran¢ v této
souvislosti §koda, kterou 1ze vymahat samostatné.

Tato SoD je elektronicky podepsana obéma smluvnimi stranami. Elektronicky podepsana
SoD ma platnost originalu.

Ob¢ smluvni strany prohlasuji, Zze doslo k dohod€¢ o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji
shodnég, ze smlouva by uzaviena svobodn€ a vazné€, Ze nebyla uzaviena v tisni ani za napadné
nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

V Piesticich dne: V Plzni dne: 18.08.2020

Mg r Ka rel Digitalné podepsal P a Ve I Digitalné podepsal

Mgr. Karel Naxera Pavel Mik
Datum: 2020.08.19 ’ Datum: 2020.08.18
Naxera 08:46:44 +02'00' M | k 15:31:28 +02'00'
Mgr. Karel Naxera Pavel Mik
starosta mesta jednatel spole¢nosti
(objednatel) (zhotovitel)

Ptiloha ¢. 1: polozkovy rozpocet (ocenény soupis praci)
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