
Katastrální úřad pro Vysočinu 
KÚ- 00118/2020-760-2020-6

Smlouva o dílo
(dále jen „smlouva")

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

České republika - Katastrální úřad pro Vysočinu
Fibichova 4666/6, 58601 Jihlava 
Ing. Miloslav Kaválek - ředitel

71185208 
není plátce DPH

Sídlo;
jejímž jménem právně 
jedná:
IČ;
DIČ:
Bankovní spojení;
Peněžní ústav:
Č. účtu;

(dále jen jako „objednatel")

ČNB Brno-město

1.2. Zhotovitel:

BESTFIVE s.r.o.
Sídlo;
Zastoupen:

Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno
Jaroslava Nováková-jednatelka společnosti
29296455
CZ29296455
Fio banka, a.s.

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu;
Společnost je zapsána Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72043

(dále jen jako „zhotovitel")

1.3. Kontakt osoby:

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Miloslav Kaválek
za zhotovitele: Jaroslava Nováková

V technických věcech jedná za objednatele: M
za zhotovitele:

Autorský dozor objednatele:

bude specifikován před zahájením prací na díleTechnický dozor objednatele:

2. Úvodní ustanovení

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29. 5 2020, (dále jen „nabídka"), podaná
ve veřejné zakázce nazvané „Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního 
pracoviště Žďár nad Sázavou" (dále jen „zakázka")

2.1.
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2.2. Základní údaje o zakázce; 
a) Název: Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou

b) Místo plnění: Budova Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1276/8, 591 27 Žďár 
nad Sázavou a pozemky pare. č. 7321, 7322 a 7636, k. ú. Město Žďár, nacházející se 
v sousedství budovy KP

Objednatel

2.3. Dílo bude zpracováno v souladu se zadávací dokumentací (dále jen „ZD“), touto smlouvou a cenovou 
nabídkou zhotovitele. Zhotovitel se s těmito dokumenty plně seznámil a zavazuje se, že dílo dle těchto 
dokumentů zhotoví.

c) investor;

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladné seznámil i se všemi ostatními 
objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se této zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti 
podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté íhútě, dle cenové nabídky zpracované 
oceněním slepých rozpočtů na předmět díla.

3. Předmět smlouvy

3.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo, tj. Rekonstrukci 
zpevněných ploch Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou dle této smlouvy, ZD, výkazu výměr, zápisu 
z předání staveniště a případných dodatků k této smlouvě. V případě, že zhotovitel pověří provedením části 
díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

3.2. Veškeré činnosti uvedené v čl. 2 a 3 Smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným 
zhotovitel zavazuje, jsou v této smlouvě označovány souhrnně také jako „dílo".

3.3. Po zhotovení díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení díla.

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a se ZD. a je si vědom skutečnosti, 
že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, 
které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

4.1. Dílo bude zhotoveno vsouiadu seZD. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecné závazné předpisy 
a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, 
související předpisy a příslušné technické normy, které vypiývají ze ZD.

4.2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla, musí odpovídat požadavkům čl. 
4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné 
s účelově podobným předmětem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách a při 
předáni a převzetí díla prokázat vlastnosti veškerého zboží, materiálu, stavebních konstrukcí, stavebních 
hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních zkouškách.

4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které 
se týkají jeho činnosti.

4.4. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědnými zástupci objednatele.

4.5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Doba plnéní

5.1. Zahájení prací na díle začne od 1.3. 2021.

5.2. Zhotovitel bude provádět dílo dle harmonogramu prováděných prací. Z důvodu realizace díla až v roce 2021 
není „Harmonogram prováděných prací" vyžadován po zhotoviteli při podpisu smlouvy, zhotovitel se 
zavazuje předat harmonogram objednateli nejpozdéji v den předání staveniště.

5.3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádné a dle dohodnutého časového harmonogramu.

5.4. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle článku 13 smlouvy.

5.5. Každé prodlení při plněni díla kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k 
vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdrženi nebo neplnění je způsobeno překážkou ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
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6. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní
6.1. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí 

škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, 
které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít na své náklady a 
udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, a to do data dokončení 
zakázky, či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.

6.2, Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost 
v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních 
opatření a zachování pořádku na staveništi.

7. Cena díla a fakturace

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 
přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena 
obsahuje veškeré náklady v rozsahu ZD, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena díla bez DPH

Zákonné DPH (21%)

Celková cena díla včetně DPH
Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována záloha.

7.2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „faktura") 
vystavených zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele, uvedený v článku 1. této smlouvy.

7.3. Faktury budou v souladu s odst. 7.2 této smlouvy zhotovitelem vystavovány na základě soupisu 
provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci předmětu 
realizace. Objednatel tento soupis odsouhlasí, nebo vznese připomínky.

7.4. Zhotovitel je v souladu s odst. 7.3 smlouvy oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla do výše 90 % 
celkové ceny díla vč. DPH podle odst. 7.1 smlouvy. Zbývajících 10 % celkové ceny díla vč. DPH podle 
odst. 7.1 smlouvy představující pozastávku objednatel uhradí na základě faktury, kterou je zhotovitel 
oprávněn vystavit až po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného díla, díla 
bez vad a nedodělků.

7.5. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit 
je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

7.6. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžné chronologicky vedené způsobem 
zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, 
náležitosti dle daňových předpisů (§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů) a dále tyto údaje:
• předmět fakturace, podrobný rozpis fakturovaných položek vč. čísla položky ve výkazu výměr, množství 

a ceny
• evidenční údaje akce
• jméno, příjmení a vlastnoruční podpis vystavitele, včetně telefonního čísla a emailové adresy

7.7. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje 
(vč. chybné účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením 
důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové Či 
opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

7.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu 
nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě 
provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

5.166.900 Kč 
1.085.049 Kč 

6.251.949 Kč

8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu
Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr zahrnují všechny práce zhotovovací i pomocné, 
v rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 2 a čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek, a to včetně prací nutných 
pro rádné dokončení, předání a provozování díla. Veškeré práce nesouvisející s předmětem smlouvy dle čl. 
3 této smlouvy a zadávacích podmínek, a které nejsou předmětem oceněného výkazu výměr (položkou či 
výměrou), jsou považovány za vícepráce / dodatečné práce. Oceněný výkaz výměr je uveden v příloze č. 
2 této smlouvy.

8.1.
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Za ménépráce se považují práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve 
sjednané výši, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmuti dohodly.

Obě strany se dohodly, že zhotovitel bude fakturovat objednateli pouze skutečně provedené práce a 
skutečné dodaný materiál a zboží.

O vícepráci a ménépráci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná 
smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zjistí-li zhotovitel 
v průběhu zhotovování díla vady na ZD, vč. výkazu výměr, je povinen na né objednatele upozornit. Zhotovitel 
se zavazuje takové vady na ZD odstranit. Pokud z důvodu těchto vad na ZD nelze pokračovat v provádění 
díla, zhotovitel může požádat objednatele o odpovídající prodloužení doby k plnění díla a objednatel je 
povinen mu vyhovět.

8.2.

8.3.

8.4.

9. Vady díla a záruky

9.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 
schopen uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, 
hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. Zhotovitel se zavazuje dále k tomu, že dílo bude provedeno 
dle této smlouvy, ZD a bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími 
evropské normy a podmínkám zadávacího řízení v rámci zadávání zakázky.

9.2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, 
že po smluvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované dle této smlouvy a že si zachová 
smluvené vlastnosti a jakost v souladu s ZD, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a 
doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejích změn a 
doplňků, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedeni díla vztahují.

9.3. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti 
podmínkám stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou o dílo, technickými normami a obecně 
závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, 
a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které 
vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě nebo úmyslnou či nedbalostní činností 
objednatele či třetí strany. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, 
pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

9.4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 61 měsíců (dále jako „Záruční doba"). Záruční doba počíná 
běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno 
všech vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně 
užívat.

9.5. Oznámení vady vzniklé v záruční době bude objednatelem uplatněno elektronicky emailem nebo doručeno 
poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě 
došlo a jak se projevuje. Email a adresa pro uplatnění vady zhotovitele:

email:
adresa pro doručení oznámení o vadě;

9.6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel 
povinen bezodkladné oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má 
se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání 
díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9.7. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné vady na kanalizaci v budově KP. venkovní kanalizaci, 
propadnutí povrchu parkoviště a pod.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne 
s odstraněním vady nejpozději do 24 hod. od okamžiku uplatnění takovéto vady,

9.8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. vč. napojení na média. Objednatel je povinen 
zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě 
vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od 
jejich uplatnění objednatelem.

9.9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku 
v délce 12 měsíců. Běh této záruční lhůty neskončí před uplynutím záruční doby na celé dílo.

9.10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění 
vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 14 
této smlouvy.

bestfivesro@seznam.cz
BESTFiVE s.r.o., Ždírec 156, 588 13 Polná
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9.11, Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělky, dohodly se strany této 
smlouvy, že se budou řidit následujícím postupem;

v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v době předání a převzetí dílaa)

za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel, který je povinen je odstranit na viastní nákiad ve lhůtě 
přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodéiků, nejpozději však do 30 dnů, pokud tato lhůta 
odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad.

b)

10. Stavební deník

10.1. Zhotovitei je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu vyhíášky č. 499/2006 Sb. 
Ve stavebním deníku bude, kromě názvu a čísla zakázky, kompletně vyplněn i základní list - adresář a budou 
se do něho zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

10.2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude 
za provedení stavby plné odpovědný, včetně jeho kontaktních údajů {telefon, emailová adresa).

10.3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku zástupcům objednatele a kontrolním orgánům. 
Tyto osoby jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům 
takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

11. Staveniště

11.1. staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory určené v ZD, které zhotovitei 
použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné označení a 
zabezpečení staveniště na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, 
zajisti si jej na vlastní náklady.

11.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do užívání na dobu trvání realizace díla dle čl. 5 po podpisu této 
smlouvy. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím 
protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude 
uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a 
objednatel předává.

11.3. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci 
odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho porušování, rádné 
udržovat přístupové komunikace a odstranit veškeré znečištění.

11.4. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení 
a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, 
aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a 
inženýrských síti odpovídá zhotovitel.

11.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména zbylý materiál 
nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.

11.6. Zhotovitel bere na vědomí, že v celé budově KP je přísný zákaz kouření. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
v průběhu realizace díla nebyl tento zákaz porušován ze strany zaměstnanců a subdodavatelů zhotovitele.

11.7. Staveniště bude v den předání a převzetí díla vyklizené a upravené do stavu v souladu seZD a 
pravomocným rozhodnutím správních orgánů. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl, 16 této smlouvy se použijí 
obdobné.

12. Provádění díla

12.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost 
a ve sjednané době.

12.2. Zhotovitel je povinen se zúčastnit cca 1 x za týden (jinak vždy dle potřeby) kontrolních dnů za účasti zástupců 
objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních 
stran, Zjištěné nedostatky a vady při realizaci díla je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném 
v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání
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staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve 
stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno objednatelem se 
souhlasem zhotovitele v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

12.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 2 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-lí tak, 
je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady 
odkrýt a zase zakrýt.

12.4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost 
silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy 
týkající se bezpečnosti práce, zejména BoZP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pň práci na staveništích. Za tímto účelem bude zástupce 
zhotovitele objednatelem prokazatelně seznámen s bezpečnostními předpisy (BOZP) a předpisy požární 
ochrany (PO), platnými pro práci v budově a ostatních prostorách objednatele. Zástupce zhotovitele je 
povinen s těmito předpisy seznámit všechny pracovníky zhotovitele.

12.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci.

12.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti 
krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.

12.7. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru objednatele týkajících se kvality a bezpečnosti 
díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu se ZD a touto 
smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací včetně pozastavení financování, či důvodem 
k odstoupení od smlouvy, V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za 
veškeré vzniklé škody.

13. Předání díla
13.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozdéji do 30.11. 2021.
13.2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat nejpozdéji 3 pracovní dny před dokončením díla objednatele k převzetí 

díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele 
dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

13.3. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech 
a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle ZD, zadávacích podmínek zakázky 
a v souladu se svou nabídkou zakázky.

Dále je zhotovitel povinen předložit následující doklady:

• o ekologické likvidaci všech vzniklých odpadů
• stavební deník

O průběhu přejímajícího řízení pořídí zhotovitel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede:

a) označení díla
b) označení objednatele a zhotovitele díla
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle
e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá, příp. důvody odmítnutí převzetí díla
f) datum a místo sepsání zápisu
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
h) seznam převzaté dokumentace
i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
j) termín vyklizení staveniště
k) datum ukončení záruky na dílo
l) soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění a stanovení způsobu 

opakovaného převzetí řádné provedeného díla
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13.4. Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.

13.5. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 3 této smlouvy, pokud jsou 
ukončeny řádné a včas.

13.6. Objednatel má právo dílo nepřevzít, jestliže není dokončeno v celém rozsahu a kvalitě stanovené touto 
smlouvou v případě, že vady a nedodělky brání užívání díla.

13.7. Objednatel je oprávněn převzít dílo s výhradami (drobné a nepodstatné vady nebo nedodělky). O klasifikaci 
vad a nedodělků rozhoduje výhradně objednatel. V případě, kdy objednatel dílo převezme s výhradou vad 
nebo nedodělků, bude soupis těchto vad nebo nedodělků uveden v protokolu o předání a převzetí díla. Dle 
této smlouvy je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky bezplatně odstranit. O odstranění těchto vad 
nebo nedodělků bude vyhotoven a oboustranně podepsán zápis o odstranění (přejímkových) vad nebo 
nedodělků.

14. Smluvní pokuty

14.1. Nebude-li jakákoli faktura vystavená v souladu s čl. 7 smlouvy uhrazena ve lhůtě do 30 dnů po splatnosti, je 
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i 
započatý den prodlení, počítáno ode dne uplynutí 30 denní lhůty splatnosti.

14.2. V případě prodlení s dodáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z celkové ceny díla vč. DPH Kč za každý i započatý den prodlení.

14.3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

14.4. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady nebránící užívání díla dle odst. 9.6 
smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.

14.5. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní 
pokuty lze uložit opakované za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě 
není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody 
v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

14.6. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto 
smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušeni takové povinnosti následné činnosti, 
v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto 
částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání 
či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem 
neupozornil.

15. Ukončení smlouvy

15.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

a) v případě, že probíhá insoívenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insoívenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 
nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
• prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,
• prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
• neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 20 dnů v rozporu s touto 

smlouvou,
15.2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským 

zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
15.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, 

účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně.

15.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
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16. Práva a povinnosti smluvních stran

16.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). 
Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jim pověřeným osobám a umožnit jejich 
účast na kontrolních dnech, pň předání díla apod.

16.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí celého díla. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat 
únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu 
v plné výši. která vznikla při realizaci díla jeho zaviněním (i neúmyslným). Zhotovitel nenese odpovědnost v 
případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, 
občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, 
porušení veřejného pořádku. Smluvní strany se dohodly, že po dobu působení vyšší moci se staví běh všech 
lhůt v této Smlouvě uvedených. Strana odvolávající se na vznik a působení vyšší moci je povinna o této 
skutečnosti neprodlené písemné vyrozumět druhou stranu. Rovněž je tak povinna učinit při zániku vyšší 
moci. Strana dotčená působením vyšší moci je povinna provést maximální opatření k zamezení a odstranění 
škodlivých následků vyšší moci, a to i v součinnosti s druhou stranou.

16.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho 
činnosti, ve výši nejméně 5 000 000 Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je 
přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční 
doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě.

17. Změny smlouvy, oznámení

17.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

17.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná 
to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.

17.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou 
uskutečněny písemné (nebo elektronicky) a budou doručeny druhé straně, a to;
• objednateli na adresu jeho sídla, případně elektronicky přes Národní elektronický nástroj (NEN)
• zhotoviteli na adresu: BESTFIVE s.r.o., Ždírec 156, 588 13 Polná, případně elektronicky přes NEN

17.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně 
v souladu tímto ustanovením.

18. Přílohy

Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 - kopie pojistné smlouvy zhotovitele

Příloha č. 2 - oceněný výkaz výměr zhotovitele, převedený do formátu pdf

19. Závěrečná ustanovení, podpisy

19.1. Tuto smlouvu po jejím podpisu objednatel zveřejní v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.. zákon o 
registru smluv. Informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup 
k informacím, budou znečitelnény a znečitelnény budou i pasáže smlouvy označené zhotovitelem jako 
obchodní tajemství.

19.2. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

19.3. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez souhlasu druhé smluvní strany postoupit práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.

19.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve 
dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

19.5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem 
za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti
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a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo znepiatnén; a strany se zavazují, že takové neplatné 
či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, 
účinné a vymahatelné.

19.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Ve Ždírci dne: 
Za zhotovitele;

V Jihlavě dne: 07. 08. 2020 
Za objednatele:

Platný podoi JQTOSIQVB Digitálně podepsal
^ Jaroslava

Nova kov NovákováIng. Miloslav Kaváh 
ředitel JL J 
Katastrální inAUl 
2020.08.07 o^Bwe

Vysočinu 
CEST

Datum: 2020.08.13 
10:09:56+02'00'a

Jaroslava Nováková 
jednatelka společností 

BESTFIVE s.r.o.

Ing. Miloslav Kaválek 
ředitel
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