
Číslo smlouvy zhotovitele: 3A-SOD-0090720
Číslo smlouvy objednatele: SML2000144

Město Mikulov

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ČL. 1.SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:
Jednající: O.S.V.O.comp CZ, s.r.o.

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u OR Měs. Soudu v Praze, odd. C, vložka 215666

Sídlo: Na Pankráci 1724/129, 140 01 Praha – Nusle

IČ: 02127083

DIČ: 02127083

ID datové schránky: yhpz7gz

Bankovní spojení:

Zastoupen:
Ing. Peter Bindas – jednatel společnosti
Ján Lukáč – jednatel společnosti

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

Ing. Peter Bindas

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

Ján Lukáč

dále jen „zhotovitel“

Objednatel:
Kupující: Město Mikulov

Sídlo: Náměstí 1, 692 01 Mikulov

IČ: 00283347

DIČ: CZ00283347

ID datové schránky: wp6bvkp

Zastoupení: Rostislav Koštial, starosta

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních a technických: Ing. Dalibor Pěnčík, tel. +420 519 444 547 , pencik@mikulov.cz
dále jen „objednatel“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání

jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby

podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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ČL. 2. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE ZHOTOVITELE, A DALŠÍCH OSOB 
 
2.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 

smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně 
zasílány:  

- písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem 
(proti potvrzení), případně elektronickou poštou 

- doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. 
Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení 
této změny doručovány na tuto novou adresu, 
 

ČL. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY: 
 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve 
vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a pro provedení stavby stavby: 

 

„Mikulov, rekonstrukce veřejného osvětlení“ 
 

dle technické specifikace rozsahu prací – viz příloha č. 1 a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit dohodnutou cenu. 
3.1. Místem záměru je: město Mikulov. 
3.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou, která byla předložena v rámci 

zadávacího řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o 
dílo.  

3.3. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky (tzv. vícepráce). 
3.4. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to 

i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena 
cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem 
přistoupit.  

3.5. V případě jakékoliv změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek. 
3.6. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské (tj. 

subdodavatelské) práce, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl 
sám zhotovitel. Pokud je v této smlouvě používán pojem subdodavatel, rozumí se tím totéž 
jako poddodavatel. 

3.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
 

ČL. 4. ČAS PLNĚNÍ 
 
4.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla ihned po podpisu Smlouvy o dílo. 

a. Zhotovitel se zavazuje odevzdat koncept řešení rekonstrukce veřejného osvětlení do 60 
kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Předání bude v tištěné podobě 1x, 1x v digitální 
podobě. 

b. Zhotovitel se zavazuje odevzdat kompletní dokumentaci pro územní rozhodnutí (bez 
dokladové části) do 120 kalendářních dnů od písemného odsouhlasení konceptu. 
Předání bude v tištěné podobě 1x, 1x v digitální podobě. 
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c. Zhotovitel se zavazuje odevzdat kompletní dokumentaci pro územní rozhodnutí, včetně 
dokladové části a zapracovanými podmínkami dotčených orgánů, do 120 kalendářních 
dnů od předání dokumentace (viz. bod b). Předání bude v tištěné podobě 3x, 1x 
v digitální podobě. 

d. Zhotovitel se zavazuje odevzdat kompletní dokumentaci pro provedení stavby do 30 
kalendářních dnů od vydání územního rozhodnutí nebo na písemnou výzvu 
objednatele. Předání bude v tištěné podobě 6x, 1x v digitální podobě 

4.2. Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. Pokud nastanou nepředvídatelné 
okolnosti, které mají vliv na Lhůty pro dokončení díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu 
o těchto okolnostech písemnou formou informovat Objednatele, nejpozději však do 7 dní kdy 
tyto okolnosti nastaly, jinak se k nim nepřihlíží. O případném prodloužení Lhůty pro 
dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.  

4.3. Lhůty uvedené výše se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná 
stanoviska je zhotovitel v rámci příslušné fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro 
účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného 
závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení 
lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
o této skutečnosti dozví. 

4.4. Lhůty uvedené výše se dále prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl 
pracovat na díle z důvodu, že objednatel neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu 
vyšší moci. 
 

ČL. 5. CENA DÍLA 
 
5.1. Výše sjednané ceny bez DPH 

 Cena za Geodetické doměření dotčeného území stavbou 410 000,- Kč 
  
 Cena za Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí 380 000,- Kč 
  
 Cena za Inženýrskou činnost     310 000,- Kč 
  
 Cena za Dokumentaci pro provedení stavby   220 000,- Kč 
 
 
 Cena celkem bez DPH     1 320 000,- Kč 
 Výše DPH        277 200,- Kč 
 Cena celkem včetně DPH    1 597 200,- Kč 
 

Součástí ceny nejsou níže uvedené poplatky za vyjádření, poplatky pro správce komunikací, apod.: 
- správní poplatky 
- výpis z evidence katastrálního úřadu 
- snímky z katastrální mapy od katastrálního úřadu 
- správní poplatek k územnímu rozhodnutí, správní poplatek za věcné břemeno 
- poplatek za vystavení vyjádření o existenci podzemních sítí 
- případně další poplatky, pokud budou požadovány (výpočty za odnětí apod.). 
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5.2. Celková cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to 
za níže uvedených podmínek: 
- pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně 

přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH; 
- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této 

smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla. 

5.3. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před 
jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud 
zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, 
dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

5.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v cenové nabídce, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění. 

5.5. Dojde-li při provádění díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla na základě 
požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 
zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. 
 
 

ČL. 6. FAKTURACE, SPLATNOST CENY 
 
6.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

 

Cena díla bude hrazena postupně: 

a) Faktura za Geodetické doměření dotčeného území stavbou bude zhotovitelem vystavena 
po odevzdání konceptu projektové dokumentace. 

b) Faktura ve výši  60% za Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, dle bodu 4.1.b této 
smlouvy, bude zhotovitelem vystavena po předání dokumentace. 

c) Faktura ve výši  40% za Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, dle bodu 4.1.c této 
smlouvy, bude zhotovitelem vystavena po zahájení územního řízení. 

d) Faktura na Inženýrskou činnost bude zhotovitelem vystavena po vydání územního 
rozhodnutí. 

e) Faktura za Dokumentaci pro provedení stavby, dle bodu 4.1.d této smlouvy, bude 
zhotovitelem vystavena po předání dokumentace pro realizaci stavby. 

 
6.2. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu 

včetně příloh objednateli. 
6.3. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat 

zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  
6.4. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na obsah a podobu faktur, a to 

nejpozději před vystavením první faktury. Zhotovitel je povinen takové požadavky 
objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude 
obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle 
požadavků objednatele stanovených před vystavením první faktury, není objednatel povinen 
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takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či 
náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti 
od začátku. 
 

ČL. 7. SMLUVNÍ POKUTY 
 
7.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je objednatel oprávněn účtovat 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 
7.2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.  
7.3. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 

dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
1.000,- Kč za každý den prodlení. 

7.4. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení. 

7.5. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, 
je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji 
pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i 
nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této 
smlouvy. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit 
nejpozději do 7 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li 
strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku 
z prodlení neuznává. 

7.6. Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, 
kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty. 

7.7. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost závadný stav odstranit. 
7.8. Smluvní strany prohlašují, že smluvní pokuty sjednané v této smlouvě považují za přiměřené 

a odpovídající případnému porušení závazku, který zajišťují. 
 

ČL. 8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA VE VAZBĚ  
NA ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ 

 
8.1. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené dotčenými orgány 

státní správy a správci inženýrských sítí.  
8.2. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či subdodavatelů je zhotovitel 
na požádání objednatele povinen doložit. 

8.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět subdodavatel, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení o zadání veřejné 
zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva (dále jen „zadávací řízení“), sám 
nebo jiným subdodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že se zhotovitel 
rozhodne změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli. 
Zhotovitel je současně s oznámením povinen objednateli prokázat, že nový subdodavatel 
splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli 
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v zadávacím řízení. Pokud by subdodavatel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou 
kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je 
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

8.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a další obecně závazné právní 
předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním 
díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit 
a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

ČL. 9. PŘEDÁNÍ DÍLA 
 
9.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli záměr dílo předat a navrhnout termín 

předání, v němž budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je 
vázáno převzetí díla objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy 
veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či 
nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.   

9.2. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude 
obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a 

prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 
- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

9.3. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od 
zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví 
v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O 
předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol. 

9.4. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou 
se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po 
odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol. 
 

ČL. 10. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 
 

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle této smlouvy a bude splňovat 
veškeré podmínky a náležitosti pro vydání nezbytných rozhodnutí příslušných úřadů až po 
vydání pravomocného stavebního povolení, pro výběr zhotovitele a samotnou realizaci 
stavby a bude v souladu s platnými právními předpisy. 

10.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které existují v době jeho předání. Zhotovitel 
poskytne záruku na jakost projektové dokumentace s ohledem na legislativní a normové 
předpisy platné v době zpracování projektové dokumentace. 

10.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla. 
10.4. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla a vlastnické právo k němu přejde na 

objednatele okamžikem jeho převzetí objednatelem. 
10.5. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat písemně.  
10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace 

reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 
lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 



 
 

Stránka 7 z 8 
 

 

ČL. 11. ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY 
 

12.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením od smlouvy dle tohoto 
článku smlouvy. 

12.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

12.3. Žádná ze stran není oprávněna postoupit tuto smlouvu, tj. práva a povinnosti ze smlouvy 
nebo její části, třetí osobě. 

12.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která 
doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. 

12.5. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé 
smluvní straně.  

12.6. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od 
smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních 
povinností: 
a. prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 30 dnů, 
b. příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne 

insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka, 
c. v případě, že se zhotovitel rozhodne změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého 

prokazoval kvalifikaci a pokud by subdodavatel navržený zhotovitelem nesplňoval 
příslušnou kvalifikaci, 

d. jestliže Zhotovitel neodstraní vady a neučiní tak ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy 

Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku 
působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, 
z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.   

 

ČL. 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
13.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se budou řídit příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve 
znění pozdějších předpisů. 

13.2. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány 
oběma smluvními stranami. 

13.3. Smlouva musí být registrovaná v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Tato povinnost přechází na objednatele. 

13.4. Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. 
Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, 
platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní 
strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby 
účelu smlouvy bylo dosaženo 

 
Přílohy: 
příloha č. 1- technická specifikace rozsahu prací   
 
Doložka dle  § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
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O uzavření Smlouvy o dílo za podmínek v ní uvedených, rozhodla rada města Mikulov na základě čl. 
V, odst. 1, bod a4) vnitřní směrnice Městského úřadu č. 3/2020/R pro zadávání veřejných zakázek 
orgány Města Mikulov, schválené radou města na její schůzi konané dne 27.07.2020, v platném 
znění .   
 
 
V Mikulově dne ……………… V Praze, dne 31.07.2020 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 ………..…………………………………………. …………………….……………………………..
 Rostislav Koštial Ing. Peter Bindas  
                  starosta města Mikulov          jednatel společnosti 
 
 
 
      
  …………………….…………………………….. 
  Ján Lukáč  
                                 jednatel společnosti 
 
 
     


