



MC22P004LKW4

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO MC22-SD-02S 000 55 / 2020

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

„Rekonstrukce a dostavba školního hřiště ZŠ U Obory“**I. Smluvní strany**

Objednatel: **Městská část Praha 22**
Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114
zastoupený starostou MČ Praha 22: Vojtěchem Zelenkou
ve věcech technických: Odborem realizace staveb, p. Jiřím Röslerem,
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú.: 27-2000754389/0800
IČO: [redacted]
DIČ: [redacted]

a

Zhotovitel: **Gartensta plus s.r.o.**
Nepovolená 1320, 107 00, Praha
zastoupený: Ing. Vratislavem Staškem
ve věcech smluvních a technických: Jakubem Staškem
tel: [redacted] e-mail: [redacted]
bankovní spojení: ČSOB a.s. č. ú.: [redacted]
IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

uzavírají tuto smlouvu za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje realizovat pro objednatele veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Rekonstrukce dostavba školního hřiště ZŠ U Obory“.

Předmětem VZMR jsou:

Stavební úpravy, které spočívají v realizaci rekonstrukce stávajících sportovních povrchů atletického oválu, rozběhové dráhy skoku do dálky, nově bude v jedné z kruhových výsečí víceúčelové sportoviště a workoutové hřiště.

Stavba bude provedena podle PD zpracované firmou Sportovní projekty spol. s.r.o. v 05/2020 a připomínek uvedených ve Stavebním povolení. Vydání stavebního povolení zajišťuje objednatel.

Součástí předmětu VZ je vytýčení stávajících IS a zpracování dokumentace skutečného provedení.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dokončené a předané plnění sjednanou cenu.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci stavebních prací do **35** kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště od objednatele, a to s ohledem na klimatické podmínky.

IV. Cena díla a platební podmínky:

1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na zhotovitele této VZMR, oceněného položkového rozpočtu a činí:

„Rekonstrukce a dostavba školního hřiště ZŠ U Obory“

Celková cena díla bez DPH: 3 210 051,51 Kč

DPH 21%: 674 110,82 Kč

Celková cena díla vč. DPH: 3 884 162,33 Kč

Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení stavby z důvodu na straně objednatele.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně nákladů na vytýčení všech podzemních inženýrských sítí, poplatků za skládku, zajištění zařízení staveniště.

2. Dojde-li v průběhu trvání smlouvy ke změnám zákonných sazeb daně z přidané hodnoty, bude v tomto případě cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je dále možná pouze v případě, že:

- a) objednatel požaduje realizovat práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezávilil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).

Případné vícepráce (či méněpráce) musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek.

V případě víceprací zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

V případě méněprací budou odečítané položky stanoveny dle jednotkových cen uvedených v oceněném položkovém rozpočtu (viz příloha č. 1 smlouvy).

4. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce, a to až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu,

vystaveného zhotovitelem po dokončení celého díla a jeho protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků, v případě zjištěných vad a nedodělků až po protokolárním předání odstraněných vad a nedodělků objednateli.

5. Přílohou každé faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek specifikovaný dle položek uvedených v oceněném výkazu výměr.

6. Zálohy objednatel neposkytuje.

7. Faktury budou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

V. Předání díla

Každá dokončená etapa díla bude protokolárně předána. Zhotovitel oznámí min. 5 kalendářních dnů předem objednateli termín předávacího řízení, nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dílo dle smlouvy ukončit. V zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny veškeré nedodělky, event. vady s termínem odstranění do 5 kalendářních dnů.

Zhotovitel doloží veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, současně předloží doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech.

VI. Součinnost smluvních stran

1. Předání staveniště, bude provedeno objednatelem do 10 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení.
O předání staveniště bude vyhotoven zápis.

VII. Sankce

1. Za nesplnění termínu bude účtována zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 2000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené na prováděné stavbě i za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2. Zhotovitel je povinen (bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele) uzavřít ke dni podpisu této smlouvy pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, a to nejméně ve výši **500 000,- Kč** pro jednu pojistnou událost, přičemž toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace díla.

IX. Ostatní ujednání

1. Záruční doba díla činí **84 měsíců** ode dne protokolárního předání stavby objednateli bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník.
3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací a po podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo upřesnit jen písemným dodatkem, který dohodnou obě strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování strany při podpisu smlouvy. Ostatní ujednání zmocněnců stran se považují jen za přípravná jednání.
5. Pokud dojde dohodou obou stran k ukončení činnosti zhotovitele před dokončením díla, zavazuje se objednatel uhradit poměrnou část ceny Díla odpovídající rozsahu rozpracování.
6. Zhotovitel má nárok na úhradu poměrné části díla odpovídající rozsahu rozpracování, pokud odstoupí od plnění svého závazku z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele.
7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu dle této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodloužení zhotovitele s provedením díla nebo se splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodloužení po dobu delší než 15 dnů a nedošlo k dohodě s objednatelem.

X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany dohody výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy v celém rozsahu, včetně jejich příloh a případných dodatků, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tato smlouva je vystavena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Účastníci smlouvy potvrzují, že smlouva byla sepsána vážně, srozumitelně, jasně a že si její obsah přečetli, což potvrzují svými podpisy.
6. Uzavření této smlouvy schválila dne 5. 8. 2020 Rada Městské části Praha 22 usnesením č. 44/3.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 – krycí list


Příloha č. 2 – oceněný položkový rozpočet

Příloha č. 3 – kopie pojistné smlouvy zhotovitele

V Praze dne **17-08-2020**

V Praze dne 10. 08. 2020

za objednatele:




za zhotovitele:

....
Jak
jed

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Veřejná zakázka		
Název:	"Rekonstrukce a dostavba školního hřiště ZŠ U Obory"	
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce	
2. Základní identifikační údaje		
2.1 Zadavatel		
Název zadavatele:	Městská část Praha 22	
Sídlo:	Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha	
DIČ:	[REDAKCE]	
Bankovní spojení:	[REDAKCE]	
Zastoupen:	Jiřím Röslerem, pověřený vedením ORS	
Kontaktní osoba:	Viktorie Korcová - technik odboru realizace staveb	
Tel.:	[REDAKCE]	
E-mail:	[REDAKCE]	
2.2 Uchazeč		
Obchodní firma nebo název /nebo jméno a příjmení/:	Gartensta plus s.r.o.	
Sídlo / Místo podnikání:	Nepovolená 1320, 107 00, Praha	
Právní forma:	s.r.o.	
IČ:	[REDAKCE]	
DIČ:	[REDAKCE]	
Bankovní spojení:	[REDAKCE]	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky:	Jakub Stašek	
E-mail:	[REDAKCE]	
3. Nabídková cena v Kč		
Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
3 210 051,51 Kč	674 110,82 Kč	3 884 162,33 Kč
4. Doba realizace v kalendářních dnech		
35		
5. Délka záruční doby v měsících		
84		
6. Osoba oprávněná zastupovat dodavatele		
Titul, jméno, příjmení osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	Jakub Stašek	
Funkce:	jednatel	
Datum:	10.08.2020	



č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
		stavba: Rekonstrukce a dostavba školního hrstiště ZŠ U Obory, Praha 22					
		objednatel: Městská část Praha 22 nové náměstí 1250 / 10 104 00 Praha 22 - Uhřetěves					
		VÝKAZ VÝMÉR					
		projektant: SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O. Sokolovská 87/95, Praha 8					
		vypracoval: R. Polišenský Nad Šárkou 16, PRAHA 6					
		datum : květen 2020					
		CELKOVÁ REKAPITULACE					
						455 479,90	
1.		Práce H S V				2 629 016,43	
2.		Práce P S V				0,00	
3.		Řemesla				78 116,00	
4.		Bourací práce				3 162 612,33	
		Celkem				15 813,06	
5.		Zařízení staveniště	%	0,5		15 813,06	
6.		Kompletační činnost	%	0,5		15 813,06	
7.		Inženýrská činnost	%	0,5		3 210 051,51	
		Celkem				674 110,82	
8.		D P H - dle platné sazby	%	21,0		3 884 162,33	
		Předběžná cena celkem					
1.		Práce H S V				166 876,00	
1.		ZEMNÍ PRÁCE				38 274,00	
2.		ZÁKLADY				133 030,00	
3.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE				9 405,00	
4.		KRYTY KOMUNIKACÍ				58 096,00	
5.		TRUBNÍ VEDENÍ - DRENÁŽE				5 350,00	
6.		SADOVÉ ÚPRAVY				38 790,00	
7.		DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE				5 658,90	
8.		PRESUN HMOT				455 479,90	
		CELKEM					

1.		ZEMNÍ PRÁCE					
1.	12110 - 1102	Sejmutí ornice v tl. 15 cm s vodorovným přemístěním do 100 m na meziskládku se složením, (226,0 + 276,0 + 30,0)*0,15	m3	79,8	80	6 384,00	
2.	18195 - 1102	Úprava pláně pod nové podkladní konstrukce s vyrovnáním a se zhutněním	m2	532,0	55	29 260,00	
3.	12220 - 1101	Odkopávka nezapažená v hor. 3 do 100 m3 pro spodní stavbu po skrytce ornice, (226,0 + 276,0) * 0,1	m3	50,2	160	8 032,00	
4.	12220 - 1109	Příplatek za lepivost hor. 3	m3	50,2	25	1 255,00	
5.	13220 - 1101	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3 pro drenáže, 99,6*0,3*0,5	m3	14,9	390	5 811,00	
6.	13220 - 1109	Příplatek za lepivost hor. 3	m3	14,9	60	894,00	
7.	13230 - 1210	Hloubení rýh š. do 200 cm v hor. 4 do 50 m3 pro vsakovací drén, 25,0*0,4*1,4	m3	14,0	510	7 140,00	
8.	13230 - 1219	Příplatek za lepivost hor. 4	m3	14,0	120	1 680,00	
9.	13320 - 1101	Hloubení šachet pro patky v hor. 3 ruční do 4,0 m2, dle základů, 24,0*0,4*0,4*0,8 + 4*0,7*0,6*1,0 + 2*0,6*0,6*0,8	m3	5,4	690	3 726,00	
10.	13320 - 11099	Příplatek za lepivost hor. 3	m3	5,4	120	648,00	
11.	18130 - 1102	Rozprostření ornice s urovnáním v rovině nebo ve svahu do 1:5 jednotlivě do 500 m2 v tl. 10 cm - vnější obvod hřiště, dle osetl	m2	30,0	220	6 600,00	
12.	17410 - 1101	Zásyp rýh nad vsakem se zhutněním z drceného kameniva fr. 0 - 4 mm, 25,0*0,4*0,6	m3	6,0	690	4 140,00	
13.	specifikace	Dodávka šterkodrti pro zásyp, 6,0 x 1,3	m3	7,8	720	5 616,00	
14.	16710 - 1101	Naložení ornice hor. 1-4 jednotlivě do 100 m3 pro doplnění zatravněných ploch kolem hřiště, 30,0 x 0,15	m3	4,5	160	720,00	
15.	16230 - 1101	Vodorovné přemístění - Dovož ornice do 50-500 m hor. 1-4 pro doplnění travnaté plochy	m3	4,5	290	1 305,00	
16.	16710 - 1101	Nakládání zeminy - písku doskočiště v hor. 1-4 do 100 m3	m3	9,2	200	1 840,00	
17.	16270 - 1105	Vodorovné přemístění zeminy do 10000 m na skládku, upřesní se dle zadavatele - přebytečná ornice a nevhodná zemina a písek, 79,8 - 4,5 + 50,2 + 14,9 + 14,0 + 5,4 + 9,5=	m3	169,0	120	20 280,00	
18.	17120 - 1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	169,0	25	4 225,00	
19.	17120 - 1211	Poplatek za skládku zeminy, 2,0 x 169,0	t	338,0	140	47 320,00	
20.	R položka	Ověření modulu přetvárnosti statickou zatěžovací zkouškou dle ČSN 72 106	kpl	2,0	2 500	5 000,00	
21.	R položka	Vypracování geometrického plánu realizované stavby autorizovaným geodetem	kpl	1,0	5 000	5 000,00	
		celkem				166 876,00	
2.		ZÁKLADY					
1.	27531 - 3621	Základové patky z prostého betonu C 20/25 pro branky, oplocení a sloupky volejbalu do výkopů, 24,0*0,4*0,4*1,0 + 4*0,7*0,6*1,2 + 2*0,6*0,6*1,0	m2	6,7	2 400	16 080,00	
2.	27535 - 1215	Bednění základových patek svislé - zřízení, 2 x 0,2 x 2,5 + 4*2,7*0,2 + 24,0*1,7*0,2	m2	11,4	390	4 446,00	
3.	27535 - 1216	Díto, ale odstranění	m2	11,4	190	2 166,00	
4.	R položka	Betonáž a tvarování 3D valů do požadovaných tvarů vč. Dodávky betonu a manipulace	m3	1,8	3 490	6 282,00	
5.	33992 - 8812	Osazování ocelového sloupku do betonových patek, 24,0 + 4,0 + 2,0	ks	30,0	310	9 300,00	
		celkem				38 274,00	
3.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE					
1.	56485 - 1114	Podklad ze šterkodrti fr. 0 - 32 mm po zhutnění tl. 18 cm, 226,0 + 276,0	m2	502,0	190	95 380,00	
2.	56480 - 1111	Díto, ale fr. 0 - 4 mm v tl. 30 mm	m2	502,0	75	37 650,00	
		celkem				133 030,00	
4.		KRYTY KOMUNIKACÍ					
1.	58331001R	Dodávka křemičitého písku do doskočiště s urovnáním v tl. 40 cm, 7,4*3,2*0,4	m3	9,5	990	9 405,00	
		celkem				9 405,00	
5.		TRUBNÍ VEDENÍ - DRENÁŽE					
1.	21275 - 2212	Montáž trativodů z trubek flexib. vč. Lože z písku tl. 10 cm, DN 100 mm -2 x (13,0+18,0+18,8)	m	99,6	110	10 956,00	
2.	specifikace	Dodávka trubek flexibilních drenážních DN 100 mm, 1,05 x 99,6	m	105,0	105	11 025,00	
3.	21157 - 1121	Výplň trativodů pod hřištěm ze šterkopísku fr. 8 - 32 mm do geotextilie, 99,6*0,3*0,4	m3	12,0	890	10 680,00	
4.	21197 - 1121	Opíštění trativodů z geotextilie vodorovně a svisle na upravenou zemní pláň do výkopů, 99,6*2*(0,3+0,6)*1,1	m2	198,0	55	10 890,00	
5.	21156 - 1111	Výplň vsakovacího drénu kamenivem těžným fr. 16 mm do geotextilie, 25,0*0,4*0,8	m3	8,0	890	7 120,00	
6.	21197 - 1122	Opíštění vsakovacího drénu z geotextilie vodorovně a svisle na upravenou zemní pláň, 26,0* 2*(0,4+0,9) x 1,1	m2	75,0	55	4 125,00	
7.	R21275 - 0004	Napojení potrubí drenáží DN 150 mm do vsakovacího drénu	ks	6,0	550	3 300,00	
		celkem				58 096,00	

6.		SADOVÉ ÚPRAVY					
1.	18040 - 2111	Založení trávníku výsivem travním semenem vč. Ošetření a zalití - po doplnění kolem vnějšího obvodu hřiště v š. 100 cm, 1,0*30,0	m2	30,0	55	1 650,00	
2.	5724700R	Dodávka travního semene 30 g/m2 m2 vč.	kg	1,0	290	290,00	
3.	18340 - 3153	Zirnatého, 30,0 x 0,03 x 1,03	m2	30,0	20	600,00	
4.	18580 - 2113	Obdělání půdy hrabáním	kg	0,8	2 200	1 760,00	
5.	18580 - 3211	Hnojení trávníku umělým hnojivem na široko, 2,5 kg/100 m2, 0,3 x 2,5	m2	30,0	15	450,00	
6.	18480 - 2111	Uválcování plochy po výsevu	m2	30,0	20	600,00	
		Odplevelení stávající plochy po rozproštění omnice pro osetí postřikem	m2	30,0			
		celkem				6 350,00	
7.		DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE					
1.	95290 - 1411	Vyčištění a úklid plochy po dokončení prací, dle souhrnné TZ	m2	1388,0	15	20 820,00	
2.	91656 - 1111	Osazení sadového obrubníku stojatého rovného do lože z prostého betonu s opěrou vč. Obrubníku 20*5*100 cm, 30,0 x 1,05	m	32,0	190	6 080,00	
3.	91699 - 1121	Lože pod sadové obrubníky z prostého betonu s boční opěrou, 32,0*0,3*0,15	m3	1,4	2450	3 430,00	
4.	Rpoložka	Příplatek za ztlíženou práci při napojování po vybourání obrubníků	m	30,0	150	4 500,00	
5.	94195 -5003	Lešení lehké pomocné pro montáž oplocení, výšky do 250 cm, 2*(24,0 + 12,0)	m2	72,0	55	3 960,00	
		celkem				38 790,00	
8.		PŘESUN HMOT					
1.	99822 - 3011	Přesun hmot z pol. 2 - 7	%	2		5 658,90	
2.		Práce P S V					
1.		SPORTOVNÍ VYBAVENÍ				92 284,50	
2.		POVRCHY POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ				2 067 260,43	
3.		WORKOUTOVÉ PRVKY				241 642,50	
4.		KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ - ATYP				227 829,00	
		celkem				2 629 016,43	
1.		SPORTOVNÍ VYBAVENÍ					
1.	R000111	M+D sloupků volejbalových kompletních vč. Osazovacích pouzder DN 102 mm z Pz dle tabulky prvků, ozn. X02	pár	1,0	9900	9 900,00	
2.	R000112	M+D síť na volejbal černé s lankem dle tabulky, ozn. X02	ks	1,0	1450	1 450,00	
3.	R000113	M+D ocelové branky vel. 300 x 200 cm se sítí a záclonkou pro vstup s basketbalovou deskou s ukotvením do základu dle tabulky, ozn. X01	ks	2,0	29000	58 000,00	
4.	R000114	Montáž a dodávka odrazového prkna před doskočištěm skoku dalekého kompletní vč. Osazovacího truhlíku a zaslepovacího prvku vel. 1200x300x60 mm - dle výběru, ozn. X18	ks	1,0	6500	6 500,00	
5.	R000115	Dodávka nové zakrývací plachty doskočiště, vel. 800 x 400 cm, ozn. X19	m2	32,0	220	7 040,00	
6.	R000116	Dopravné sportovního vybavení	ks	1,0	5000	5 000,00	
7.	99877 - 5193	Přesun hmot	%	5		87 890,00	
		celkem				4 384,50	
2.		POVRCHY POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ				92 284,50	
1.	R776210001	Očištění stávajících ploch atletické dráhy a rozběhu od nečistot, prachu a mechu - tlakové čištění, dle souhrnné TZ	m2	871,0	35	30 485,00	
2.	R776210002	Penetrace stávajících povrchů PU Perimerem	m2	871,0	55	47 905,00	
3.	R776210004	Položení a dodávka povrchu dopadových ploch a VÚ hřiště z litého polyuretanu EDPM vrchní probarvená dle projektu v tl. 11 mm, spodní vrstva tl. 25 mm ze směsi SBR, 226,0 + 276,0	m2	502,0	1 670	838 340,00	
4.	R776210005	Položení a dodávka povrchu atletiky z litého polyuretanu EDPM vrchní probarvená dle projektu v tl. 11 mm	m2	871,0	1 050	914 550,00	
5.	R776210006	Rozměření grafických motivů na ploše	kpl	1,0	5 000	5 000,00	
6.	R776210007	Speciální práce na grafice a instalace grafických motivů dle návrhu a dodávka speciální plyuretanové hmoty pro lepení grafických motivů	kpl	1,0	10 000	10 000,00	
7.	R776210008	Příplatek za pokládku povrchu na 3D valy - zvýšená pracnost a časová náročnost	kpl	1,0	7 500	7 500,00	
8.	R776210009	Grafika z celoprobarveného EPDM - nejedná se o nástřik - herní prvek boule, min. rozměr 50x22 cm, dle ČSN 1176-1	ks	5,0	2 800	14 000,00	
9.	R776210010	M+D ocelové kolvy PZ - pro přímou betonáž pro uchycení sedáku, kostky a koule do betonu	ks	9,0	450	4 050,00	
10.	R776210011	Grafika z celoprobarveného EPDM - nejedná se o nástřik - herní prvek stupně vítězů 3 ks, dle ČSN 1176-1	ks	1,0	6 500	6 500,00	

11.	R776210012	Grafika z celoprobaveného EPDM - nejedná se o nástřik - herní prvek kostka min. rozměr 40 x 40 cm jednobarevná + grafika 5 x strana, dle ČSN 1176-1	ks	1,0	9 500	9 500,00
12.	R776210013	Grafika z celoprobaveného EPDM - nejedná se o nástřik - herní prvek kolečka, dle ČSN 1176-1	ks	1,0	1 500	1 500,00
13.	R776210014	Grafika z celoprobaveného EPDM - nejedná se o nástřik - herní prvek skákací panák vel. Min. 250x75 cm, dle ČSN 1176-1	ks	1,0	5 000	5 000,00
14.	R776210015	Grafika z celoprobaveného EPDM - nejedná se o nástřik - herní prvek oblouček skok, dle ČSN 1176-1	ks	1,0	3 450	3 450,00
15.	R776210016	Grafika z celoprobaveného EPDM - nejedná se o nástřik - herní prvek skok z místa, dle ČSN 1176-1	ks	1,0	4 000	4 000,00
16.	R776210017	Grafika z celoprobaveného EPDM - nejedná se o nástřik - herní prvek symbol v kruhu, dle ČSN 1176-1	ks	8,0	690	5 520,00
17.	R776210018	Grafika z celoprobaveného EPDM - nejedná se o nástřik-herní prvek skok ruce nohy, dle ČSN 1176-1	ks	1,0	6 590	6 590,00
18.	R776210019	Grafika z celoprobaveného EPDM - nejedná se o nástřik-herní prvek skok 180, dle ČSN 1176-1	ks	1,0	6 900	6 900,00
19.	R776210020	Grafika z celoprobaveného EPDM - nejedná se o nástřik-herní prvek stopy na ploše, dle ČSN 1176-1	ks	1,0	4 900	4 900,00
20.	R776210021	Dopravné materiálu na povrch hřiště	kpl	1	8 500	8 500,00
21.	R776210022	Montáž a dodávka lajnování pro atletiku a hřiště strojním nástřikem vč. Pronájem stroje -(bílá - 5*5,0 + 2*3,7 + 5*74,0 + 4*29,6 + 6,28*(15,0+16,2+17,5+18,8) + 0,3 = 955,0 m, oranžová - 2*9,0 + 13,0 = 31,0 m, modrá - 2*6,0 + 4*4,0 + 2*9,0 = 46,0 m, žlutá - 3*12,2 + 2*22,1 + 2*5,0 + 4*6,0 + 2*2*3,14*1,8 + 2*23,0 + 4*0,5 + 13*0,2 = 188,0 m	m	1220,0	52	63 440,00
22.	R776210023	Dto, ale barevný nástřik sportovních lajn na rozběhu dálky - boční lajnování dle projektu	ks	1,0	15 000	15 000,00
23.	R776210024	Frézování klinku podél obrubníků u stávajících povrchů dráhy a rozběhu a doplnění materiálem EPDM dle projektu, stanoveno elektronicky, (230,0 + 154,0 + 71,5)	m	455,5	75	34 162,50 2 046 792,50
24.	99877 - 5193	Přesun hmot	%	1		20 467,93
		celkem				2 067 260,43
3.		WORKOUTOVÉ PRVKY - dle tabulky				
1.	R000111	Dodávka Street workout - Abdominal Bench vč. kotvení, ozn. X03	ks	1,0	32500	32 500,00
2.	R000112	Dodávka Street workout - Shurupark 3 vč. kotvení, ozn. X04	ks	1,0	145000	145 000,00
3.	R000113	Dodávka Street workout - Bench Dip Cut vč. kotvení, ozn. X05	ks	1,0	32500	32 500,00
4.	R000114	Dopravné, montáž a osazení workoutových prvků vč. Upevňovacích a kotvících prvků	kpl	1,0	15900	15 900,00
5.	R000115	Základové patky pro workoutové konstrukce z betonu vč. Zemních prací a odvozu výkopku	ks	15,0	890	13 350,00 239 250,00
6.	99877 - 5193	Přesun hmot	%	1		2 392,50
		celkem				241 642,50
4.		KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ - ATYP				
1.	R800767 - 0001	M+D sloupků pro oplocení se sítěmi z ocelových trubek DN 89x4 mm dl. 480 cm svislých se žárovým pozinkováním a vyrobením	ks	28,0	3650	102 200,00
2.	R800767 - 0002	M+D plastových krytek na sloupky DN 80 mm	ks	28,0	55	1 540,00
3.	R800767 - 0003	Montáž ochranných sítí PP s oky 45x45 mm, na ocelové profily, 4,0*2,46*18,0 + 4,0*2,23*8 + 3,29*1,9*2	m2	261,0	60	15 660,00
4.	R800767 - 0004	Dodávka ochranných sítí z polypropylénu, oka 45x45 mm, tl. 4 mm barva černá, 1,05 x 261,0	m2	274,0	190	52 060,00
5.	R800767 - 0005	M+D vodorovných vzpěr k zavěšení sítě s připevněním do sloupků z tenkost. profilů O 40x2 mm mm, se žárovým zinkováním, (2,45*36,0 + 2,225*16,0 + 3,29*4,0) x 1,08	m	148,0	240	35 520,00 10 000,00
6.	R800767 - 0006	M+D spojovacího materiálu pro oplocení ze sítí	soub.	1,0	10000	216 980,00 10 849,00
7.	99767 - 1111	Přesun hmot	%	5		
		celkem				227 829,00
4.		Bourací práce				
1.	11310 - 8405R	Odstranění krytů oválu a rozběhu z umělého povrchu do tl. Do 50 mm v ploše přes 50 m2 s naložením, stanoveno elektronicky	m2	871,0	40	34 840,00
2.	11310 - 8305	Odstranění asfaltového krytu oválu do 50 m2 v tl. Do 5 cm, pruh š. 10 cm kolem bouraných obrubníků, 30,0 x 0,2	m2	6,0	150	900,00
3.	11310 - 7615	Řezání asfaltového povrchu kolem obrubníků do tl. 50 mm	m	30,0	90	2 700,00
4.	11320 - 1111	Vytrhání stávajících obrub z vadných obrubníků betonových vč. Lože dle potřeby	m	30,0	120	3 600,00

5.	HZS	Drobné pomocné a nemějitelné bourací práce	hod	20,0	250	5 000,00
6.	97908 - 1111	Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km se složením, celkem do 15 km - upřesní se dle investora, z betonu, pol. 4	t	6,6	290	1 914,00
7.	97908 - 1121	Příplatek za každý další 1 km, 14 x 6,6	t	92,4	10	924,00
8.	97999 - 0104	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z betonu	t	6,6	750	4 950,00
9.	97908 - 4216	Vodorovná doprava vybouraných hmot na recyklaci - umělý povrch na skládku se složením do 5 km, celkem do 30 km - upřesní se dle investora, pol. 1,	t	15,7	220	3 454,00
10.	97908 - 4219	Příplatek za každý další 5 km, 5 x 95,6	t	78,5	20	1 570,00
11.	Rpoložka	Manipulace s vybouranými hmotami pro recyklaci se složením	t	15,7	350	5 495,00
12.	Rpoložka	Poplatek za recyklaci	t	15,7	750	11 775,00
13.	97908 - 1111	Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km se složením, do 15 km - upřesní se dle investora, vybouraný asfalt, pol. 3	t	0,7	290	203,00
14.	97908 - 1121	Příplatek za každý další 1 km, 14 x 0,7	t	9,8	10	98,00
15.	97999 - 0113	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z asfaltu	t	0,7	990	693,00
		celkem				78 116,00

DODATEK č. 2
(dále také jen „dodatek“)
K POJISTNÉ SMLOUVĚ č.
8066645714
(dále také jen „pojistná smlouva“)

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice, Česká republika

IČO: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

(dále jen „pojistitel“)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

pojistitele zastupuje: Leona Homolková

a

Gartensta Plus s.r.o.

se sídlem / místem podnikání Nepovolená 1320

10700 Praha 10 - Dubeč

IČO: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

zapsáno u Městského soudu v Praze, odd.C, vl.87497

(dále jen „pojistník“)

se dohodly, že výše uvedená pojistná smlouva se mění a doplňuje takto:

Článek I.

Změna již existujících právních vztahů pojištění sjednaných pojistnou smlouvou

1. Pojištění odpovědnosti za újmu sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku mění následovně

ZMĚNY

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku **SE MĚNÍ obsah právního vztahu pojištění ve vztahu k následujícím dosavadním hodnotám pojistného zájmu (následujícím dosavadním předmětům pojištění)**. Pojistitel a pojistník výslovně a v zájmu předejít jakýmkoliv budoucím právním sporům o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádějí pro přehlednost níže vždy celý obsah právního vztahu pojištění vztahující se k jednotlivé hodnotě pojistného zájmu (k jednotlivému předmětu pojištění), a to i v těch jeho částech či dílčích parametrech, které tímto dodatkem změněny nebyly:

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami – zvláštní část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen „VPP ODP 2014“), které tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Dále se toto pojištění řídí také Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen „DPP PZK 2014“) a Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014 (dále jen „DPP PZN 2014“), které tvoří také přílohu této pojistné smlouvy.

Pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistitel a pojistník výslovně sjednávají následující výkladová pravidla pro aplikaci DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014:

- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „věc“, „pojištěná věc“, „předmět pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy věc, na které vznikla újma, za kterou pojištěný poškozenému odpovídá.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „pojistná událost spočívající v odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistná událost spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou poškozenému na věci jejím odcizením krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „místo pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy místo, kde jsou užívány nebo převzaté věci uloženy (skladovány).
- Všechna ustanovení DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014 budou pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy vykládána přiměřeně k tomu, že pojištění sjednané tímto odstavcem pojistné smlouvy je pojištěním odpovědnosti za újmu.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ**Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu**

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast	roční pojistné (Kč)
20 000 000	ČR + 1 země Evropy	1 000 Kč	33 982

Pojištění odpovědnosti za újmu na věci v užívání

V souladu s čl. II odst. 2. písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu. Toto pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu na věcech v užívání – motorových vozidlech, letadlech, plavidlech.

V případě vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu dle čl. II odst. 2. písm. b) VPP ODP 2014 a spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou poškozenému na věci jejím odcizením, nebo odcizením součásti věci, krádeží nebo loupežným přepadením nebo úmyslným poškozením jinou osobou, poskytne pojistitel pojistné plnění podle rozsahu pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení uvedeny v DPP PZK 2014 nebo v DPP PZN 2014, a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení uzamčeného místa pojištění, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast	roční pojistné (Kč)
200 000	ČR + 1 země Evropy	1 000 Kč	1 056

Článek II.**Speciální smluvní ujednání****Speciální smluvní ujednání**

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že právní vztahy založené pojistnou smlouvou se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku řídí mimo jiné následujícími speciálními ujednáními:

Ujednání pro pojištění odpovědnosti dle VPP ODP 2014:

V souladu s čl. XIV odst. 1. VPP OC 2014 se ujednává územní platnost pojištění území České republiky a Slovenské republiky.

Článek III.

Změny ve výši pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou po nabytí účinnosti tohoto dodatku

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění	Změna ročního pojistného	Roční pojistné po změnách
1. Živelní pojištění	0 Kč	9 916 Kč
2. Pojištění odcizení	0 Kč	1 811 Kč
3. Pojištění odpovědnosti za újmu	4 570 Kč	35 036 Kč
Součet	4 570 Kč	46 764 Kč

Změna pojistného celkem

1 489 Kč

Od 08.11.2018 00:00 hodin do 07.03.2019 00:00 hodin

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a zároveň se toto pojištění znovu sjednává z důvodu změny pojištění, je to rozdíl mezi původní a novou výší pojistného (kladná nebo záporná částka) *NEBO* pokud se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojistného za nově sjednané pojištění (kladná částka) *NEBO* pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění, je to výše pojistného za zrušené pojištění (záporná částka)

Změna ročního pojistného = změna pojistného vyjádřená v ročním pojistném

Roční pojistné po změnách = pojistné za všechna platná pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné smlouvy vyjádřené v ročním pojistném

Splátkový kalendář:

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách provedených tímto dodatkem pojistné smlouvy se do 07.03.2019 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Datum splátky pojistného
1. 08.11.2018

Splátka pojistného
1 489 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB,

číslo [REDACTED] Československé obchodní banky, a. s.,

konstantní symbol [REDACTED]

variabilní symbol [REDACTED]

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

Odchylně od ustanovení § 2783 odst. 2 občanského zákoníku pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy následovně:

- první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce ode dne počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího následujícího dne konce pojistného období všech pojištění sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné období sjednává v délce rovné pojistné době;
- druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou smlouvou.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem **08.11.2018**.

Ostatní ustanovení pojistné smlouvy, než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku, se tímto dodatkem nijak nemění.

Správce pojistné smlouvy: Leona Homolková, tel.: M*/603869332, leona.homolkova@obchod.csobpoj.cz

Počet stran dodatku pojistné smlouvy bez příloh: 5

Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech shodné právní síly, z nichž jeden obdrží pojistník a druhý pojistitel.

Smluvní strany tohoto dodatku po jeho důkladném přečtení výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jej uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

v. Praxe dne 7.11.2018 v. Praxe dne 27.11.2018

.....
jméno, př

.....
jméno, př