

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

Ostravská univerzita

sídlo: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
zastoupená: prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem
IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987
bankovní spojení: ČNB Ostrava
č. účtu: 931761/710
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

KANIA a.s.

sídlo: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3427
zastoupená: Ing. Markem Kaniou, předsedou představenstva
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Ondřej Fabián
IČ: 26817853
DIČ: CZ26817853
daňový režim: Plátce DPH
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
č. účtu: 8014208001/5500
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje v článku 1. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem plnění (díla a souvisejících činností) je úprava (tj. změny, doplnění) Projektové dokumentace pro projekt Kampus Černá louka: „Nová budova Fakulty umění OU - vybudování zázemí pro Centrum digitálních technologií, hudební produkci a multimédia“ – etapa I. ze dne 19.8.2019 zpracované Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo 17060 ze dne 13.12.2017 a další práce a činnosti, to vše v následujícím rozsahu:
 - 3.1.1. Zpracování požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) pro projektovou dokumentaci „Nová budova Fakulty umění OU - vybudování zázemí pro Centrum digitálních technologií, hudební produkci a multimédia“ – etapa I.
 - 3.1.2. Zpracování požadavků společnosti Kamil Mrva Architects, s.r.o., IČO: 286 47 611, předaných Zhotoviteli do projektové dokumentace „Nová budova

Fakulty umění OU - vybudování zázemí pro Centrum digitálních technologií, hudební produkci a multimédia“ - etapa I. v rozsahu koordinací s projektem interiéru.

- 3.1.3. Zpracování architektonického návrhu a projektové dokumentace pro změnu územního rozhodnutí (dále také jen „DUR“) + inženýrská činnost (dále také jen „IČ“), pro získání změny územního rozhodnutí „Nová budova Fakulty umění OU - vybudování zázemí pro Centrum digitálních technologií, hudební produkci a multimédia“ – etapa I., a to v rozsahu - komunikace a zpevněné plochy a napojení univerzitního Kampusu na okolní prostranství, včetně všech návazností pro správnou funkčnost díla.
- 3.1.4. Zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením (dále také jen „DSP“) + IČ pro získání rozhodnutí o změně stavby před dokončením -silniční správní úřad „Nová budova Fakulty umění OU - vybudování zázemí pro Centrum digitálních technologií, hudební produkci a multimédia“ – etapa I., a to v rozsahu komunikace a zpevněné plochy a napojení univerzitního Kampusu na okolní prostranství, včetně všech návazností pro správnou funkčnost díla.
- 3.1.5. Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále také jen „DPS“), pro část „Nová budova Fakulty umění OU - vybudování zázemí pro Centrum digitálních technologií, hudební produkci a multimédia“ – etapa I., a to v rozsahu komunikace a zpevněné plochy a napojení univerzitního Kampusu na okolní prostranství, včetně všech návazností pro správnou funkčnost díla.
- 3.1.6. Autorský dozor po dobu realizace akce ve vztahu k projektovým dokumentacím dle odst. 3.1.3. – 3.1.5. výše.
- 3.1.7. Každá projektová dokumentace bude zpracovávána jako funkční celek. Součástí dokumentace DPS bude rovněž rozpočet (položkový a slepý).
- 3.1.8. Výkon IČ zahrnuje ze strany Zhotovitele projednání projektové dokumentace k DUR a DSP s dotčenými orgány a organizacemi státní správy, tj. zajištění stanovisek pro vydání změny územního rozhodnutí a změny stavby před dokončením - silniční správní úřad, podání žádosti o změnu územního rozhodnutí a změny stavby před dokončením na stavební úřad a silniční správní úřad, zajištění vydání změny územního rozhodnutí a změny stavby před dokončením pro silniční stavbu s nabytím právní moci.
- 3.1.9. Předmětem plnění je rovněž závazek Zhotovitele k výkonu autorského dozoru na stavbě v rozsahu dle odst. 3.1.6. výše.

3.2 Popis díla

Předmětem díla je vytvoření projektových dokumentací, jejichž předmětem bude zpracování urbanistického, architektonického a dispozičního řešení objektu komunikace a zpevněné plochy, a to v návaznosti na projektovou dokumentaci „Nová budova Fakulty umění OU - vybudování zázemí pro Centrum digitálních technologií, hudební produkci a multimédia“ – etapa I. Součástí DPS bude i položkový rozpočet, slepý rozpočet, projednání s dotčenými orgány státní správy a zajištění příslušného rozhodnutí stavebního úřadu (tj. změny územního rozhodnutí a změny stavby před dokončením).

3.3 Obsah a rozsah dokumentace vyplývá z platných vyhlášek navazujících na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

- 3.4 PBŘ dle čl. 3.1.1. bude zpracováno a předáno Objednateli v tištěném vyhotovení, a to v počtu 3 kusů a dále v elektronické podobě na USB flash disk.
- 3.5 Dokumentace DUR a DSP dle čl. 3.1.3. a 3.1.4 budou zpracovány a předány Objednateli v tištěném vyhotovení, a to v počtu 8 kusů a dále v elektronické podobě na USB flash disk.
- 3.6 Dokumentace DPS dle čl. 3.1.5. bude zpracována a předána Objednateli v tištěném vyhotovení, a to v počtu 8 kusů a dále v elektronické podobě na USB flash disk.
- 3.7 PBŘ i dokumentace budou předány v následujícím formátu: výkresová a grafická část – otevřený a editovatelný formát *.dwg, *.pdf, textová a tabulková část – formáty *.doc, *.xls.
- 3.8 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Předmětem plnění Zhotovitele je dohodnuta činnost, jejímž cílem je zajištění vydání povolení příslušného správního orgánu.

4. Termín plnění – termín předání a převzetí díla

4.1. Doba plnění se stanovuje pro Zhotovitele takto:

	Počet týdnů
4.1.1. PBŘ (3.1.1) a zpracování architektonického návrhu (3.1.3)	2 od zahájení prací
4.1.2. Zpracování požadavků společnosti Kamil Mrva Architects (3.1.2) a zpracování dokumentace DUR (3.1.3)	4 od schválení architektonického návrhu Objednatelem
4.1.3. IČ pro získání změny ÚR (3.1.3.)	16 od schválení DUR Objednatelem
4.1.4. Zpracování dokumentace DSP(3.1.4.)	6 od získání veškerých nezbytných vyjádření příslušných orgánů a třetích osob k DUR
4.1.5. IČ pro získání změny stavby před dokončením-silniční správní úřad (3.1.4.)	16 od schválení DSP Objednatelem
4.1.6. DPS (3.1.5.)	6 od získání veškerých nezbytných vyjádření příslušných orgánů a třetích osob k DSP

4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle ihned od nabytí účinnosti smlouvy.

- 4.3. Závazek Zhotovitele provést dílo, resp. jeho příslušnou část dle harmonogramu termínů plnění výše v odst. 4.1. je splněn předáním příslušné části předmětu smlouvy bez vad a jeho písemným převzetím Objednatel.
- 4.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 4.5. Zhotovitel není odpovědný za nedodržení termínů a zákonných či pořádkových lhůt na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů) v průběhu vyřizování IČ dle této smlouvy. V takovém případě se termíny plnění sjednané výše v odst. 4.1. pro IČ prodlužují o dobu prodloužení třetích osob a Zhotovitel v takovém případě není v prodlení s prováděním díla ve sjednaném termínu dle ujednání v odst. 4.1. a Objednatel nemá právo na jakékoliv sankce vůči Zhotoviteli
- 4.6. Objednatel je povinen odsouhlasit předloženou příslušnou část díla či vrátit jej k provedení oprav/doplnění/přepracování z relevantních důvodů Zhotoviteli ve lhůtě do 10 dnů ode dne jejich předložení Zhotovitelem.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Cena díla podle čl. 3.1. se stanovuje takto:

	bez DPH	DPH	včetně DPH
5.1.1. PBŘ	120 000,00 Kč	25 200,00 Kč	145 200,00 Kč
5.1.2. Zpracování požadavků dle 3.1.2.	240 000,00 Kč	50 400,00 Kč	290 400,00 Kč
5.1.3. Zpracování architekt. návrhu	140 000,00 Kč	29 400,00 Kč	169 400,00 Kč
5.1.4. Dokumentace DUR + IČ	260 000,00 Kč	54 600,00 Kč	314 600,00 Kč
5.1.5. Dokumentace DSP + IČ	320 000,00 Kč	67 200,00 Kč	387 200,00 Kč
5.1.6. Dokumentace DPS	420 000,00 Kč	88 200,00 Kč	508 200,00 Kč
CENA CELKEM v Kč	1 500 000,00 Kč	315 000,00 Kč	1 815 000,00 Kč

5.2. Obsah ceny

5.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

5.3. Podmínky pro změnu ceny

5.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za podmínek uvedených v odstavcích 5.3.1.1 a 5.3.1.2.

5.3.1.1. Změna ceny je možná po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde-li ke změnám sazeb DPH.

- 5.3.1.2. Změna ceny je možná při změně projektové dokumentace na základě požadavku Objednatele dle čl. 5.3.1.3.
- 5.3.1.3. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat provedení změn v projektové dokumentaci v případě, kdy požadavky zadavatele na plánovanou stavbu se v průběhu času změny například z důvodu změny zamýšleného využití prostor, nedostatku finančních prostředků nebo požadavků MŠMT.
- 5.4. Způsob sjednání změny ceny
- 5.4.1. Nastane-li podmínka uvedená v odst. 5.3.1.1., je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a informovat o tom Objednatele.
- 5.4.2. Nastane-li podmínka uvedená v odst. 5.3.1.2, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Cena bude vypočtena na základě této hodinové sazby:
750,00 Kč bez DPH.
- 5.4.3. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny dle odst. 5.3.1.2. teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem. Ke změně ceny dle odst. 5.3.1.1. dochází předložením změny Objednateli dle ujednání v odst. 5.4.1.
- 5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 5.4.5. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 5.4.6. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě (vyjma změny ceny dle ujednání v odst. 5.3.1.1. smlouvy, ke které dochází automaticky předložením změny nabídkové ceny Objednateli).

6. Platební podmínky

- 6.1. Postup plateb
- 6.1.1. V souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění.
- 6.1.2. Vyúčtování ceny díla dle odst. 5.1. bude provedeno následujícím způsobem:
- 6.1.2.1. Zhotovitel vystaví fakturu za zpracované PBŘ (3.1.1.) a zapracování požadavků společnosti Kamil Mrva Architects, s.r.o. (3.1.2) po odsouhlasení této části díla Objednatelem na cenu sjednanou v odst. 5.1.1. a 5.1.2. smlouvy (100% ceny).
- 6.1.2.2. Zhotovitel vystaví fakturu za zpracování architektonického návrhu (3.1.3.) po odsouhlasení objednatel na cenu sjednanou v odst. 5.1.3. smlouvy (100% ceny).
- 6.1.2.3. Zhotovitel vystaví fakturu za zpracovanou dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí – DUR (3.1.3.) po odsouhlasení

- Objednatel na 80 % ceny sjednané v odst. 5.1.4 smlouvy.
- 6.1.2.4. Zhotovitel vystaví fakturu za provedení IČ dle odst. 3.1.3. po nabytí právní moci rozhodnutí o změně územního rozhodnutí na zbývajících 20 % ceny sjednané v odst. 5.1.4 smlouvy.
 - 6.1.2.5. Zhotovitel vystaví fakturu za zpracovanou dokumentaci pro změnu stavby před dokončením – DSP (3.1.4.) po odsouhlasení Objednatel na 80 % ceny sjednané v odst. 5.1.5. smlouvy.
 - 6.1.2.6. Zhotovitel vystaví fakturu za provedení IČ dle odst. 3.1.4. po nabytí právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením na zbývajících 20 % ceny sjednané v odst. 5.1.5. .
 - 6.1.2.7. Zhotovitel vystaví fakturu za dokumentaci pro provedení stavby – DPS (3.1.5.) po odsouhlasení Objednatel na cenu sjednanou v odst. 5.1.6. (100% ceny).
- 6.2. V případě, že Objednatel je v prodlení s odsouhlasením příslušné části díla, anebo odmítá odsouhlasit příslušnou část díla bezdůvodně či bez relevantního důvodu, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za příslušnou část díla dle shora uvedeného i bez odsouhlasení Objednatel.
- 6.3. Lhůty splatnosti
- 6.3.1. Objednatel je povinen uhradit faktury Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena 3. den po jejím odeslání. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Povinnosti zhotovitele

- 7.1. Povinnosti Zhotovitele při zpracování projektové dokumentace
- 7.1.1. Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace povinen dodržovat příslušné technické a právní normy vyplývající zejména ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a platných vyhlášek stavebního zákona.
 - 7.1.2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli 14 dnů před konečným odevzdáním v tištěné podobě dokumentace pro změnu územního rozhodnutí (DUR), dokumentace pro změnu stavby před dokončením (DSP) i dokumentace pro provedení stavby (DPS) rozpracovanou dokumentaci včetně položkového rozpočtu k připomínkám. Za takové předání rozpracované dokumentace Objednateli a splnění povinnosti Zhotoviteli dle výše uvedeného se považuje i vložení rozpracované dokumentace na tzv. FTP sever, který je přístupný oběma smluvním stranám. O této formě vložení dokumentace je Zhotovitel povinen Objednatele informovat, v opačném případě se dokumentace považuje za řádně nepředanou.
- 7.2. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 7.3. Povinnosti Zhotovitele při výkonu IČ:
- 7.3.1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést nebo zajistit provedení všech úkonů potřebných pro vydání změny územního rozhodnutí a změny stavby před dokončením – silniční správní úřad, podle projektové dokumentace, která bude zhotovována dle čl. 3. této smlouvy.

- 7.3.2. V případě, že k činnostem uvedeným v čl. 7.2.1. bude Zhotovitel potřebovat plnou moc, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovouto plnou moc udělit.
 - 7.3.3. Výkon IČ při vyřízení změny územního rozhodnutí a změny stavby před dokončením zahrnuje rovněž zajištění všech potřebných listin a podkladů mimo projektové dokumentace.
- 7.4. Zhotovitel je povinen z každého jednání provést písemný zápis včetně prezenční listiny, který následně do 3 dnů po jednání zašle zúčastněným.

8. Povinnosti Objednatele

- 8.1. Objednatel je povinen přebírat řádně a včas jednotlivé části díla dle této smlouvy od Zhotovitele a včas a řádně zaplatit Zhotoviteli ceny díla sjednané v čl. 5. smlouvy.
- 8.2. Objednatel je povinen poskytovat maximální součinnost při odsouhlasení jednotlivých částí díla předložených Zhotovitelem a nebránit jejich odsouhlasení zejména bezdůvodným odmítnutím udělení souhlasu či odmítnutím udělení souhlasu z nepodstatných či nerelevantních důvodů.
- 8.3. Objednatel se zavazuje vyvinout maximální součinnost, a to zejména včasným poskytováním důležitých informací pro zhotovení projektové dokumentace a stejně tak předáním potřebných dokladů pro vydání všech rozhodnutí dle této smlouvy (rozhodnutí o změně územního rozhodnutí a rozhodnutí o změně stavby před dokončením). Vyskytne-li se během provádění díla potřeba dalších podkladů nebo spolupráce Objednatele, poskytne tyto Objednatel po předchozí výzvě Zhotovitele. Jestliže Objednatel nepředá včas Zhotoviteli výše uvedené podklady nebo ty, které si Zhotovitel důvodně vyžádá a Zhotovitel se z tohoto důvodu dostane do prodlení oproti termínům uvedeným v čl. 4, Objednateli nevznikají žádná práva vůči Zhotoviteli související s takovýmto prodlením (zejména právo na úhradu smluvní pokuty, škody atd.).
- 8.4. Objednatel se zavazuje účastnit se na vyzvání Zhotovitele projednání projektových prací.
- 8.5. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o všech podstatných či relevantních skutečnostech týkajících se provádění díla či souvisejících s předmětem této smlouvy.

9. Smluvní pokuty

- 9.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
 - 9.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínům předání díla dle 4.1.1. a násl., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 9.1.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 9.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - 9.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dnů, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení za každý den prodlení.

- 9.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení
- 9.3.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny díla vyúčtované fakturou Zhotovitele proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.
- 9.3.2. Pokud bude Objednatel v prodlení s odsouhlasením příslušné části díla v rozporu s ujednáním v čl. 4. odst. 4.6. smlouvy, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
- 9.4. Obě smluvní strany mohou jednostranně započíst svoje vzájemné pohledávky v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1. Odpovědnost za vady díla
- 10.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.1.2. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout následujícím dnem po předání a převzetí celého díla písemným protokolem.
- 10.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 10.1.4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu díla, za kterou odpovídá, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, Zhotovitel započne s odstraněním vady v záruční době neprodleně, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě objednatelům, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11. Autorská práva

- 11.1 Zhotovitel je nositelem autorských práv k projektové dokumentaci vypracované dle této smlouvy (dále jen „autorské dílo“), která je chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.2 Zhotovitel poskytuje objednateli touto smlouvou výhradní licenci k autorskému dílu ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku, tedy oprávnění k výkonu práva autorské dílo užit v rozsahu stanoveném touto smlouvou s tím, že Objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít.
- 11.3 Licence je dle předchozího odstavce udělena ke všem způsobům užití autorského díla známým v době uzavření smlouvy na dobu trvání autorských práv k dílu, bez množstevního a územního omezení. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí, zejména aby autorské dílo, či jeho jakákoli část, bylo objednatelům zveřejněno, užíváno, upravováno či měněno, zpracováno včetně podkladů, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, a to v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci Objednateli poskytnout.
- 11.4 Licence dle tohoto článku smlouvy je poskytována úplatně. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla dohodnuté v článku 5 této smlouvy.

12. Ostatní ujednání smlouvy

- 12.1. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, podléhá uveřejnění v Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra). Objednatel se zavazuje, že provede uveřejnění této smlouvy dle příslušného zákona o registru smluv.
- 12.2. V souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Objednatel uveřejní na svém profilu zadavatele smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.
- 12.3. Objednatel zveřejní smlouvu dle odstavce 12.1. a 12.2. tohoto článku v plném znění. V případě, že smlouva obsahuje utajované informace, obchodní tajemství dle § 504 obč. zákoníku, osobní/citlivé údaje, práva duševního vlastnictví či jiné informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (dále jen „chráněné informace“), je Zhotovitel povinen nejpozději v den uzavření smlouvy tuto skutečnost sdělit objednateli, tyto informace přesně identifikovat a kvalifikovat právní důvod jejich ochrany. Tyto části smlouvy (chráněné informace) pak objednatel nebudou uveřejněny. V opačném případě je zhotovitel seznámen se skutečností, že zveřejnění smlouvy v plném znění dle citovaných zákonů se nepovažuje za porušení obchodního tajemství a že smlouva neobsahuje ani jiné chráněné informace a zhotovitel s jejím zveřejněním výslovně souhlasí.
- 12.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv. O této skutečnosti Objednatel Zhotovitele uvědomí bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po uveřejnění.
- 12.5. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.
- 12.6. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem.
- 12.7. Zhotovitel se zavazuje, že na fakturu uvede vždy takové bankovní spojení, které bude do tuzemské banky, a které bude mít v době vystavení a splatnosti faktury zveřejněno finančním úřadem na internetu, tak, jak to vyžaduje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), aby se Objednatel nedostal do pozice ručitele za odvod DPH za Zhotovitele z důvodu platby na nezveřejněný či na zahraniční bankovní účet.
- 12.8. Pokud se Zhotovitel do data splatnosti faktury stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH a Objednatel se tak dostane do pozice, kdy dle zákona o DPH ručí za odvod DPH ze strany Zhotovitele, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti Objednatele bezodkladně informovat.
- 12.9. Pokud se Objednatel dostane do pozice, kdy ze zákona ručí za odvod DPH za Zhotovitele (např. z důvodů popsaných v bodě 12.7. nebo 12.8. této smlouvy), je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli hodnotu faktury pouze ve výši bez DPH a DPH odvést na účet místně příslušného finančního úřadu Zhotovitele a Zhotovitel s tímto postupem souhlasí. Dále v případě, že nastanou skutečnosti uvedené v bodě 12.1.7. tohoto článku, má Objednatel také právo pozastavit platbu celé částky závazku, a to do doby, než mu Zhotovitel sdělí číslo takového bankovního účtu, který je veden v české bance a je zveřejněn finančním úřadem. Závazek se tím v obou případech považuje za splněný řádně a včas a Objednatel se nedostává do prodlení

s úhradou. Zhotovitel pro tento případ prohlašuje, že jeho místně příslušným finančním úřadem pro DPH je Finanční úřad Ostrava I. a že v případě změny místně příslušného finančního úřadu bude Objednatel o této skutečnosti neprodleně informovat, jinak Zhotovitel ponese případné náklady plynoucí ze skutečnosti, že částka DPH nebyla včas poukázána správnému finančnímu úřadu.

- 12.10. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit veškerou škodu, která mu vznikne nedodržením povinností uvedených výše v čl. 12.7. až 12.9., a navíc je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Odstoupení se stává účinným dnem jeho doručení Zhotoviteli.
- 12.11. Objednatel je oprávněn částečně odstoupit od smlouvy v případě, že nebude objednateli přidělena dotace, nebo uvolněna platba poskytovatele finančních prostředků (např. MŠMT) objednateli, nebo Objednatel nebude disponovat dostatečnými finančními prostředky, nebo že výdaje, které by Objednateli na základě smlouvy měly vzniknout, budou kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé. V takovém případě zhotovitel nebude uplatňovat nárok na náhradu škody a případné prodlení s placením daňových dokladů z tohoto důvodu.
- 12.12. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 12.13. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 12.14. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.15. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 12.16. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
za objednatele
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
rektor Ostravské univerzity

.....
za zhotovitele
Ing. Marek Kania
předseda představenstva