

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: PS-20005

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30.7.2020

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Ostrava Třebovice

Uchazeč:

MTL spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava

IČ: 47666765

DIČ: CZ47666765

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

5 941 477,55

Šazba daně

21,00%

Základ daně

5 941 477,55

DPH základní

snížená 15,00%

0,00

Výše daně

1 247 710,29

0,00

Cena s DPH

v CZK

7 189 187,84

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PS-20005

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku

Místo: Datum: 30.07.2020


Zadavatel: Úřad městského obvodu Ostrava Třebovice Projektant:

Uchazeč: MTL spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
01	Rekonstrukce budovy č.p. 5007	5 941 477,55	7 189 187,84	STA
1.1	Architektoniko stavební a konstrukční část	5 275 247,53	6 383 049,51	Soupis
1.4	Technika prostředí staveb	4 146 717,72	5 017 528,44	Soupis
02	IO 01 Úprava elektropřípojky	1 128 529,81	1 365 521,07	ING
03	IO 02 Úprava plynové přípojky	111 866,46	135 358,42	ING
04	IO 03 Úprava vodovodní přípojky	54 340,19	65 751,63	ING
05	IO 04 Kanalizační přípojka	82 601,64	99 947,98	ING
06	IO 05 Přeložka CETIN	310 337,88	375 508,83	ING
07	IO 07 Sadové úpravy	0,00	0,00	ING
VON	Vedlejší a ostatní náklady	60 583,85	73 306,46	ING
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	46 500,00	56 265,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku  
Objekt: 01 - Rekonstrukce budovy č.p. 5007  
Soupis: 1.1 - Architektonicko stavební a konstrukční část

KSO: CC-CZ: 30.07.2020  
Místo: Datum:  
Zadavatel: Úřad městského obvodu Ostrava Třebovice  
IČ: DIČ:  
Uchazeč: MTL spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava  
IČ: 47666765  
DIČ: CZ47666765  
Projektant:   
IČ: DIČ:  
IČ: DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>4 146 717,72</b>	
DPH základní snížená	Základ daně 4 146 717,72 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 870 810,72 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>5 017 528,44</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku

Objekt:

01 - Rekonstrukce budovy č.p. 5007

Soupis:

1.1 - Architektonicko stavební a konstrukční část

Místo:

Datum: 30.07.2020

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Ostrava Třebovice

Uchazeč:

MTL spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**4 146 717,72**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 466 792,82**

1 - Zemní práce	123 700,90
2 - Zakládání	222 179,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce	419 467,15
4 - Vodorovné konstrukce	261 695,84
5 - Komunikace pozemní	61 830,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	508 846,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	406 744,30
997 - Přesun sutě	268 548,03
998 - Přesun hmot	193 779,95

### PSV - Práce a dodávky PSV

**1 666 924,90**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	110 307,73
712 - Povlakové krytiny	256 199,73
713 - Izolace tepelné	174 967,60
762 - Konstrukce tesafské	67 716,32
763 - Konstrukce suché výstavby	43 684,12

764 - Konstrukce klempířské	70 307,69
766 - Konstrukce truhlářské	182 662,44
767 - Konstrukce zámečnické	402 160,59
776 - Podlahy poviakové	111 628,82
777 - Podlahy lité	179 442,22
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 313,83
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	31 334,34
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	25 259,47
787 - Dokončovací práce - zaskívání	5 940,00
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>13 000,00</b>
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	13 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Rekonstrukce budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku  
Objekt:  
01 - Rekonstrukce budovy č.p. 5007  
Soupis:  
**1.4 - Technika prostředí staveb**

KSO:  
Místo: CC-CZ: 30.07.2020

Zadavatel:  
Úřad městského obvodu Ostrava Třebovice  
Uchazeč:  
MTL spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava  
IČ: 47666765  
DIČ: CZ47666765

Projektant:  
[REDAKOVANÉ]  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 128 529,81</b>		
DPH základní snížená	Základ daně 1 128 529,81 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 236 991,26 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>1 365 521,07</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku

Objekt:

01 - Rekonstrukce budovy č.p. 5007

Soupis:

1.4 - Technika prostředí staveb

Místo:

Datum: 30.07.2020

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Ostrava Třebovice

Uchazeč:

MTL spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava

Projektant:



Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

### PSV - Práce a dodávky PSV

721 - - Zdravotechnika	335 209,90
731 - - Ústřední vytápění	296 963,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	309 131,12
742 - Elektroinstalace - slaboproud	157 475,00
751 - Vzduchotechnika	29 750,79

1 128 529,81

1 128 529,81

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku

Objekt:

01 - Rekonstrukce budovy č.p. 5007

Soupis:

**1.4 - Technika prostředí staveb**

Místo:

Datum: 30.07.2020

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Ostrava Třebovice

Projektant:

Uchazeč:

MTL spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 128 529,81**

## D PSV Práce a dodávky PSV

**1 128 529,81**

D	721-		Zdravotechnika				335 209,90	
1	K	721	Zdravotechnika - viz příložený samostatný rozpočet	kpl	1,000	325 950,48	325 950,48	
2	K	723	Plynoinstalace - viz příložený samostatný rozpočet	kpl	1,000	9 259,42	9 259,42	
D	731-		Ústřední vytápění				296 963,00	
3	K	731	Vytápění - viz příložený samostatný rozpočet	kpl	1,000	296 963,00	296 963,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				309 131,12	
4	K	741	Elektroinstalace - viz příložený samostatný rozpočet	kpl	1,000	309 131,12	309 131,12	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				157 475,00	
5	K	742	Slaboproud - viz příložený samostatný rozpočet	kpl	1,000	157 475,00	157 475,00	
D	751		Vzduchotechnika				29 750,79	
6	K	751	Vzduchotechnika - viz příložený samostatný rozpočet	kpl	1,000	29 750,79	29 750,79	



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku

Objekt: 02 - IO 01 Úprava elektropřípojky

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 30.07.2020

Zadavatel: IČ: Úřad městského obvodu Ostrava Třebovice  
DIČ: DIČ: 47666765  
IČ: DIČ: 47666765  
Uchazeč: MTL spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava  
DIČ: CZ47666765

Projektant:



Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>111 866,46</b>		
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	111 866,46	21,00%	23 491,96
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>135 358,42</b>	<b>v CZK</b>	<b>135 358,42</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku

Objekt:

02 - IO 01 Úprava elektropřípojky

Místo:

Datum: 30.07.2020

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Ostrava Třebovice

Projektant:



Uchazeč:

MTL spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**111 866,46**

PSV - PSV

**111 866,46**

P - přeložky, přípojky

111 866,46

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku

Objekt: **02 - IO 01 Úprava elektropřípojky**

Místo: Datum: 30.07.2020

Zadavatel: Úřad městského obvodu Ostrava Třebovice

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: MTL spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D		PSV					111 866,46	
D	P		přeložky, přípojky				111 866,46	
1	K	P-01	Úprava elektropřípojky - viz příložený samostatný rozpočet	kpl	1,000	111 866,46	111 866,46	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Rekonstrukce budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku  
Objekt:  
**03 - IO 02 Úprava plynové přípojky**

KSO:  
Místo: CC-CZ:  
Datum: 30.07.2020

Zadavatel:  
Úřad městského obvodu Ostrava Třebovice  
Uchazeč:  
MTL spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava  
IČ: 47666765  
DIČ: CZ47666765

Projektant:  
[REDAKOVANÉ]  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>54 340,19</b>		
DPH základní snížená	Základ daně 54 340,19 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 11 411,44 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>65 751,63</b>	<b>v CZK</b>	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku

Objekt:

03 - IO 02 Úprava plynové přípojky

Místo:

Datum: 30.07.2020

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Ostrava Třebovice

Uchazeč:

MTL spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava

Projektant:



Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**54 340,19**

PSV - PSV

54 340,19

P - přeložky, přípojky

54 340,19

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku

Objekt:

03 - IO 02 Úprava plynové přípojky


Místo:

Datum: 30.07.2020

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Ostrava Třebovice

Projektant:



Uchazeč:

MTL spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	PSV		PSV				54 340,19	
D	P		příložky, přípojky				54 340,19	
1	K	P-02	Úprava plynové přípojky - viz příložený samostatný rozpočet	kpl	1,000	54 340,19	54 340,19	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
Rekonstrukce budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku  
Objekt:  
**04 - IO 03 Úprava vodovodní přípojky**

KSO:  
Místo: 30.07.2020

Zadavatel:  
Úřad městského obvodu Ostrava Třebovice  
Uchazeč:  
MTL spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava

Projektant:  
IČ: 47666765  
DIČ: CZ47666765  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>82 601,64</b>	
DPH základní snížená	Základ daně 82 601,64 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Výše daně 17 346,34 0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>99 947,98</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku

Objekt:

04 - IO 03 Úprava vodovodní přípojky

Místo:


Datum: 30.07.2020

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Ostrava Třebovice

Uchazeč:

MTL spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava



Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**82 601,64**

PSV - PSV

82 601,64

P - přeložky, přípojky

82 601,64



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku

Objekt:

**04 - IO 03 Úprava vodovodní přípojky**

Místo:

Datum: 30.07.2020

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Ostrava Třebovice

Projektant:



Uchazeč:

MTL spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
	D	PSV	PSV				82 601,64	
	D	P	přeložky, přípojky				82 601,64	
1	K	P-03	Úprava vodovodní přípojky - viz příložený samostatný rozpočet	kpl	1,000	82 601,64	82 601,64	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
Rekonstrukce budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku  
Objekt:  
**05 - IO 04 Kanalizační přípojka**

KSO:  
Místo: CC-CZ:  
Datum: 30.07.2020

Zadavatel:  
Úřad městského obvodu Ostrava Třebovice  
Uchazeč:  
MTL spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava  
IČ: 47666765  
DIČ: CZ47666765

Projektant:  
[REDAKCE]  
IČ: [REDAKCE]  
DIČ: [REDAKCE]  
IČ: [REDAKCE]  
DIČ: [REDAKCE]

Poznámka:

**Cena bez DPH 310 337,88**

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
310 337,88	21,00%	65 170,95
0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 375 508,83**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku

Objekt:

05 - IO 04 Kanalizační přípojka

Místo:

Datum: 30.07.2020

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Ostrava Třebovice

Projektant:

Uchazeč:

MTL spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**310 337,88**

PSV - PSV

**310 337,88**

P - přeložky, přípojky

310 337,88

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku

Objekt: **05 - IO 04 Kanalizační přípojka**

Místo: Datum: 30.07.2020

Zadavatel: Úřad městského obvodu Ostrava Třebovice

Uchazeč: MTL spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	PSV		PSV				<b>310 337,88</b>	
D	P		přeložky, přípojky				310 337,88	
1	K	P-04	Kanalizační přípojka - viz příložený samostatný rozpočet	kpl	1,000	116 560,58	116 560,58	
2	K	P-04o	Oprava kanalizace - viz příložený samostatný rozpočet	kpl	1,000	193 777,30	193 777,30	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Rekonstrukce budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku  
Objekt:  
**07 - IO 07 Sadové úpravy**

KSO:  
Místo: CC-CZ: 30.07.2020  
Datum:

Zadavatel: IČ: 47666765  
Úřad městského obvodu Ostrava Třebovice DIČ: CZ47666765  
Uchazeč: IČ: 47666765  
MTL spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava DIČ: CZ47666765

Projektant:  


Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>60 583,85</b>			
DPH základní snížená	Základ daně 60 583,85 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 12 722,61 0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>73 306,46</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku

Objekt:

07 - IO 07 Sadové úpravy

Místo:

Datum: 30.07.2020


Zadavatel:

Úřad městského obvodu Ostrava Třebovice

Uchazeč:

MTL spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava

Projektant:



Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

PSV - PSV

60 583,85

60 583,85

P - přeložky, přípojky

60 583,85

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku

Objekt:

**07 - IO 07 Sadové úpravy**

Místo:

Datum: 30.07.2020

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Ostrava Třebovice

Projektant:



Uchazeč:

MTL spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	PSV		PSV				<b>60 583,85</b>	
D	P		přeložky, přípojky				60 583,85	
1	K	P-07	Sadové úpravy - viz příložený samostatný rozpočet	kpl	1,000	60 583,85	60 583,85	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Rekonstrukce budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku  
Objekt:  
VON - Vedlejší a ostatní náklady  
Soupis:  
**VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:  
Místo: 30.07.2020

Zadavatel:  
Úřad městského obvodu Ostrava Třebovice  
Uchazeč:  
MTL spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava

Projektant:  
IČ: 47666765  
DIČ: CZ47666765  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>46 500,00</b>		
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	46 500,00	21,00%	9 765,00
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>56 265,00</b>



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

**VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum: 30.07.2020

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Ostrava Třebovice

Uchazeč:

MTL spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**46 500,00**

**46 500,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

12 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

15 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

4 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

8 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis: VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 30.07.2020

Zadavatel: Úřad městského obvodu Ostrava Třebovice

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: MTL spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>46 500,00</b>	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 500,00	
1	K	VRN1-01	Geodetické zaměření nových stavebních objektů a stavbou realizovaných inženýrských sítí a zemního vedení technické infrastruktury	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
2	K	VRN1-02	Vypracování DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY vč. geodetického zaměření stavbou realizovaných inženýrských sítí a zemního vedení technické infrastruktury, fotodokumentace stavby, geodetické zaměření před zahájením stavby a po provedení stavby. * v počtu a formátech dle SoD	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
D	VRN3		<b>Zařízení staveniště</b>				12 500,00	
3	K	VRN3-01	*Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště*Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energie *Vytyčení obvodu staveniště *Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu *Náklady na vybavení zařízení staveniště *Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště *Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi *Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00	
D	VRN4		<b>Inženýrská činnost</b>				15 000,00	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	VRN4-01	<p>** kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu</p> <p>* náklady zhotovitele, související s prováděním VZORKOVÁNÍ DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ a VÝROBKŮ v souladu s SoD</p> <p>* náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla</p> <p>* náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení</p> <p>* náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz</p> <p>* náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a</p> <p>* náklady na zaškolení obsluhy objednatele"</p> <p>*náklady na revize hromosvodu</p> <p>*náklady na trhové zkoušky - viz statika</p> <p>*náklady na topnou a provozní zkoušku UT</p> <p>* náklady na vypracování dílenských dokumentací požadovaných křmích dílů, celků a montáží.</p>	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				4 500,00	
5	K	VRN7-01	<p>** Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi</p> <p>* Náklady na prozkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště</p> <p>* Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části</p> <p>* Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření</p> <p>* Zajištění a zabezpečení stávajících inženýrských sítí a přípojek při výkopových a bouracích</p> <p>"Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací"</p>	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
6	K	VRN7-02		soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				8 000,00	
7	K	ON-01	Velkoplošný informační panel - povinná publicita projektu - dle požadavku objednatele	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
8	K	VRN9-01	"Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložení stavebního materiálu nebo stavebního odpadu"	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
9	K	VRN09-02	Zkouška doby dozrnutí 3x	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	