
SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace, obstarání některých inženýrských činností a 

výkon činnosti autorského dozoru projektanta 
číslo 2020/013V032003301/MO – PD a AD 

 
I. 

Smluvní strany 
Objednatel 
Název:   Česká republika - Úřad práce České republiky 

se sídlem Dobrovského 1278/25 
170 00  Praha 7 

Zastoupená: v souladu s platným Podpisovým řádem Mgr. et Mgr. Radimem 
Gabrielem, ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem 

Kontaktní a  Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Ústí nad Labem 
fakturační adresa: Dvořákova 1609/18 
   400 21  Ústí nad Labem 
ID datové schránky: 6sbzpx5 
Bankovní spojení:  ČNB Ústí nad Labem 
Číslo účtu:   37822411/0710 
IČO:   724 96 991 
DIČ:   není plátce DPH 
Telefon:   950 171 411 
E-mail:   podatelna@ul.mpsv.cz  
Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech: 
smluvních:  Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel Krajské pobočky ÚP ČR  

v Ústí nad Labem 
technických:  Lidmila Komlóová, vedoucí Oddělení majetku a investic Krajské pobočky  

ÚP ČR v Ústí nad Labem 
technických:  Mgr. Veronika Kubalová, ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR Most 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel 
Název:   Saffron Universe s.r.o. 
Sídlo:   Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6 
Zastoupený:   Pavlem Kapičkou - jednatelem 
Doručovací adresa: Alšova 1743, 356 01 Sokolov 
ID datové schránky: nrfsw3j 
Bankovní spojení:  Moneta Bank, a.s. 
Číslo účtu:  216824228/0600 
IČO:   03595269 
DIČ:   CZ03595269 
Telefon:  608 678 513 
E-mail:   saffron.universe@post.cz  
Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:  
smluvních:  Pavel Kapička 
technických:   Pavel Kapička 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
uzavírají na základě vzájemné shody, níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 
2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále i SoD). 

mailto:podatelna@ul.mpsv.cz
mailto:saffron.universe@post.cz
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II. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se touto SoD zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí dílo sjednané touto SoD a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této SoD. 

 
III. 

Vymezení předmětu plnění 
1. Zhotovitel se touto SoD zavazuje, že v rozsahu sjednaném v této SoD a zadávací 

dokumentaci a za podmínek v nich uvedených pro objednatele: 

1.1. vypracuje dílo, tj. projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále i DPS) tak, aby 
splňovala náležitosti zadávací dokumentace pro zadání zakázky zhotoviteli stavby a 
obstará související inženýrskou činnost, 

1.2. bude provádět činnosti autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby na 
investiční akci: 

 
„ÚP ČR – Most – částečná rekonstrukce 1. a 2. NP, pořízení bezpečnostních 

přepážek a vyvolávacích systémů, tř. Budovatelů 1988 a 1989“ 
i.č. akce 013V03200 3301 

 
Rozsah a upřesňující údaje k předmětu plnění:  
a) Zpracování návrhu vhodného dispozičního řešení (umístění přepážek) v návaznosti na 

studii zpracovanou firmou UNHARY s.r.o. 

b) Zajištění sond, průzkumů, popř. statického posouzení, které na základě odborných 
znalostí a zkušeností, stavu objektů, náročnosti stavebních zásahů, kvalitě podkladů 
předaných objednatelem obstará zhotovitel v rámci procesu zpracování DPS. 

c) DPS bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a 
podmínkami, které vyplynuly z vyjádření/ stanovisek/rozhodnutí dotčených orgánů 
státní správy a dalších subjektů dotčených stavbou v procesu zpracování projektové 
dokumentace a stavebního řízení, popř. podmínkami povolení dle zák. č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

d) DPS bude vyhotovena dle obecně závazných právních předpisů, příslušných ČSN 
v částech závazných i směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem. 

e) DPS bude splňovat náležitosti vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, a bude 
v případě potřeby využitelná i pro vydání příslušného povolení dle zák. č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 
Zhotovitel propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a 
charakteristické vlastnosti díla, umožňující vypracování zadávací dokumentace pro 
zadání stavebních prací zhotoviteli stavby; součástí DPS budou nezbytná výkresová 
znázornění detailů tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a 
podrobnosti o technologiích, jedná-li se o nestandardní řešení, a to s textovými 
vysvětlivkami a popisy. V DPS bude obsažen jak oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet), tak i soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bez cen (výkaz výměr bez cen). 

f) Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou 
dokumentaci s využitím výpočetní techniky. Elektronická verze bude objednateli 
předána mimo písemného provedení také na CD nosiči, a to ve formátech *.dwg nebo 
*.dwf a *.pdf, texty budou ve formátu *.doc nebo *.xls a *.pdf. DPS bude předána v 6 
vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě. Paré č. 1 bude 
v dokladové části obsahovat originály vydaných či vyhotovených dokumentů (vyjádření, 
stanoviska, rozhodnutí, zápisy či záznamy z jednání apod.), dále soupis stavebních 
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prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (výkaz výměr bez cen) a oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet). 

g) Inženýrská činnost spočívá v prověření, zda stavba vyžaduje vydání povolení ve 
smyslu zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnímu řádu (stavební 
zákon), v platném znění, a obstarání příslušného povolení, jestliže stavba podléhá jeho 
vydání, vč. nabytí právní moci. V případě, že stavba nepodléhá vydání povolení dle 
zák. 183/2006 Sb., bude o této skutečnosti doloženo sdělení stavebního úřadu. 

h) V průběhu zadávacího řízení na stavební práce, resp. v procesu zadávacího řízení, při 
kterém bude vybrán zhotovitel stavby, spolupracuje s objednatelem při řešení dotazů 
účastníků zadávacího řízení a poskytuje potřebná vysvětlení k DPS, a to v termínech 
stanovených objednatelem. 

i) Vzhledem k náročnější koordinaci (provádění stavby za provozu) budou součástí DPS 
zásady organizace výstavby (ZOV). 

j) Součástí DPS bude dle zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práce), v platném znění, plán BOZP. 

k) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude vypracován 
s použitím měrných cen dle aktuálního „Katalogu popisů a směrných cena stavebních 
prací“ vydaného ÚRS Praha a „Katalogů popisů směrných cen montáží 
technologických zařízení. 

l) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nesmí obsahovat 
komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky 
nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, ze kterých 
jsou složeny. 

m) V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, výkresech ani 
v textových částech DPS nebudou uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo 
jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, 
ochranné známky nebo označení původu. Součástí specifikací a popisů jednotlivých 
materiálů, výrobků, zařízení a dalších součástí uvedených v DPS (soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr či technických zprávách) musí být podrobně 
popsány požadované technické parametry a vlastnosti, které musí splňovat. 

n) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zahrnovat 
podrobnou specifikaci a popis vedlejších a ostatních nákladů, které souvisejí se 
zhotovením stavby a jsou pro její realizaci nezbytné, např. náklady na dokumentaci 
skutečného provedení, revize, proškolení, náklady související se zajištěním chodu 
úřadu v průběhu realizace stavby, koordinační a kompletační činnost zhotovitele 
stavby, poplatky za zábory pozemků, za dopravu a uložení veškerých odpadů a 
všechny další položky, které je nutné v rámci realizace stavebních prací provést. 

o) Zhotovitel se bude při zpracování DPS řídit Dokumentací programu reprodukce 
majetku 013030 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu práce ČR“ na 
období 2014-2022, aktualizace V, kterou obdrží při podpisu SoD. 

p) Provádění činností autorského dozoru projektanta upřesňuje příloha č. 1 této SoD. 
Autorský dozor bude vykonáván jako občasný na výzvu objednatele či technického 
dozoru objednatele. 

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost podkladů předaných objednatelem; předané 

podklady zhotoviteli umožní realizaci předmětu plnění. 
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IV. 
Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku III. odst. 1 této SoD zaplatí 
objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši: 

 

Popis činností 
Cena v Kč bez 

DPH 
21 % DPH 

Cena v Kč 
celkem vč. DPH 

za činnosti provedené dle čl. III 
odst. 1.1. 

95.000,00 19.950,00 114.950,00 

za činnosti provedené dle čl. III 
odst. 1.2.  

7.000,00 1.470,00 8.470,00 

Cena díla CELKEM 102.000,00 21.420,00 123.420,00 

 
Slovy (cena díla celkem vč. DPH): stodvacettřitisícečtyřistadvacet Kč 

 
2. Sjednaná cena díla podle odst. 1. tohoto článku je konečná a nejvýše přípustná. Zhotovitel 

prohlašuje, že uvedená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení 
díla v rozsahu vymezeném v článku III. této SoD. 

 
3. K ceně za provedení díla bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 

stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
 

V. 
Platební podmínky  

1. Objednatel se zavazuje na základě vystaveného daňového dokladu (dále i faktura) uhradit 
zhotoviteli cenu díla dle čl. III, odst. 1.1., nebude-li dílo vykazovat zjevné vady nebo došlo-
li k jejich odstranění, takto: 

• 80%  po předání příslušného počtu vyhotovení DPS, do kterého budou zapracovány 
případné podmínky vyplývající z vydaného povolení dle zák. č. 183/2006 Sb., a 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 

• 20%  po ukončení zadávacího řízení, při kterém bude vybrán zhotovitel stavby, resp. 
po podpisu smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby. 

• Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla za zpracování předmětu plnění 
uvedeného v čl. III, odst. 1.2. po závěrečné přejímce zrealizované stavby, resp. po 
podpisu protokolu o předání a převzetí dokončené stavby objednatelem.  

 
2. Splatnost faktur je 30 (třicet) dní ode dne doručení faktury objednateli. Dnem splatnosti se 

rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl daňový doklad vystaven, z účtu 
objednatele. 

 
3. Veškeré úhrady objednatele na základě této SoD budou prováděny bezhotovostním 

převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu.  
 
4. Faktury vystavené zhotovitelem musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných 

právních předpisů a náležitosti stanovené touto SoD. Daňový doklad bude obsahovat 
kromě čísla SoD či dodatku SoD, názvu akce i její i. č. – 013V03200 3301. 

 
5. Nebude-li daňový doklad zhotovitele obsahovat povinné náležitosti dle platných právních 

předpisů či dle této SoD nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel 
oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, s vymezením chybějících náležitostí 
nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti daňového 
dokladu a nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opraveného daňového 
dokladu objednateli. 
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VI. 
Doba a místo plnění 

1. SoD je uzavřena na dobu určitou; do doby vypořádání veškerých závazků z ní 
vyplývajících. 

 
2. Termín dokončení a předání díla dle článku III odst. 1.1 je nejpozději do 18 týdnů od 

data uveřejnění této SoD v registru smluv. Termínem pro splnění čl. III. odst. 1.2. je 
dokončení stavby, resp. podpis protokolu o předání a převzetí dokončené stavby 
objednatelem.  

 
3. V případě prokazatelných objektivních důvodů, které by měly za následek nemožnost 

dokončení díla nebo škod na díle, uzavřou smluvní strany dodatek SoD spočívající 
v úpravě termínu dokončení a předání díla. 

 
4. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení 

s plněním předmětu díla. 
 
5. Místem plnění závazku zhotovitele jsou: budovy, ke kterým má příslušnost hospodaření 

Úřad práce ČR a disponuje jimi Kontaktní pracoviště ÚP ČR Most, tř. Budovatelů 1988 a 
1989, 434 01 Most. Místem předání dokončeného díla dle čl. III. odst. 1.1. je Krajská 
pobočka ÚP ČR v Ústí nad Labem, Revoluční 3289/13, Ústí nad Labem. 

 
VII. 

Součinnost smluvních stran 
1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

realizaci předmětu plnění dle podmínek stanovených touto SoD. 
 
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 

bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně 
písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit 
v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění 
jejich smluvních povinností. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností 

dle této SoD navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených 
touto SoD pro naplnění SoD, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 
výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré 
doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost. 

 
VIII. 

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 
1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro 

tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. 
 
2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou 

osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb., a zák. č. 360/1992 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Veškeré části DPS budou označeny otiskem 
autorizačního razítka a podepsány v souladu s pravidly České komory autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně 

nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány 
objednatelem, a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro 
jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady pro uzavření této SoD, ustanoveními nebo 
rozhodnutími orgánů státní správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN či jinými 
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normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití 
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je 
zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním 
mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

 
4. Zhotovitel není oprávněn jednat s třetími osobami jménem objednatele pouze na základě 

této SoD. Pro příslušná jednání udělí objednatel zhotoviteli plnou moc. 
 
5. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subzhotovitele). Jeho výlučná 

odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subzhotovitelů a řádné provedení díla 
tím však není dotčena. 

 
6. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti DPS na postupových 

schůzkách, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1/měsíc, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak. Z jednání pořídí zhotovitel zápis/záznam, který bude součástí 
dokladové složky DPS. 

 
7. Zhotovitel se zavazuje, že 2 týdny před odevzdáním DPS předá objednateli DPS 

k připomínkám. Případné připomínky, které objednatel předloží do 7 dnů od obdržení 
DPS, zapracuje zhotovitel do DPS před jejím konečným předáním objednateli. 

 
IX. 

Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla 
1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému touto SoD. 
 
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má DPS v době jejího předání objednateli i vady DPS 

vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 
 
3. Zhotovitel odpovídá za vady DPS, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost specifikace 

všech prací, dodávek a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost 
a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této SoD, pokyny 
a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, 
ČSN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby a poskytuje záruky 
na kvalitu DPS zpracované dle čl. III, odst. 1.1. na dobu 60 (šedesát) měsíců ode dne 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel celou dobu životnosti 
stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení povinností zhotovitele při 
zpracování DPS dle této SoD. 

 
4. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen 

písemnou formou oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu.  
 
5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit vady díla, které vznikly nebo které se projevily 

v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě, kterou si smluvní strany dohodnou.  
 
6. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný 

oběma smluvními stranami. 
 
7. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu vadu neodstraní, je objednatel oprávněn 

zadat odstranění vady díla jinému subjektu, což ale vylučuje ztrátu záruky poskytované 
zhotovitelem objednateli dle této SoD. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady na odstranění vady, a to do 30 (třiceti) pracovních dnů od 
jejich písemného uplatnění a předložení důkazu o doručení nahlášení vady objednatelem. 
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8. Zhotovitel neodpovídá za vady DPS, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním 
nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně 
objednatele upozornil a objednatel na jejich použití nebo provedení trval. 

 
9. V případě, že při vlastní realizaci stavby dle DPS, jejíž zpracování je předmětem této SoD, 

dojde k dodatečným stavebním pracím (vícepracím), které ke všem okolnostem bylo 
možné předpokládat již při zpracování DPS, za vynaložené náklady na tyto vícepráce a 
jiné škody v této souvislosti vzniklé odpovídá zhotovitel. 

 
X. 

Smluvní pokuty 
1. V případě, že zhotovitel nesplní termín pro dokončení a předání díla uvedený v čl. VI. 

odst. 2 sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1. této SoD za každý, byť i jen započatý 
den prodlení. Objednatel nemá právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu v případech, 
kdy k prodlení dojde z důvodů neležících na straně zhotovitele a které nemohl ani při 
vynaložení veškerého úsilí ovlivnit. 

 
2. V případě, že zhotovitel nebude po dobu realizace stavby provádět výkon činností 

autorského dozoru projektanta v rozsahu stanoveném touto SoD sjednávají smluvní 
strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé, byť 
opakované porušení povinností uvedených v příloze č. 1 této SoD, na které byl písemnou 
formou objednatelem upozorněn. 

 
3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad vyplývajících z přejímacího řízení nebo 

zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní 
pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1. této SoD za každý, 
byť i jen započatý den prodlení. 

 
4. Pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním jakýchkoli peněžitých závazků 

podle této SoD si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované 
částky za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

 
5. Jestliže vznikne v průběhu vlastní realizace stavby potřeba provedení sond, průzkumů, 

popř. statického či jiného odborného posouzení, které mohl zhotovitel vzhledem 
k odborným znalostem a zkušenostem předvídat již ve fázi zpracování DPS, uhradí 
vzniklé náklady související s jejich provedením. 

 
6. V případě, že při vlastní realizaci stavby dle DPS, jejíž zpracování je předmětem této SoD, 

dojde k vícepracím, které ke všem okolnostem bylo možné předpokládat již při zpracování 
DPS, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% 
z hodnoty víceprací (bez DPH). Minimální výše pokuty činí 5.000,00 Kč. 

 
7. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 

škody.  
 
8. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná dle této SoD je splatná do 30 (třiceti) kalendářních dnů 

od jejího uplatnění druhou smluvní stranou. Smluvní pokuta bude kteroukoli smluvní 
stranou uplatněna vystaveným daňovým dokladem. Toto ustanovení se vztahuje i na 
veškeré pokuty či jiné sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným 
rozhodnutím orgánu státní správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele 
stanovených touto SoD či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla.  
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XI.  
Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této SoD odstoupit v případech, kdy to stanoví 
občanský zákoník, jinak v případech podstatného porušení této SoD. Odstoupení od 
SoD musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé 
smluvní straně. Odstoupením od SoD se tato ruší. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této SoD se rozumí zejména: 

- jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, 
- jestliže na zhotovitele byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu 

zák. č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
- jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace. 

 
3. Odstoupí-li objednatel od SoD v důsledku podstatného porušení SoD zhotovitelem, je 

oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně 
provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení předmětu díla dle čl. III 
odst. 1.1. přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli 
rovněž vzniká nárok na náhradu nákladů vzniklých prodloužením termínu dokončení 
předmětu díla. 

 

XII.  
Právní vady předmětu plnění 

1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění uvedený v čl. III, odst. 1.1. není ve prospěch 
třetí osoby chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je 
objednatel oprávněn po jeho převzetí a zaplacení užívat DPS pro účely vyplývající z této 
SoD a nakládat s ní jako s vlastní.  

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou 

v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím soudu nárok z právních 
vad, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se o ní dozví. 

 
3. Práva objednatele z právních vad předmětu plnění nebudou přiznána v soudním řízení, 

jestliže objednatel nesplní povinnost stanovenou v čl. XII. odst. 2 této SoD. Tyto účinky 
nenastávají, jestliže zhotovitel o uplatnění práva třetí osobou věděl v době, kdy se o něm 
dozvěděl objednatel. 

 

XIII.  
Pojištění 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje odpovědnost 
zhotovitele za škodu způsobenou při poskytování plnění dle této SoD s tím, že limit 
pojistného plnění není nižší než 0,5 mil. Kč. 

 
2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopii účinné pojistné smlouvy nejpozději při 

podpisu této SoD. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této 
pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání této SoD. V případě zániku 
pojistné smlouvy dle tohoto článku uzavře zhotovitel nejpozději do 3 (tří) kalendářních 
dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli 
nejpozději do 3 (tří) dnů od uzavření.  

 

XIV.  
Užití díla 

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo dle čl. III odst. 1.1. pouze k účelu uvedenému  
v této SoD, tedy pouze pro realizaci akce „ÚP ČR – Most – částečná rekonstrukce 1. a 
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2. NP, pořízení bezpečnostních přepážek a vyvolávacích systémů, tř. Budovatelů 1988 a 
1989“. 

 
2. Objednatel je oprávněn upravit DPS, popř. stavbu zhotovenou na základě této DPS, 

v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich 
provedení třetí osobě. Úpravy DPS je objednatel oprávněn provádět bez souhlasu, popř. 
i proti vůli zhotovitele. 

 
3. Zhotovitel není oprávněn DPS poskytnout třetí osobě či využít jinak než ve prospěch 

objednatele. 
 
4. Zhotovitel souhlasí s tím, že DPS bude moci objednatel po zaplacení díla užívat a bez 

omezení rozmnožovat pro veškeré své vnitřní potřeby, včetně užití díla jako podkladu 
pro zadání veřejné zakázky dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

XV.  
Přechod vlastnického práva k dílu  

1. Vlastnictví ke zhotovené DPS, jakož i nebezpečí škody na ní přechází ze zhotovitele na 
objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla. 

 
2. Veškeré věci, podklady a dokumenty, které byly objednatelem zhotoviteli předány a 

nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele. Zhotovitel je povinen 
objednateli věci, podklady a dokumenty vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke 
dni podpisu protokolu o předání a převzetí dokončené stavby objednatelem, s výjimkou 
těch, které prokazatelně a oprávněně zhotovitel spotřeboval k naplnění svých závazků 
vyplývajících z této SoD. 

 
XVI. 

Závěrečná ustanovení 
1. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že objednatel je povinen poskytovat informace 

vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré údaje 
uvedené v této SoD, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního 
vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo 
jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním. 

 
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

 
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním uzavřené SoD v registru smluv ve 

smyslu ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Zveřejnění SoD v registru smluv zajistí objednatel a o zveřejnění bude 
informovat zhotovitele. 

 
4. Tuto SoD lze měnit, doplňovat a upřesňovat jen písemnými, oboustranně odsouhlasenými 

dodatky. Pokud některá ze smluvních stran předloží návrh dodatku k této SoD, zavazuje 
se druhá strana, že se k návrhu vyjádří nejpozději do 3 (tří) dnů od jeho obdržení. 

 
5. Stane-li se jeden nebo více článků/odstavců této SoD neplatnými, zůstávají ostatní 

články/odstavce v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému 
doplnění SoD. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto SoD se budou řídit právním 

řádem České republiky. 
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7. V záležitostech neupravených touto SoD se práva a povinnosti smluvních stran řídí 

občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 
 
8. Nedílnou součástí SoD je příloha č. 1 upřesňující rozsah činností autorského dozoru 

projektanta. 
 
9. SoD je vyhotovena ve 4 čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží 3 

(tři) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení. Toto je platné i pro dodatky SoD. 
. 
10. SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a tímto dnem jsou její 

účastníci svými projevy vázáni. 
 
11. Obě smluvní strany prohlašují, že si SoD před podpisem přečetly, porozuměly jejímu 

obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle. 
Smluvní strany potvrzují autentičnost SoD svým podpisem. 

 
 
 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne …………………   V Sokolově dne ………..………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................     ....................................................... 
Mgr. et Mgr. Radim Gabriel     Pavel Kapička 
ředitel        jednatel 
Krajská pobočka ÚP ČR v Ústí nad Labem   Saffron Universe s.r.o. 
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo 

 
Činnosti autorského dozoru projektanta (AD) 

prováděné na akci  
„ÚP ČR – Most – částečná rekonstrukce 1. a 2. NP, pořízení bezpečnostních přepážek a 

vyvolávacích systémů, tř. Budovatelů 1988 a 1989“ 
 
Zhotovitel bude provádět činnosti autorského dozoru projektanta v rozsahu níže uvedeném. 
Autorský dozor bude vykonáván jako občasný na výzvu objednatele či technického dozoru 
objednatele. V procesu zadávacího řízení při zadávacím řízení na zhotovitele stavby, 
spolupracuje s objednatelem a řeší případné dotazy směřující k DPS. 
 
 

Výčet činností prováděných AD 

V rámci provádění AD zejména: 

1. Poskytuje potřebná vysvětlení k příslušnému stupni projektové dokumentace (DPS) a na 

vyzvání se účastní jednání, týkajících se předmětné projektové dokumentace (kontrolní 

dny, kontrolní prohlídky stavby aj.). 

2. Zodpovídá dotazy objednatele a poskytuje podle jeho požadavku v průběhu realizace 

stavby dodatečné informace zhotoviteli stavby, pokud si je písemně nebo ústně vyžádá. 

3. Na vyzvání objednatele posuzuje případné návrhy na změny a odchylky oproti DPS, 

pokud vyplynou z požadavků potenciálních zhotovitelů stavby v zadávacím řízení. 

4. Na vyzvání se účastní předání staveniště při zahájení stavby. 

5. Kontroluje dodržování DPS s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

(bylo-li vydáno), poskytuje vysvětlení potřebná pro plynulost výstavby a projektové úpravy 

případných změn. 

6. Odsouhlasuje změny oproti DPS ve fázi realizace stavby. 

7. Vyjadřuje se k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané 

DPS. 

8. Úzce spolupracuje s technickým dozorem objednatele při zabezpečování souladu 

realizovaných dodávek, služeb a prací s DPS. 

9. Může požadovat, aby nebyly zahájeny nebo byly zastaveny práce na stavbě v případě, že 

závažné vady vytýkané projektantem nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být 

jinak ohroženy zájmy společnosti, zároveň může o takovém požadavku uvědomit 

příslušný orgán státní správy. 

10. Na vyzvání se účastní předání a převzetí stavby dokončené stavby nebo její části, včetně 

závěrečné prohlídky stavby apod. 

11. Zabezpečuje ostatní činnosti specifikované ve smluvním vztahu. 

 
 
Pořizování záznamů 
Zjistil-li AD při kontrole nesoulad mezi realizací a projektovým řešením, popř. obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN či ostatními technickými normami, či zjistí-li jiné 
nedostatky, které by mohly negativně ovlivnit další přípravu nebo průběh stavby, provede o 
tomto zjištění zápis do „Stavebního deníku“ a neprodleně informuje objednatele.  


