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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU M í.A

1.1 Předmět zadání

1.1.1 Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby 
(DUSP) Investiční akce „Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku 
v úseku Ošelín -  Pavlovice na trati Plzeň - Cheb;". DUSP bude zpracována 
v rozsahu Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb v platném aktuálním znění. Součástí předmětu díla bude zpracování 
hodnocení ekonomické efektivnosti investice (viz bod 5.1.5), činnost koordinátora 
BOZP v přípravě (viz bod 4.18) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby (viz bod 
4.1.18).

1.1.2 Dále je předmětem díla zpracování a podání žádosti podle kapitoly Stavební řízení, § 
108 - 114 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) v platném znění, jehož výsledkem bude vydání stavebního povolení a 
spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

1.1.3 Postup zpracování a projednávání dokumentace musí odpovídat směrnici SŽDC SM62 
Postupy v přípravě investičních staveb státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty.

1.1.4 Dokumentace bude zpracovaná podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (včetně všeobecného objektu a oceněného i neoceněného 
soupisu prací). Dokumentace bude dále obsahovat všechny náležitosti a bude 
zpracována v podrobnostech pro zadání výběru Zhotovitele realizace stavby (návrh 
specifikací pro ZTP na realizací).

1.1.5 Zhotovitel zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů (geotechnlckých, 
geologických atd.).

1.1.6 Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků - např. společné 
povolení, změna zabezpečení, zvláštní užívání atd., průzkumů a studií.

1.1.7 Zadavatel upozorňuje Zhotovitele na skutečnost, že se jedná o investiční stavbu 
financovanou v rámci globální položky rozpočtu SFDI určených na realizaci, jejíž CIN 
může být do výše 20 mil. Kč. Rozsah stavby proto třeba přizpůsobit splnění hlavního 
cíle stavby, viz bod 1.2. Rozšíření rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito 
zadávacími podmínkami je nutné předem projednat s investorem stavby. V případě, že 
dle požadovaného rozsahu stavby dojde k překročení částky 20 mil. Kč nebo stavba 
nedosáhne ekonomické efektivnosti, bude přistoupeno k redukci rozsahu stavby o 
objekty, které bezprostředně nesouvisí s hlavním záměrem stavby.

1.2 Hlavní cíle stavby

Základním principem navržené investiční akce je zvýšení bezpečnosti drážní dopravy 
zajištěním stability drážního tělesa a zajištěním bezpečného pohybu železničních 
vozidel a drážních zaměstnanců.

Umístění stavby

Kraj: Plzeňský

Okres: Tachov

Katastrální území: Ošelín, Damnov, Záhoří u Ošelína

Traťový úsek: Plzeň hl.n.-os.n. (mimo) - Cheb (klášterec.staničení) (včetně)

Definiční úsek: 020322 Ošelín - Pavlovice
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1.4 Základní charakteristika tratí (nebo charakteristika objektu, zařízení)

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní

Kategorie dráhy podle TSI INF P5 F1

Součást sítě TEN-T ano

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 100 00

Číslo trati podle nákresného jízdn ího řádu 720

Číslo trati podle knižního jízdn ího řádu 178

Číslo traťového a definičního úseku 020322

Traťová třída zatížení D4

Maximální traťová rychlost 85 km/h

Trakční soustava závislá

Počet traťových kolejí jednokolejná

Správcem zařízení je Oblastní ředitelství Plzeň.

1.5 Přehled lokalit

označení žkm traťový úsek
7B žkm 397,680 - 397,750 Ošelín - Pavlovice
8A žkm 399,710 - 399,735 Ošelín - Pavlovice

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

2.1 Závazné podklady pro zpracování

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si Zhotovitel v rámci 
plnění předmětu díla zajistí u správce OŘ Plzeň, který ji na vyžádání poskytne.

2.1.2 Geodetickou část 1.6 pro DUSP v rozsahu TÚ 0203: 

km 397,500 398,820

km 398,990 400,270

včetně geodetického zaměření do hranic dráhy a platného ŽBP zajistí zadavatel 
prostřednictvím SŽG s platností k datu zaměření 2019.

Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení.

2.1.3 Dostupné protokoly o měření pohybů drážního tělesa poskytne OŘ Plzeň.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY

3.1.1 Přípravu i následnou realizaci stavby bude nutné koordinovat se stavbou Zajištění 
stability svahů náspů v úseku Kozolupy - Ošelín trati Plzeň - Cheb a stavby 
Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Pňovany - Mariánské 
Lázně trati Plzeň - Cheb. Investorem obou staveb je Správa železnic s. o., Stavební 
správa západ. Stavby jsou ve stádiu přípravy zpracování DUSP, zhotovitelem zatím 
není znám.
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3.1.2 Dílo musí být koordinováno i se stavbami mimodrážními, které se budou připravovat 
nebo jejichž realizace bude probíhat v blízkosti této stavby. V současné době nemá 
zadavatel informaci o žádné takové stavbě.

3.1.3 Dílo musí být koordinováno s připravovanými investičními akcemi a se stavbami, které 
jsou již v realizaci, popř. se předpokládá zahájení jejich realizace v období provádění 
tohoto díla dle harmonogramu prací.

3.1.4 Dílo musí být navrženo v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

3.1.5 Stávající dostupná dokumentace bude na vyžádání poskytnuta zpracovateli přípravné 
dokumentace: DSPS stavby „Optimalizace trati Stříbro - Planá"

4. PO Ž A D AV K Y  NA TEC H N IC K É  ŘEŠEN I

4.1 Všeobecně

4.1.1 Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných 
k vydání společného povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění.

4.1.2 Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování 
projektové dokumentace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění.

4.1.3 Dokumentace pro společné povolení bude v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 
30. 06. 2006 v platném znění a v souladu se souvisejícím pokynem SŽDC PO-07/2019- 
GŘ ze dne 15. 05. 2019.

4.1.4 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné 
součinnosti a návaznosti s Objednatelem.

4.1.5 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 
a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 
v dokumentaci.

4.1.6 Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 16 Zásady modernizace a 
optimalizace vybrané železniční sítě České republiky.

4.1.7 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních a 
mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 
v dokumentaci.

4.1.8 V dokumentaci nesmí být navržena řešení vyžadující výjimku z norem a předpisů. 
Bude-li v dokumentaci stavby mimořádně navrhováno technické řešení odchylné od 
ustanovení ČSN, TNŽ nebo předpisů SŽ, provede projektant zdůvodnění a porovnání 
navrženého řešení a zajistí souhlas gestorského útvaru daného předpisu a normy s 
odchylným řešením. Případné navrhované výjimečné nebo odchylné řešení bude 
předem projednáno na pracovní poradě za účasti Zadavatele a všech dotčených složek 
Správy železnic s. o., ČD, a. s., Drážního úřadu a bude doloženo v dokladové části.

4.1.9 Projektant svolá do jednoho měsíce od podpisu SOD vstupní poradu, která může mít 
formu místního šetření a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a Zadavatele za účelem
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výběru, umístění a upřesnění stavby. Z místního šetření a pochůzky projektant 
vyhotoví záznam, jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem 
zúčastněným.

4.1.10 V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel profesní porady dle své potřeby, popř. na 
základě požadavku Objednatele. Zjednání bude proveden zápis a bude rozeslán všem 
zúčastněným.

4.1.11 Zhotovitel zajistí závěrečné projednání připomínek, na které pozve investora a dotčené 
organizační složky SŽ, s. o. a ČD, a. s. Po projednání připomínek zajistí zapracování 
Objednatelem přijatých připomínek do dokumentace. Součástí projektové 
dokumentace bude i Stanovisko projektanta k připomínkám. Písemný návrh 
vypořádání všech připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné 
projednání. Zjednání bude proveden zápis a bude rozeslán všem zúčastněným.

4.1.12 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém 
předstihu minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou.

4.1.13 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, 
jehož se projednávaná problematika také týká, musí Objednatel a Zhotovitel 
dokumentace s nepřlzvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část 
projednat. Ovlívní-li výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je 
nutno opakovat projednání dokumentace za účasti všech dotčených zástupců 
Objednatele. Dodatečné projednání musí být provedeno vždy v součinnosti a s 
vědomím oprávněného osoby Objednatele.

4.1.14 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních 
ustanovení a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové 
části H vyjádření a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených orgánů a osob, 
případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být splněna pro 
řádnou akceptaci díla.

4.1.15 V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby provede 
Zhotovitel aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, kterých se 
tyto změny týkají, nejpozději před zahájením realizace stavby.

4.1.16 Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 
Objednavatele, minimálně však v šesti soupravách. Na koordinačních výkresech bude 
potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícími 
stavbami s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu 
Zhotovitele.

4.1.17 Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení 
účelnosti investiční akce. Jednalo by se zejména o zvýšení kapacity dopravní 
Infrastruktury, stability GVD, zvýšení rychlosti, snížení podílu dopravních zaměstnanců 
na řízení dopravy, snížení vlivu výluk, zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy 
apod.

4.1.18 Na základě požadavku stavebního zákona budou součástí povinnosti Zhotovitele 
i činnosti spojené s výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy 
a realizace díla dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 
znění. Náplní práce AD je dodržení hlavních zásad celkového řešení DUSP a udržení 
souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace 
pro společné povolení bude AD vykonávat zejména tyto hlavní činnosti:

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel 
a Autorský dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání 
staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována 
projektová dokumentace.
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b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při 
operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor 
projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby 
její soulad se schválenou projektovou dokumentací.

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny společným 
povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve 
společném povolení stanovena jako závazná.

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě 
zjištění nesouladu mezi prováděním díla a vypracovanou dokumentací o této 
skutečnosti neprodleně informovat.

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného 
rozpočtu stavby ve stádiu 4 po zadávacím řízení na realizaci, a v případě 
vyžádání Objednatelem zpracování souhrnných rozpočtů ve stádiu 5 
v průběhu realizace a souhrnného rozpočtu ve stádiu 6 po ukončení stavby, 
dle Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění.

4.1.19 Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace pro společné povolení stavby navrhne 
takové zařízení, které bude splňovat podmínky Technických specifikací interoperability 
(TSI). Posouzení shody navrhovaného technického řešení s podmínkami 
interoperability zajistí projektant u oprávněné certifikační organizace.

4.1.20 V případě vzniku vyzískaného materiálu bude přesně stanoven rozsah a množství 
vyzískaného materiálu k dalšímu možnému využití a manipulaci s ním dle Směrnice 
SŽDC č. 42 - Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění. V případě, že 
použité dřevěné pražce nebudou sloužit opětovnému použití k původnímu účelu, je 
nutno je zařadit pod katalogové číslo 17 02 04 a nakládat s nimi jako s nebezpečným 
odpadem, případně je možný jejich prodej a následné využití dle podmínek a omezení 
stanovených dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, příloha 
XVII, položka 31, odst. 2c.

4.1.21 Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) 
včetně návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným Dl Policie ČR, správcem 
komunikace a odborem dopravy pověřeného úřadu.

4.2 Organizace výstavby

4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 
vyznačení doby výstavby rozhodujících SO a PS).

4.2.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením 
vyloučených částí koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy 
v celém řešeném úseku, v daném stavebním postupu - časovém období.

4.2.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 
vyloučených kolejí/ZZ:

o délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných 
denních nebo nočních výluk zastavující provoz),

© vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/návěstidlem/ 
kilometricky).

© činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 
přepínání ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích,

© při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ,
© stručný rozsah prací,
© počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční 

náročnosti NAD,
• přístup mechanizace,
© přístup mechanizace na staveniště.
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4.2.4 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště nutné pro 
výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 
vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 
napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 
se správci sítí.

4.2.5 V návrhu postupu výstavby bude uvedeno, že při realizaci stavby nesmí docházet 
k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., 
k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování 
pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením.

4.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.2 Požadavky na nový stav

V rámci stavby bude ochráněna stávající kabelová trasa. V případě nutnosti bude 
navržena přeložka kabelové trasy na základě dohody s odpovědným správcem 
zařízení. Veškeré úpravy budou provedeny dle aktuálně platných předpisů Správy 
železnic, státní organizace a platných ČSN norem.

4.4 Železniční svršek a spodek

4.4.1 Popis stávajícího stavu

Ve stávajícím stavu je železniční svršek všech dotčených úseků soustavy UIC 60. Je 
tvořen kolejnicí tvaru UIC60 na betonových pražcích B91S s pružným upevněním 
s rozdělením pražců „d" nebo „u". Kolejové lože štěrkové, otevřené. Železniční svršek 
ve všech úsecích byl vybudován z nového materiálu v rámci staveb: „Optimalizace 
trati Plzeň - Stříbro", „Optimalizace trati Stříbro - Planá" a „Optimalizace trati Planá 
u M. Lázní - Cheb". Kolejnice jsou svařeny a ve všech úsecích je zřízena BK.

4.4.1.1 Lokalita 7B Km 397,680 - 397,750 v úseku Ošelín - Pavlovice

Úsek stavby se nachází v traťovém úseku Ošelín - Pavlovice mezi km 397,496 - 
397,811 a trať je vedena v pravém oblouku o poloměru R=360 m s převýšením 
120mm. Maximální traťová rychlost je V=80km/h, V130=85km/h, Vk=105km/h. 
Dotčený úsek tratě se nachází v místě, kde na pravé straně tratě bylo zřízeno rozšíření 
drážní stezky pomocí prefabrikátů U3 mezi km 397,674 - 397,701.
Od místa propustku v km 397,700 rekonstruovaného ve stavbě: „Optimalizace trati 

Stříbro - Planá" jako SO 58-33-52 navazuje opěrná zeď. Problematické místo se 
nachází mezí propustkem a koncem opěrné zdi zřízené mezi km 397,701 - 397,740 
jako SO 58-38-49. Opěrná zeď byla zřízena na koruně svahového odřezu.
Podkladní vrstvy zdi i vlastní svah pod zdí není dostatečně stabilní. Ve svahu o celkové 
výšce cca 20m došlo v minulosti k poruchám kamenné ochrany svahu a v rámci 
následných prací byla provedena oprava pouze v úrovni drážní stezky. Svah je příliš 
strmý, nemá takové parametry, které by zajišťovaly dlouhodobou stabilitu a trvalým 
zatížením dochází k uvolňování a sesouvání materiálu odřezu svahu.

4.4.1.2 Lokalita 8A Km 399,710 -  399,735 v úseku Ošelín - Pavlovice

Úsek stavby se nachází v traťovém úseku Ošelín - Pavlovice v místě složitých 
směrových poměrů tratě. V dotčeném úseku trať vede inflexním bodem mezi pravým 
a levým obloukem o stejných poloměrech R=355 m. Maximální traťová rychlost je 
V=80km/h, V130=85km/h, Vk=105km/h.
V km 399,712 - 399,735 (začátek zárubní zdi) a v úseku mezi 399,953 - 399,980 
došlo k sesutí pravé strany drážního tělesa, prozatím bez vlivu na stabilitu GPK. 
Zároveň v uvedeném místě došlo ke změně polohy kabelových tras. Drážní stezka 
v tomto místě je zcela zničena.
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V úseku podél opěrné zdi SO 58-38-51 (jedná se o SO ze stavby: „Optimalizace trati 
Stříbro - Planá") dochází k sesutí zemin tělesa dráhy a podkladních vrstev pod 
konstrukcí zdi. Z důvodu minimalizace pokračování sesouvání svahu je v tomto místě 
dlouhodobě snížena traťová rychlost za účelem snížení dynamických účinků na 
železniční spodek.
Průběžně je nutné doplňovat štěrkové lože, doplnění bylo již provedeno 3x za poslední 
období 3 let. V úseku mezi km 399,700 - 399,760 je zavedena pomalá jízda na 
rychlost 50 km/h.

4,4.2 Požadavky na nový stav

4.4.2.1 Lokalita 7B Km 397,680 -  397,750 v úseku Ošelín -  Pavlovice

Požadujeme provést průkazné materiálové zkoušky svahu, stabilitní výpočty, 
průzkum železničního spodku a následně navržení vhodného řešení vedoucí k zajištění 
stability drážního svahu a všech konstrukcí zde umístěných dle skutečného zaměření 
průběhu terénu v celé výšce odřezu.

4.4.2.2 Lokalita 8A Km 399,710 -  399,735 v úseku Ošelín -  Pavlovice

Požadujeme provést průkazné materiálové zkoušky svahu odřezu a průzkum pro 
založení gabionové zdi, následně požadujeme navržení vhodného řešení zajištěni 
drážního svahu dle skutečného zaměření průběhu terénu před a za opěrnou zdí.
V rámci stavby požadujeme navrhnout zajištění drážní stezky mezi trakčním stožárem 
č. 51 v km 397,712 až ke stávající zdi v km 399,735. Současně požadujeme 
navrhnout způsob zajištění drážní stezky mezí koncem zdi v km 399,953 - 399,980 
vpravo trati Plzeň - Cheb. Poslední úsek opěrné zdi tvořený gabionem výšky lm  
v délce lOm požadujeme nahradit vhodnější konstrukcí s ohledem nedostatečné 
založení a odsypávání podkladních vrstev gabionu

4.5 Ostatní objekty

4.5.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla zejména 
ochrana inženýrských sítí apod.

4.6 Životní prostředí

4.6.1 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí" bude zpracována v obecné rovině 
a členěna následovně:

• Biologický průzkum bude proveden formou stručné rešerše, důraz bude kladen na 
zvláště chráněné (kriticky ohrožené a silně ohrožené) druhy živočichů. Z pohledu 
ochrany přírody a krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se záměr nachází ve 
zvláště chráněném území (ZCHÚ), významném krajinném prvku (VKP), přírodním 
parku, případně v lokalitě soustavy NATURA 2000. Zohledněna a vypořádána bude 
existence památného stromu a územního systému ekologické stability (ÚSES).

• Dendrologický průzkum - kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým 
pokynem ze dne 1. 11. 2016, č. j.: 43941/2016-SŽDC-O15, především s částí II, 
kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní cestě. 
Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé 
dřeviny/zapojený porost káceny (rozhodnutí o povolení ke kácení, zásah do VKP, 
údržba). V případě kácení, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajišťovat 
příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit dohodu s OŘ. V opačném případě 
je nutno uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla možná.

• Hluk ze stavební činnosti - kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů. Bude minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní obytnou a 
další zástavbu. Budou stanovena případná kompenzační opatření a omezení pro fázi 
realizace.
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• Odpadové hospodářství - bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné 
kontaminace povrchu a podloží. Případné vzorkování by probíhalo po konzultaci s 
pracovníkem správy tratí. Případně tato potřeba bude vyloučena. Bude vyřešena 
likvidace a skladování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním zdrojem nečistot v 
zastavěném území. Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a jeho prováděcími předpisy.

4.6.2 Bude řešeno ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby a 
alternativní možnosti uložení nekontamínovaného odpadu s cílem snížit náklady na 
odvoz a uložení na skládce,

4.6.3 Ochrana vod - ve stupni DUSP bude zpracován havarijní plán v rozsahu, který odpovídá 
charakteru a situování stavby. Havarijní plán v rozsahu vyhlášky č. 450/2005 Sb. bude 
zpracován v případě zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo pokud je 
zacházení spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody.

4.6.4 Bude prověřeno, zda záměr neleží v aktivní zóně záplavového území a v záplavovém 
území pro Q 100. Havarijní a povodňový plán bude vypracován před realizací záměru 
(ve stupni DUSP bude relevantnost povodňového plánu projednána se správcem povodí 
včetně vlastního vypracování). Pří zahájení realizace záměru dojde k aktualizací 
havarijního a povodňového plánu a jejich případnému předložení dotčeným úřadům a 
institucím. Upozorňujeme, že obě předmětné lokality se nachází v ochranném pásmu 
povrchového vodního zdroje Mže 3. stupně.

4.6.5 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám IMATURA 2000. Součástí žádosti 
bude mapový výstup s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v 
okolí stavby.

4.6.6 IMa základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude příslušný orgán 
ochrany přírody požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí. Ihned po obdržení budou vyjádření předána specialistovi ŽP 
Objednatele.

4.6.7 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 
samostatné podsložky dokladové části. Zde budou řazena následující vyjádření: 
stanovisko k lokalitám NATURA 2000, rozhodnutí o povolení a závazné stanovisko ke 
kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL, 
výjimky, atp.

4.7 Geodetická dokumentace 

Všeobecná ustanovení

4.7.1 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě platných norem, 
předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny v následujícím textu. Geodetická 
dokumentace musí zajistit dostatečný geodetický podklad pro provedení díla.

4.7.2 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou č. 2 
Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků s úpravou v části 
I. 6 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících geodetických a mapových 
podkladů.

4.7.3 Geodetickou část 1.6 pro DUSP v rozsahu TÚ 0203: 

km 397,500 398,820

km 398,990 400,270

včetně geodetického zaměření do hranic dráhy a platného ŽBP zajistí zadavatel 
prostřednictvím SŽG s platností k datu zaměření 2019.

Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení.
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4.7.4 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být ověřeny 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno 
úřední oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

4.7.5 V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) budou zahrnuty 
náklady na geodetické práce v členění:

o stabilizace bodů vytyčovací sítě 
o zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě 
o geometrické plány
o geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné 

zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 
o vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK 

(pokud bude součástí stavby výměna železničního svršku)

4.7.6 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven 
předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní 
cesty č. j. 41633/2019-SŽDC-GŘ-015 (účinnost od 1. 9. 2019). Podzemní a nadzemní 
vedení a zařízení technické infrastruktury budou zakreslena jednotlivými ucelenými 
liniemi.

4.7.7 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle předpisu SŽDC 
M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka 
č. j. 41530/2019-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost od 1. 9. 2019), (oba dokumenty jsou 
umístěny na adrese http://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predplsy-spravy- 
zeleznic/dokumenty-a-predpisy).

4.7.8 Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují a dokumentují podle 
předpisu SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole č. j. 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 
(účinnost 1. 4. 2018), (dokument je umístěn na adrese http://www.szdc.cz/o- 
nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy).

4.7.9 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje 
na všechny navazující úseky trati. Dokumentaci osy koleje pro všechny navazující 
úseky trati poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG.

4.7.10 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů 
mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí 
zakázky jejich doplnění Zhotovitelem a bude provedeno po dohodě s ÚOZI Objednatele, 
který tuto činnost koordinuje se správci ŽBP a ŽMP. Tato dokumentace bude 
vyhotovena v souladu s TKP [71] a předpisy [73], [92], [93] a [94] a bude předána 
prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke kontrole správcům ŽBP a ŽMP.

4.7.11 Majetkoprávní část geodetické dokumentace bude vycházet z aktuálního stavu katastru 
nemovitostí v době zpracování (platné SPI a SGI).

4.7.12 V případě, že nově navrhovaný projekt je v blízkosti hranice drážního pozemku, bude 
nutné provést přesné určení hranice. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta 
zhotovitele stavby, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady 
včetně podkladů z dokumentace SŽG, aby zaručil přesné určení hranice dotčených 
pozemků v terénu v souladu s platnými zákony pro zeměměřictví ve spolupráci s ÚOZI 
objednatele stavby.

4.7.13 Kompletní Geodetická dokumentace bude zaslána Zhotovitelem ke schválení geodetem 
(ÚOZI) objednatele.

4.7.14 Součástí odevzdané dokumentace bude i doplněná tabulka „Přehled majetkoprávního 
vypořádání staveb". ÚOZI objednatele před započetím prací poskytne zhotoviteli vzor 
tabulky s názvem: „Přehled majetkoprávního vypořádání staveb.xls", která bude 
závazná pro všechny stadia stavby a po celou dobu stavby bude postupně

http://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predplsy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
http://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predplsy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
http://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
http://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
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aktualizována zhotovitelem a bude předávána dle dohody s UOZI objednatele. Tabulka 
slouží jako podklad pro následnou kontrolu aktuálního stavu majetkoprávního 
vypořádání po ukončení stavby

4.7.15 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady 
provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování 
projektové dokumentace.

4.7.16 Geodetická dokumentace

4.7.16.1 Ustanovení Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 2, část I. Geodetická 
dokumentace se použijí v následujícím znění:

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE

Obsah:

I. 1 Technická zpráva
I. 2 Majetkoprávní část
I. 3 Návrh vytyčovací sítě
I. 4 Koordinační vytyčovací výkres
I. 5 Obvod stavby
I. 6 Geodetické a mapové podklady
I. 7 Geometrické plány

I. 1 Technická zpráva

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části 
stavby podle aktuálního číselníku „Přehled traťových a definičních úseků" (tj. TUDU 
a staničení (km)) - viz Správa železnic, státní organizace (ČD) M 12 Předpis pro 
jednotné označování tratí a kolejišť a SR 12 (M) Služební rukověť k předpisu pro 
jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, oboje č. j. 59 792/99-029 ze dne 20. 
10. 1999, v platném znění.

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladu.
c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických 

a mapových podkladů, geodetického měření a jeho technologie a dosažené 
přesnosti, informace o bodech stávajících bodových polí, přesnost geodetického 
základu, použité referenční systémy.

d) Informace o podkladech pro majetkoprávní část:
■ katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření v katastrálním 

operátu apod., podle územního umístění stavby

■ ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech 
(katastrální mapa a její číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové 
evidence, ohraničovací plán pozemků v obvodu dráhy, geometrický plán, 
původní výsledky zeměměřické činnosti apod.)

■ o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ transformace 
katastrální mapy, výběr identických bodů pro transformaci a jejich původ 
a přesnost, zhodnocení přesnosti transformace katastrální mapy apod.)

■ ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných knih 
a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod., včetně uvedení data 
šetření

■ ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih 
a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod.

e) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace.

Technická zpráva musí být ověřena UOZI, který zároveň složil zkoušku G-02 nebo 
G-03.
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I. 2 Majetkoprávní část

Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného povolení a zhotovuje 
se tak, aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní přípravu stavby včetně podkladů 
pro odnětí nebo omezení pozemků ze ZPF a PUPFL.

Majetkoprávní část bude zpracována v souladu s požadavky předpisu SŽDC M20/MP013 
„Záborový elaborát" (č.j. 78823/2019-SŽDC-GŘ-O15, účinnost od 22. ledna 2020), 
tento dokument včetně všech příloh je umístěn na adrese http://www.szdc.ez/0“ 
nas/vnltrni-predplsy-spravy-zeleznlc/dokumenty-a-predplsy.

Obsah a forma dat záborového elaborátu se do doby uveřejnění datového standardu 
VFZE řídí požadavky stanovenými Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném 
znění, společně s pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ „Aplikace novel a vyhlášek o 
dokumentacích staveb č.j. 25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 15.5.2019. Datový 
standard VFZE bude pro potřeby zpracování záborového elaborátu průběžně 
uveřejňován na internetových stránkách Správy železnic.

Průběh hranice pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní
organizace a pozemků ve vlastnictví ČD, případně pozemků jiných subjektů je určen 
stavem evidovaným v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhováno řešení, které je situováno za hranici pozemku ve 
vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného 
Správou železnic, státní organizace je třeba navrhnout trvalý zábor dotčeného pozemku 
nebo jeho části v rozsahu příslušné normy (Projektování železničních drah - ČSN 73 
6301).

Obdobně se postupuje při trvalém záboru pozemku ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní
organizace pro SO a PS, který bude po dokončení smluvně předán jinému vlastníkovi 
nebo jinému oprávněnému subjektu.

Hranice pozemních komunikací se určují podle zákona o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (zákon č. 13/1997 Sb.) a podle ustanovení vyhlášky, kterou 
se provádí zákon o pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů 
(vyhláška č. 104/1997 Sb., § 11 odst. 2 a příloha č. 3).

Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících změnách, 
obnově nebo revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově vytvářeného 
katastrálního operátu s majetkoprávní částí.

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního operátu, bude 
vyhotovena v souladu s těmito změnami a bude konzultována s Objednatelem.

Na pozemcích ČD Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem navrhne novou dělicí čáru 
pro „Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu", podle níž se rozliší trvalé 
a dočasné zábory na těchto pozemcích. Tyto zábory se projednají v rámci přípravy 
stavby, případně upraví po připomínkách. Finální stav návrhu bude sloužit jako podklad 
pro návrh změn do systémů majetkoprávních agend (např. UMVŽST).

Rozsah omezení práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných omezení týkajících 
se pozemků a staveb, se určuje s ohledem na ustanovení obecně závazných právních

http://www.szdc.ez/0%e2%80%9c
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předpisů. Zhotovitel zajistí písemné vyjádření budoucího oprávněného z věcného 
břemene o šířce věcného břemene.

V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu katastrální mapy, 
Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel požadovat 
zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci 
o vytyčení vlastnické hranice a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky 
upřesněné hranice pozemků nebo v případě opravy geometrický plán pro opravu 
geometrického a polohového určení pozemku.

Majetkoprávní část bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z veřejných knih 

a operátů dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje údaje:
■ o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech a nebytových 

prostorech (v ustanovení tohoto článku dále jen „nemovitosti")
■ vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou dotčena
■ a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, u nichž 

mohou být vlastnická a jiná práva stavbou dotčena (dále jen „sousední 
nemovitosti”)

■ údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem z KIM nebo z 
veřejných knih

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle 
katastrálních území a s určením výměry záboru nebo jiného dotčení nemovitosti, 
v rámci každého katastrálního území je členění nemovitostí provedeno 
následovně:

■ seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů vlastnictví 
s uvedením všech údajů o nich a nemovitostech

■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem v členění na 
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní

» seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 roku 
v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní

■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 1 rok 
v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní

■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem nebo jiným 
omezením (např. plnění mající povahu věcného břemene) s uvedením PS či 
SO, pro něž se věcné břemeno bude zřizovat

■ seznam nemovitostí a jejich částí - zóna indukovaných účinků
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním protihlukovým 

opatřením
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí
■ nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem 

státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace
■ nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich (včetně trvalého 

záboru, dočasného záboru atd.)
■ nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů
■ seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby 
B seznam sousedních nemovitostí

c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území.

d) Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení nemovitostí 
v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní.

e) Klad mapových listů katastrální mapy.
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f) Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, zobrazující 
použité platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější pozemkové evidence) 
s vyznačením označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území 
a stávající a projektované trasy stavby s jejich staničením.

g) Předběžný výkres výkupu pozemků.

Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější 
pozemkové evidence) v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu potřebném 
pro vydání společného povolení, s barevným vyznačením:

- trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí 
v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní

■ trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí ve 
vlastnictví ČD, v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní

■ dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 
majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace

■ nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků
■ nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními protihlukovými opatřeními 

(např. okna)
» nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu z katastru 

nemovitostí)
» orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy železniční 

tratě
■ rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové 

evidence, včetně označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních 
území

■ bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
■ označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor 

nemovitostí a jiné dotčení nemovitostí - viz bod I. 2 část b)

Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně 
přehledná, vyhotoví se detail ve větším měřítku. Pro sledování 
postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje Zhotovitel 
přehlednou tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. Údaje 
o dotčených pozemcích a stavbách, o geometrických plánech pro 
rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k části 
pozemku, o uzavření všech smluv pro získání práv k pozemkům pro 
Objednatele atd. budou průběžně doplňovány a aktualizovány ve 
spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky bude v úvodu prací 
na zhotovení díla specifikován Objednatelem.

I. 3 Návrh vytyčovací sítě

Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), které vyhovuje 
platným TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. Vytyčovací síť (polohová a výšková) 
se navrhuje jako primární systém pro vytyčení polohy a výškových úrovní stavby podle 
příslušné normy (ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování - Část 1: Základní požadavky - 
červenec 2002). Body vytyčovací sítě musí svojí polohou a přesností umožnit 
vytyčovací, kontrolní a dokumentační práce po dobu výstavby, dále po jejím ukončení 
umožní užívání a údržbu stavby. Pro umístění, stabilizaci, ochranu, technologii měření 
a určení souřadnic, dokumentaci a přesnost bodů vytyčovací sítě se použije Metodický 
pokyn SŽDC M20/MP007 a přiměřeně dokument SŽDC M20/MP010 „Účelová železniční 
mapa velkého měřítka" (č. j. 39342/2018-SŽDC-GŘ-015, účinnost od 3. 8 . 2018.

Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm.

V návrhu vytyčovací sítě se zejména:
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■ navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou dotčena 
stavební činností ani zařízením staveniště

■ projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením a trvalým 
umístěním bodu (primární systém) na nemovitosti

■ stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle 
stavebních pracovních postupů

■ naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové 
a výškové bodové pole

■ určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů 
vytyčovací sítě

Stejná pravidla platí pro návrh geodetické mikrosítě stavby (tunely, mosty, ...),

Pro body geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo jinou pevnou
stabilizací vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění těchto bodů a jejich stabilizace.

Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje:
a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, nivelační 

údaje, seznam souřadnic a výšek apod.) o bodech základního a podrobného 
polohového a výškového bodového pole, včetně bodů železničního bodového 
pole (ŽBP) předaných Objednatelem a o bodech doplněných Zhotovitelem 
(primární systém).

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, ve které se 
uvede:

■ seznam bodů základního a podrobného bodového pole (polohového 
a výškového), které spravují orgány státní správy nebo právnické osoby 
pověřené vedením dokumentace těchto bodů, navržených k přemístění, 
odstranění nebo jinému opatření k ochraně značky bodu

■ seznam stávajících bodů vytyčovací sítě - primárního systému 
(geodetických bodů polohového a výškového bodového pole z geodetických 
podkladů, které lze použít pro měření navržených bodů vytyčovací sítě) 
s vyznačením závad (bod nepoužitelný, bod zničen, chybný místopis), doby 
rekognoskace a použitelnosti bodů podle etap výstavby

■ seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů 
s vyznačením použitelnosti bodů podle etap výstavby

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku 
koordinační situace stavby (zpravidla vyhotovený jako její přítisk), ve kterém 
jsou zobrazeny body podle části písemné a jejich orientace. Body se barevně 
rozliší.

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě a geodetické 
mikrosítě bodů.

e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí Zhotovitel 
s ÚOZI Objednatele.

f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených vedením 
dokumentace bodů základního a podrobného bodového pole (polohového 
a výškového) k navrženým změnám.

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres

Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN ISO 4463-1 
(73 0411) Měřící metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování 
organizace, postupy měření a přejímací podmínky, ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve 
výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřící značky, v platném znění, ČSN ISO 
4463-3 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní 
seznam geodetických a měřických služeb a ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb) 
a obsahuje:

a) Část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu stavby 
zapracovaných PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení prostorové polohy
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(sekundární systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu, 
upravených prostranství a terénních úprav, hlavní body osy dráhy, pozemní 
komunikace a nadzemního a podzemního vedení a hlavní výškové body), bodů 
pro podrobné vytyčení (rozměr a tvar objektu), popř. dalších pro vytyčení 
použitelných bodů (např. body příčných profilů), jejich souřadnic v S-JTSK, 
nadmořských výšek v Bpv, popisu bodů a mezních vytyčovacích odchylek podle 
příslušných norem (ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování - Část 1: Základní 
požadavky a ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování - Část 2: Vytyčovací 
odchylky).

b) Vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se 
zobrazením všech PS a SO podle části písemné a bodů primárního systému (to 
jsou geodetické body polohového a výškového bodového pole z geodetických 
podkladů, které podle návrhu vytyčovací sítě lze použít pro měření vytyčovací 
sítě a pro vytyčování).

Koordinační vytyčovací výkres musí být ověřen UOZI dodavatele.

I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí 
pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotovení geometrických plánů a jiných 
podkladů pro majetkoprávní vypořádání.
Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány vyhotovenými v průběhu 
zhotovení díla (pro stavební řízení nebo pro řízení o vydání společného povolení). 
Obvod stavby obsahuje:

a) Písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů:
■ obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů nemovitostí 

a jiného dotčení nemovitostí včetně ploch určených pro zařízení staveniště, 
skládky, deponie, zemníky apod., pokud jsou mimo hranice nemovitostí ve 
vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 
zastoupeného Správou železnic, státní organizace a to i na pozemcích ve 
vlastnictví ČD

■ hranic trvalých záborů na nemovitostech ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, 
státní organizace nebo ve vlastnictví ČD a na nemovitostech, které budou 
s dokončenými stavebními objekty nebo provozními soubory předány 
smluvně jiné právnické nebo fyzické osobě

■ hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou 
železnic, státní organizace a pozemků ve vlastnictví ČD podle stavu v KN

Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem z dostupných 
podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, KMD apod.).
Pokud budou v projektové dokumentaci určeny v trvalých záborech nemovitosti (v 
souladu s dokladovou částí) s různým způsobem využití nebo s různými budoucími 
vlastníky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovými 
nemovitostmi.
b) Výkres obvodu stavby:

■ v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů uvedených v části 
písemné a orientačního zákresu (např. staničení v ose stávající 
a projektované trasy železniční tratě)

■ obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány zpracovanými 
pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene na části 
pozemku pro „Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu"
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I. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady 
předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem.

Součástí díla bude doplnění stávajících geodetických a mapových podkladů (měření 
bude vztaženo k ŽBP vyhovujícímu TKP).

Obsah, rozsah, členění, přesnost a počet vyhotovení geodetických a mapových 
podkladů je stanoveno dokumentem SŽDC M20/MP010 „Účelová železniční mapa 
velkého měřítka" (č. j. 39342/2018-SŽDC-GŘ-O15).

Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv.

Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven 
předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční dopravní cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle Směrnice 
SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC a Pokynu GŘ 
č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty, 
včetně předpisu SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro 
mapy velkého měřítka.

Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele SŽDC M20/MP007.

Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření bude 
využito pro ocenění při nutném kácení a odstraňování porostu a pro posouzení z 
hlediska bezpečnosti provozu. Rozsah zaměření bude konzultován s příslušným 
oddělením Objednatele.

Součástí dí!a bude ověření (vytyčením v terénu) průběhů Rebelových třes včetně 
přechodů a to tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami v rozsahu díla včetně 
zjištění skutečné hloubky uložení kabelové trasy.

Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření zemního tělesa 
a jeho rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), je nutné provést zpřesňující 
geodetická měření průběhu všech hran zemního tělesa.

Geodetické a mapové podklady digitální podobě obsahují:
a) technickou zprávu (viz 1.1 ).
b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP a nivelační 

údaje o bodech výškového bodového pole.
c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 000 

v otevřené formě (*.dgn)
d) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D provedení 

v otevřené formě (*.dgn),
e) výkresy digitálního modelu ve formátu *.pdf
f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální podobě 

(*.txt),
g) případné další podklady.
h) listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na zhotovení 
díla kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP a JŽM příslušného 
pracoviště SŽG.
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I. 7 Geometrické p lány

Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad pro žádost 
o vydání společného povolení vyhotovení geometrických plánů (dále i „GP") a vytyčení 
hranic pozemků, nebudou-li některé tyto činnosti zajištěny prostřednictvím Objednatele 
(nebo vlastníka (správce) technické infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální 
vyhlášky č.357/2013 Sb. Geometrické plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou 
Objednatelem předány Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejích částí, které 
budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice drážního pozemku budou navrženy 
dle ustanovení ČSN 73 6301 Projektování železničních drah (část 6 Obvod dráhy 
a křížení dráhy) a hranice pozemků pozemních komunikací dle ustanovení zákona č. 
13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie a třídy 
pozemních komunikací budou vytvořeny podle ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. 
Šíři silničního pomocného pozemku určí správce pozemní komunikace. Grafický návrh 
nového ohraničení pozemků bude projednán s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem 
(správcem) a budoucím vlastníkem (správcem).

Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí 
vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI 
Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických plánů.

Zhotovitel zajistí stabilizací bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle ustanovení 
katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky 
stejného vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení 
vlastnického práva k nemovitosti.

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, 
uveden druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru.

V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu 
věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu (viz níže).

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI Objednatele.

Zhotovitel předá pro každý geometrický plán:
a) Příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, stejnopisy GP 

potřebné pro zápis do katastru nemovitostí v počtu 3 ks pro každý právní vztah 
pří počtu smluvních stran dvě (pro každou další smluvní stranu ve smluvním 
vztahu 1 ks navíc), v případě aplikace zákona o urychlení výstavby [27] si 
Objednatel vyhrazuje právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu 
spoluvlastnických podílů vážících se k nemovité věci.,

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem:
° elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ v digitální 

formě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální pracoviště jako součást 
žádosti o potvrzení GP

* originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, nebo 
prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků,

» digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt 
formátu)

■ 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky Objednatele 
(SS, SŽG, OŘ, TÚDC)

■ informace o parcelách, jež jsou předmětem GP
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■ přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na částí pozemku, v níž bude 
vždy uvedeno číslo a název PS čl SO, pro které je geometrický plán 
vyhotoven, jméno (název) pravděpodobného oprávněného, poloha věcného 
břemene ve vztahu ke staničení trati, délka věcného břemene a výměra 
jednotlivých částí pozemků dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání 
se stavem evidence právních vztahů

■ u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres s vyznačením 
polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných částí 
díla

Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů:
■ zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
■ vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
■ ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod 

a křížení dráhy)
■ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění [20] 

a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, v platném znění (zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 
vyhlášky)

4.7.16.2 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových 
objektů mimo stávající hranicí obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých 
podkladů) je součástí zakázky jejich doplnění Zhotovitelem.

4.7.16.3 Případné doplnění od Objednatele převzatého ŽBP a převzatých ŽMP zajistí 
Zhotovitel po dohodě se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG Praha). Objednatel 
Správa železnic, s. o. - SŽG Praha dodá ŽBP a ŽMP splňující TKP staveb 
státních drah.

4.7.16.4 V průběhu zpracování dokumentace budou Zhotovitelem provedeny veškeré 
průzkumy a měření v rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace.

4.7.16.5 V průběhu zpracování dokumentace si Zhotovitel ve spolupráci se správci 
příslušných TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další 
podklady nutné k návrhu technického řešení stavby.

Smluvní zajištění a dokladová část

Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání:
• u trvalých záborů v případě dělení pozemků je to GP, žádost o souhlas 

s dělením pozemku jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím ze ZPF/LPF 
a znalecký posudek vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. 
v platném znění,

• u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným 
stavebním záměrem",

• u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek 
vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění.

Formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem, návrhy kupních 
smluv a smluv na věcná břemena předá na vyžádání Zhotoviteli oddělení majetkového 
vypořádání SSZ. Tyto náklady jsou nedílnou součástí rozpočtu.

V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 
a smluvní zajištěni na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní 
apod.) pokud si to povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje.

V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 
a smluvní zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je 
požadováno, aby se Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě 
oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné
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distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení, které plyne ze zákona č. 
458/2000 Sb. Jedná se také o přeložky zařízení přenosové soustavy a zařízení 
distribuční soustavy a přeložky rozvodných tepelných zařízení, kdy přeložky těchto 
zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, přičemž vlastnictví 
zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných zařízení se 
po provedení přeložky nemění.

4.8.4 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 
a smluvní zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni 
stávajícího technického řešení, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb.

4.8.5 V rámci projednání Zhotovitel díla předá všechny potřebné podklady pro společné řízení 
Objednateli a zajistí kompletní součinnost během společného řízení. Žádost o společné 
povolení podá Zhotovitel.

4.8.6 Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí 
na ně reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska 
zasílat Objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se aktivně účastní jednání 
s dotčenými orgány a organizacemi.

4.8.7 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového úložiště pro 
ukládání veškerých dat, které jsou součástí části H „Doklady", pro tvorbu jejich 
přehledů budou data strukturována minimálně dle členění části H „Doklady", ke každé 
dílčí části bude vytvořen přehled s informacemi o již zajištěných dokladech i těch, které 
se teprve zajištují nebo budou zajišťovány.

4.8.8 Minimální rozsah přehledů pro:
• projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad - pořadové 

číslo, typ porady, datum, informace o odeslání zápisu zúčastněným
• projednání se státní správou, dotčenými orgány, dotčenými provozovateli 

a ostatními účastníky společného řízení - pořadové číslo, název subjektu, 
adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s 
podmínkou/záporné, poznámka

• projednání se správci inženýrských sítí - pořadové číslo, název subjektu, 
adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s 
podmínkou/záporné, poznámka

• projednání s vlastníky dotčených nemovitostí
• dokladová část životní prostředí

4.9 Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě

4.9.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora BOZP 
(bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na staveništi odborně způsobilou osobou a to 
ve fázi přípravy stavby (vše dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění), 
včetně dodání všech podkladů potřebných pro činnost koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi již ve fázi přípravy, tj. v rámci zpracování 
přípravné dokumentace stavby, a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedná 
o činnosti, jež jsou popsány ve vzoru smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na 
staveništi ve fázi přípravy stavby - viz 4.8.2 Stanovené činnosti koordinátora:

• vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odborně 
způsobilou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „plán 
BOZP") včetně části týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při 
udržovacích pracích stavby a to vše před zahájením prací na staveništi 
v souladu § 14 výše uvedeného zákona,

® kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění 
zapracování případných změn,

® účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to i dílčích
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• prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokumentování zásadních 
informací - jako jsou společná pracoviště železničář a ostatních profesí mající 
pracoviště na staveništi, vliv na cestující veřejnost, okolí, osvětlení, 
oplocení atd.,

® vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke 
stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí,

® vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanci Správa 
železnic, státní organizace, ČD, CARGO ČD, cestující veřejnost, civilní 
osoby atd.),

e jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby 
a v jejím bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti 
vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku 
nemocí z povolání,

• zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, 
ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s 
ohledem na charakter stavby a její realizaci,

• zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 
a místním, klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, informace 
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi 
Zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi; vytvořit v plánu BOZP 
přílohu „Nesoulady" při řešení problematiky BOZP,

• zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu 
organizace výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí.

4.9.2 Stanovené činnosti koordinátora BOZP

Určený Koordinátor BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby (zpracování projektové
dokumentace) zajišťuje pro Zadavatele stavby v souiadu se zákonem č. 309/2006 Sb.
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. vše v platném znění, tyto činnosti:

a) Zpracuje a předá Zadavateli stavby:
• před nabytím právní moci společného povolení prostřednictvím Zhotovitele 

projektové dokumentace Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi včetně části pro údržbu stavby po jejím dokončení (dále jen „plán 
BOZP"),

• přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, ochrany veřejného zdraví a životního prostředí vztahujících se ke 
stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí,

• písemnou formou informace o nebezpečích a rizicích, která se mohou při 
realizaci stavby a v jejím bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na 
práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, 
poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,

• další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti a ochrany zdraví, 
které jsou nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a podmínek výkonu práce a na které je třeba vzít zřetel s ohledem na 
charakter stavby a její realizaci,

® zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích na stavbě - toto je součástí plánu BOZP na období po dokončení stavby.

b) Zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
klimatickým poměrům a provozním podmínkám na staveništi údaje, informace 
a postupy, zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi Zhotoviteli projektu,

c) Vytvoří v plánu BOZP přílohu „Nesouladů" při řešení problematiky BOZP.
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d) Navrhuje Zhotoviteli projektové dokumentace stavby:
• nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu 

prací, včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, a včas 
informovat odpovědnou osobu Zhotovitele projektové dokumentace, včetně 
provádění kontroly plnění těchto pojmenovaných opatření, tj, zda byly 
provedeny změny v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamenání 
v příloze „Nesoulady",

• technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 
uskutečňují současně nebo v návaznosti,

8 do časového harmonogramu postupu prací vyznačení kritických bodů týkajících 
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

e) Předá písemně Zhotoviteli projektové dokumentace a Zhotoviteli stavby, pokud byl 
již určen, bez zbytečného odkladu veškeré další informace o nebezpečích, 
bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich 
činnosti.

f) Dbá, aby doporučované řešení bylo vždy:
• technicky realizovatelné,
• v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci,
» ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému Zadavatelem 

stavby.

g) Poskytne:
• odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné 

a zdraví neohrožující práce a ochrany pracovního a životního prostředí
• odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro 

provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, 
pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací 
v prubehu realizace stavby

• odbornou podporu Zadavateli stavby při jednáních s orgány státní správy 
a samosprávy

h) Účastní se výrobních porad se Zhotovitelem projektové dokumentace 
a Zadavatelem stavby a v rozsahu předchozích bodů zajistí zapracování požadavků 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

i) Při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na:
• charakteristiku technologie výroby (provozu), provozních souborů a stavebních 

objektů,
• zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků,
• ochranu cestující veřejnosti, zaměstnanců SŽDC, s. o. a třetích osob 

nacházeních se na staveništi,
• bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby,
• způsoby požadovaného omezení rizikových vlivů,
• vnitřní komunikace a únikové cesty, především s ohledem na PO (požární 

ochranu) stavby a staveniště,
• ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin,
» skladování materiálů a manipulace s nimi,
® vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiálem,
® technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy 

objektů a technických zařízení,
® skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi.

j) Zjistí při místním šetření všechny pracoviště železničářů a dalších zaměstnanců, toto 
zdokumentuje a předá všem příslušným projektantům a zapracuje do plánů BOZP, 
aby byla přijata včas taková účinná opatření, která zajistí bezpečný pracovní výkon 
na všech pracovištích a nerušený výkon dopravní služby.
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4.9.3 Určený koordinátor BOZP má především tyto povinnosti:

a) Postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje tyto činnosti kvalitně a bez vad v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou a v souladu s podmínkami stanovenými touto 
smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícími dokumenty a podklady a obecně 
závaznými právními předpisy České republiky.

b) Respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů 
Zadavatele stavby a norem, které se týkají předmětu smlouvy I předmětné stavby, 
i pokud k těmto změnám dojde během účinnosti této smlouvy a tyto změny se mají 
vztahovat i na stavby již prováděné nebo pokud budou tyto změny Zadavatelem 
stavby uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

c) Seznámí se se všemi dokumenty a podklady, nutnými k řádnému plnění svých 
povinností, a jež jsou pro něj závazné.

d) Všechny dokumenty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od Zadavatele 
stavby a Zhotovitele projektové dokumentace, není koordinátor BOZP oprávněn bez 
předchozího písemného svolení Zadavatele stavby užít k jiným účelům než k plnění 
svých povinností.

e) Může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je osobou odborně způsobilou 
ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a má potřebné oprávnění 
k podnikání vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Koordinátor BOZP je 
povinen po dobu trvání své činnosti udržovat v platnosti doklady prokazující veškeré 
kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. V případě nutnosti obnovení platnosti 
takovýchto dokumentů je koordinátor BOZP povinen bez zbytečného odkladu 
předložit Zadavateli stavby a Objednateli kopii tohoto dokladu, doplněnou o číslo 
smlouvy a název stavby.

f) Není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele stavby 
a Objednatele činnosti převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy.

g) Ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor BOZP 
vždy povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou 
Zadavateli stavby.

h) Plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání staveniště

i)

j)

k )

Zadavatelem stavby Zhotovítcn bLavuy.
Plně ručí za kvalitu části plánu BOZP týkající se prací na údržbě stavby po jejím 
dokončení do doby předání staveniště Zadavatelem stavby Zhotoviteli stavby.
Při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou vnitřní 
koordinací navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení 
zpracování projektové dokumentace a realizace stavby. .
Bere na vědomí, že veškeré informace, týkající se předmětu této stavby, s nimiž 
bude koordinátor BOZP přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po 
uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí dokumenty a podklady, předané mu 
Zadavatelem stavby a Zhotovitelem projektové dokumentace, jsou důvěrné. Tyto 
informace nesmějí být sděleny nikomu kromě Zadavatele stavby a třetím osobám 
určených dohodou smluvních stran nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu za 
účelem plnění povinností koordinátora BOZP, vyplývajících ze smlouvy na projekt 
této stavby a nesmějí být použity k jiným účelům, než k plnění činnosti koordinátora 
v rámci předmětu smlouvy na tuto stavbu.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě Správy 
železnic, státní organizace, nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD, a.s. 
Umístění stavby na pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení 
zadavatelem na základě opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím cizího 
pozemku.

5.1.2 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD a. s., bude přednostně respektována 
hranice UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do správy Správa železnic, 
státní organizace). Součástí dokumentace bude situace se zákresem SO a PS 
v katastrální mapě s barevným rozlišením pozemků ve správě Správa železnic, státní
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organizace, pozemků ČD určených k převodu do správy Správa železnic, státní 
organizace, pozemků ČD a ostatní pozemky.

5.1.3 Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 č, j . : 
28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8 . 2017.

5.1.4 Metody zpracování ekonomického hodnocení

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, 
jsou stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 
infrastruktury", vydaných MD a účinných od 15. 11. 2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní 
metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb" (dále 
Metodika), která je přílohou pokynů.

5.1.5 Pokyny pro zpracování dokumentace

9 dokumentace k připomínkám včetně souhrnného rozpočtu (SR) a ekonomického 
hodnocení(EH):

Počet vyhotovení: 2x v digitální podobě na nosiči CD s označením K PŘIPOMÍNKÁM

« dokumentace se zapracovanými připomínkami pro společné povolení (v 
podrobnostech PDPS) včetně úplného veřejnoprávního projednání a výkazu výměr a 
nezbytných příloh k projednání. Součástí bude i zpracování a odevzdání rozpočtu 
stavby v rozsahu oceněných soupisů prací jednotlivých SO a PS a souhrnného 
rozpočtu stavby. Počet vyhotovení: lx  otevřená forma a 4x formát PDF, výkaz výměr 
otevřená forma

Počet vyhotovení: 6x v listinné podobě, soupravy 1 - 6

lx  otevřená forma, 2x TreelNFO, 2x uzavřená forma 

® 3x kompletní vyhotovení rozpočtů PS a SO včetně všeobecného objektu

• 3x podepsaný souhrnný rozpočet stavby

• majetkoprávní část pare 1-6  součástí dokladové části

• 6x plán BOZP + CD

• 6x manuál údržby + CD

Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedením adres, č. 
j. a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný 
komentář projektanta, jak jsou řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda 
jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením 
o nabytí právní moci.

5.1.6 Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná 
vyjádření všech dotčených správců a vlastníků sítí a ostatních organizací v rozsahu 
nutném pro schvalovací řízení stavby v rámci Správy železnic a pro vydání společného 
povolení. Součástí dokladové části budou kromě jiného stanoviska dotčených složek 
Správy železnic (odbory GŘ, SSZ, OŘ). Práce na dokumentaci bude ukončena až po 
schválení DUSP stavby, vydání společného povolení v právní moci a vyřešení 
majetkoprávních vztahů.

5.1.7 Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu 
a přípony cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude 
obsahovat mapu složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů.

5.1.8 Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu Zadavatele: 
dřívější název Správa železniční dopravní cesty, státní organizace byl od uvedeného 
data nahrazen názvem novým Správa železnic, státní organizace. K uvedené změně 
došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní 
charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti 
státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována.
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5.1.9 Návrh skladby PS a SO lze určit rámcově, definitivní skladba vyplyne z výsledného 
řešení stavby.

o PS Ol 
o SO 01

• SO 02 
. SO 03
• SO 04

Ochrana kabelové trasy

Železniční spodek - lokalita 7B žkm 397,680 - 397,750 

Železniční spodek -  lokalita 8A žkm 399,710 - 399,735 
Železniční svršek - lokalita 7B žkm 397,680 - 397,750 
Železniční svršek - lokalita 8A žkm 399,710 - 399,735

6. SOUVISEJÍCÍ DOÍCUMEWTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 
a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Malletova 10/2363 
190 00 Praha 9 - Libeň 
kontaktní osoba: 
mobil: 
e-mail:
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 
Dokumenty a předpisy"

Dne: 21. 5. 2020
Vypracoval:

Dne: ý 7 .ne. 
Schválit:

http://www.tudc.cz
http://www.szdc.cz
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Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)
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