
 

 

Strana 1 (celkem 7) 

Smlouva o dílo na 
ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ A 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON 
AUTORSKÉHO DOZORU 

 
Název zakázky: „Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních 

zařízení – Bohumín“ 
 

Smluvní strany: 

 
Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2927/2020 

ISPROFOND: 5813520029 

a 

Sdružení: „Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín – ENEX + MORAVIA 
CONSULT Olomouc“ 

Vedoucí společník: ENEX GROUP s.r .o. 

se sídlem :  Thunovská 179/ 12, Malá St rana, 118 00 Praha 1 

IČO: 27223663, DIČ: CZ27223663 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  v Praze, 

spisová značka C 105688 

bank. spojení:  xxx 

zastoupena:  Jiřinou Worschovou, na základě plné moci 

Korespondenční adresa: Thunovská 179/ 12, 118 00 Praha 1 

a 

Další společník: MORAVI A CONSULT Olom ouc a.s. 

se sídlem :  Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357 
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 

spisová značka B 1217 

zastoupená:  společností ENEX GROUP s.r.o.,  

na základě smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 10.7.2020 

(dále jen „Zhotovitel“ )  

číslo smlouvy:  E+ M20200714 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 
jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 
své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 
mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této 
Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil poskytnutím zadávací dokumentace prostřednictvím 
elektronického nástroje E-ZAK dne 2.7.2020 svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s 
názvem „Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín“ 
(dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění 
Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka“). 

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 
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2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a 
Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 
budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 
účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 
vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve 
zhotovení Dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“) a Projektová 
dokumentace pro provádění stavby  (dále jen „PDPS“) stavby Výstavba haly pro 
měřící vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín dle specifikace uvedené v Příloze 
č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli a dále se zavazuje, že zajistí výkon 
autorského dozoru při realizaci stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění stavby 
s ověřenou a projednanou DUSP+PDPS za podmínek stanovených v této Smlouvě 
(dále též „Dílo“). 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 
DUSP+PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek 
stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za 
zpracování DUSP+PDPS a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena 
Díla je: 

A) Celková cena Díla bez DPH: 10.600.000,- Kč 

Slovy: Deset milionů šest set tisíc korun českých 

Z toho: 

B) Cena za zpracování DUSP+PDPS bez DPH: 9.752.000,- Kč 

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DUSP+PDPS 
(mimo výkon autorského dozoru). 

C) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 848.000,- Kč 

Uvedená cena představuje pracnost 424 hodin při průměrné hodinové sazbě 2.000,-
Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon 
autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou 
dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
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spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 
Dílo nebo jeho jednotlivé části způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených 
v Příloze č. 4 této Smlouvy a vykonávat autorský dozor po celou dobu provádění 
stavebních prací na stavbě. 

3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 
dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.9 Místem plnění DUSP+PDPS je: Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 
Olomouc. 

Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa 
určená Objednatelem. 

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ USTANOVENÍ 

4.1 Pojištění podle článku 2.10 Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy 
nepožaduje. 

4.2 Cena Díla za zhotovení DUSP+PDPS bude účtována nejdříve okamžikem řádného 
ukončení a předání a převzetí DUSP+PDPS nebo její části, a to v termínech 
stanovených v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

Cena za výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby bude účtována 
čtvrtletně, tedy k datu 31. 3., 30. 6., 30. 9., a 15. 11. každého roku, po dobu výkonu 
autorského dozoru dle počtu odpracovaných hodin, případně jednorázově za celou 
dobu výkonu autorského dozoru dle počtu odpracovaných hodin, a to dle podmínek 
a v termínech stanovených v Příloze č. 4 této Smlouvy. Skutečné výkony budou 
evidovány v přehledové tabulce a před fakturací odsouhlaseny technickým dozorem 
a hlavním inženýrem stavby Objednatele pro příslušnou stavbu. Tabulka bude 
obsahovat zejména: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena 
za činnost. Tyto tabulky jsou podkladem pro fakturaci a musí být přílohou daňového 
dokladu. 

4.3 Každý daňový doklad Zhotovitel vyhotoví ve dvou (2) tištěných originálech a jednou 
v elektronické podobě.  

4.4 Zhotovitel je povinen označit jednotlivé daňové doklady: 

v kolonce ODBĚRATEL 
Správa železnic, státní organizace 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
 
v kolonce PŘÍJEMCE 
Správa železnic, státní organizace 
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Stavební správa východ 
Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

4.5 Ustanovení článků 11. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA a 12. BANKOVNÍ 
ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD DÍLA Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy 
neuplatní. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Podléhá-li tato smlouva uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), berou smluvní strany 
na vědomí, že tato smlouva bude v registru smluv uveřejněna. V případě uveřejnění 
smlouvy v registru smluv současně platí následující ustanovení. 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 

Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
Objednatel. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní 
strany Objednateli  obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je 
povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je 
vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství. 

Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 
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5.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 
Podléhá-li tato smlouva uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. V opačném případě smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 

5.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

5.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

5.7 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodních podmínek 
trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno 
poprvé. 

5.8 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

5.9 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

5.10 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před 
ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení 
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

5.11 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.12 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

5.13 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla 
Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových 
stránkách Objednatele.  

5.14 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Specifikace Díla 
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Příloha č. 2: Obchodní podmínky - OP/DUSP+PDPS/5/20 

Příloha č. 3: Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb) 

b) Všeobecné technické podmínky - VTP/DSP+PDPS/13/20 

     Všeobecné technické podmínky - VTP/ZP+DUR/12/20 

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 9.6.2020 

Příloha č. 4: Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla 

Příloha č. 5: neobsazeno 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: neobsazeno 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9: Související dokumenty  

Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele, plná moc 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k ní připojují svoje podpisy. 

 

V Olomouci dne3.8.2020 

 

V Praze dne 19.8.2020 

 

 

................................................................................... 

za Správu železnic, státní organizaci 
Ing. Miroslav Bocák 

ředitel Stavební správy východ 
 

................................................................................... 

za ENEX GROUP s.r.o. 
Jiřina Worschová 

na základě plné moci 
 
 
 

V Praze dne  

 
 

………………………………………………………………………………. 
za MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Jiřina Worschová 
na základě smlouvy o sdružení ve společnosti  

a plné moci 
 
 
 
 

 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne 
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Příloha č. 1 

Specifikace Díla 

 

 
Předmětem Díla je: 

1. Zhotovení Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy a to včetně zpracování 
Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude podkladem pro výběrové řízení na 
zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při 
zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně 
zpracování plánu BOZP na staveništi. 

2. Zpracování žádosti dle §94l Společné územní a stavební řízení zákona č.183/2006 Sb., Zákon o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných 
podkladů pro vydání společného povolení. 

3. Rozsah a členění projektové dokumentace DUSP+PDPS bude zpracována: 
• ve stupni dokumentace DUSP v členění a rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v platném znění, jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby 
dráhy. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace, Zhotovitel 
použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace 
pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále 
„Směrnice GŘ č. 11/2006“), v nezbytném rozsahu. 

• a ve stupni dokumentace PDPS, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 
146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění 
(dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní 
organizace, se použijí pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 
11/2006 v nezbytném rozsahu. Tato dokumentace se zpracovává jako doplněk k současně 
zpracovávané dokumentaci DUSP a neobsahuje tedy již znovu ty součásti, které jsou obsaženy ve 
zpracované dokumentaci DUSP.  

• Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 
• Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. budou doložené části G, H a I dle přílohy 

č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 a části J a K dle VTP/DSP+PDPS/11/19 a „VTP/ZP+DUR/11/19“. 
• Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 

Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (včetně všeobecného objektu a oceněného i 
neoceněného soupisu prací). 

• Součástí příloh jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů bude Soupis prací s výkazem 
výměr bez ocenění dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. včetně technické specifikace s podrobným 
vymezením množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu 
výpočtu celkového množství. 

 
4. Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice Správy železnic, státní 
organizaceč. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správy železnic. 
Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy 
železnic, státní organizace  (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). 
 



 
Smlouva o dílo na zhotovení DUSP+PDPS a výkon autorského dozoru při realizaci stavby 

Strana 2 (celkem 3) 

5. Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, 
doplňujícího geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných k 
návrhu technického řešení. 
 
6. Součástí plnění je i Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP ) včetně inženýrské činnosti-
příloha dokumentace část H. 
 
Součástí díla je rovněž zejména:   
- zpracování vyplněných žádostí o společné povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh,  
- zpracování podkladů a dokumentace pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a 
podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění); 
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými 
směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému. 
- zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  
- Aktualizace Záměru projektu a ekonomického hodnocení dle požadavků (po pokynu investora) 

 
 
Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován 
v zadávací dokumentaci. 
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Příloha č. 2 

Obchodní podmínky 

 

OP/DUSP+PDPS/5/20 

 

Obchodní podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány jako součást 
zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem 
Obchodních podmínek plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Obchodní 
podmínky tvoří část obsahu Smlouvy. 
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Příloha č. 3 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 
stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 
občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele 
závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.  

b) Všeobecné technické podmínky - VTP/DSP+PDPS/13/20 a VTP/ZP+DUR/12/20 

Všeobecné technické podmínky DUSP+PDPS nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly 
Zhotoviteli předány jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této 
Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Všeobecných technických podmínek DUSP+PDPS plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Všeobecné technické podmínky 
DUSP+PDPS tvoří část obsahu Smlouvy. 

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 9.6.2020 

Zvláštní technické podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány 
jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou 
s obsahem Zvláštních technických podmínek plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 
občanského zákoníku Zvláštní technické podmínky tvoří část obsahu Smlouvy.  
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Příloha č. 4 

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla 

 

Harmonogram plnění a fakturace: 
Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy 

Dokončení plnění: 
1. dílčí etapa:  
Předmět díla v rozsahu DUSP a PDPS k připomínkám, včetně projednání bodů specifikovaných v 
ZTP číslo 6 – Specifické požadavky 
- bude dokončeno a předáno do 7 měsíců od zahájení plnění 
- Podmínky dokončení Dílčí etapy: Předávací protokol (pro Část Díla) 
- fakturováno bude 40 % ceny Díla (bez ceny za výkon AD) 
 
2. dílčí etapa: 
Předmět díla v rozsahu DUSP a PDPS se zapracovanými připomínkami, včetně konferenčního 
projednání vypořádání připomínek + žádost o společné povolení, předání podkladů pro soutěž 
na zhotovitele  
 
- bude dokončeno a předáno do 10 měsíců od zahájení plnění 
- Podmínky dokončení Dílčí etapy: Protokol o provedení a předání části díla -DSP a PDPS, 
Kompletní žádost pro společné povolení 
- fakturováno bude 60 % ceny Díla (bez ceny za výkon AD) 
 
3. dílčí etapa   
Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění 
stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba 
délky realizace: 18 měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo 
se zhotovitelem stavby 
- bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a 
předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) 
 
- cena za výkon AD bude fakturována čtvrtletně po dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných 
hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností 
odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: 
datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost. 
 
Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad 
a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění. 

Způsob provedení Díla (způsob plnění): 
DUSP+PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v tištěné + 16x v digitální uzavřené formě + 1 
x geodetickou dokumentaci v otevřené formě. 
 
DUSP+PDPS je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – 
formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené 
formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve 
formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle 
datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz  ). 
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Příloha č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení Jiřina Worschová 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 
úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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Příloha č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY 

HODNOTA 
PODDODÁVKY V % 

Z CENY za zpracování 
DUSP+PDPS 

APREA s.r.o. 

Ocelářská 1354/35 

119 00 Praha 9 

IČO: 272 45 918 

Vedoucí týmu a specialista na 

pozemní stavby 
 

Ing. Jan Smetana 

Kotlářská 547/1 

602 00 Brno 

IČO: 463 41 277 

Výkon činnosti úředně 
oprávněného zeměměřického 
inženýra, geodetické práce a 

další související činnosti v 
souladu s pokyny Oprávněného 

 

GeoTech-GS, a.s. 

Chmelová 2920/6 

106 00 Praha 10 

IČO: 251 03 431 

Výkon činnosti geotechniky, 
zpracování 
stavebnětechnického průzkumu 
případně geotechnického 
průzkumu a s nimi 

souvisejících činností 
v souladu s pokyny 

Oprávněného 

 

Ecological Consulting, a.s. 

Legionářská 1085/8 

779 00 Olomouc 

IČO: 258 73 962 

Výkon činnosti v oblasti 
životního prostředí v souvislosti 
s požadavky v zadávací 

dokumentaci předmětné soutěže 

 

EXprojekt s.r.o. 

Heršpická 758/13 

Štýřice, 619 00 Brno 

IČO: 292 85 801 

Výkon činnosti specialisty na 
trakční zařízení v souladu se 
zněním zadávací dokumentace 
a pokynů oprávněného 

 

CELKEM %  
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Příloha č. 9 

Související dokumenty 

 

Název Dokumentu Č.j. Datum vydání 

Výzva k podání nabídky 5468/2020-SŽ-SSV-Ú3/Ošť 22.6.2020 

Schválený záměr projektu 

Záměr projektu stavby 
„MODERNIZACE HALY PRO 
MĚŘÍCÍ VOZY PEVNÝCH 
TRAKČNÍCH ZAŘÍZENÍ - 
BOHUMÍN“ 

BŘEZEN 2020 

Nabídka Zhotovitele  --- 14.7.2020 
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Příloha č.  10 

Zmocnění vedoucího zhotovitele, plná moc 











1/2 

Dodatek č. 1 
ke 

SMLOUVĚ O SDRUŽENÍ VE SPOLEČNOSTI 
podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

uzavřené 10.7.2020/14.7.2020 
 
 
ENEX GROUP s.r.o. 
se sídlem Thunovská 179/12, Malá Strana, 110 00 Praha 1 
IČ: 27223663  DIČ: CZ27223663 
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105688 
zastoupen: Jiřinou Worschovou, na základě plné moci 

(dále též „Vedoucí společník“ nebo „Správce“) 

a 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
se sídlem Legionářská 1085/8,  779 00  Olomouc 
IČ: 646 10 357  DIČ: CZ64610357 
zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217,  
zastoupen: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva 
 Ing. Pavlem Kučerou, místopředsedou představenstva 
 Ing. Ladislavem Dorazilem – členem představenstva 

 (dále též „Společník“) 
 
   

Předmět Dodatku č. 1 
Předmětem Dodatku č. 1 je úprava čl. II. Společný účel a doba trvání Společnosti, a to následovně: 

 
 
 
II. Společný účel a doba trvání Společnosti 
1. Účelem Společnosti je  

a) zvýšení efektivnosti využití vlastních zdrojů Společníků a k dosažení optimálních podmínek k plnění níže 
uvedených Zakázek; 

b) podání společných nabídek Společníků v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na: 
 

Dokumentace pro společné povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského 
dozoru (dále jen DUSP+PDPS+AD) s názvem „Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení -
Bohumín“ (evidenční číslo VZ dle registru: 61720213) - dále jen Dílo, 

 

jejichž zadavatelem je Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 
PSČ 110 00, IČ: 70994234, Stavební správa východ na adrese Nerudova 1, 779 00 Olomouc (dále jen 
„Zadávací řízení“). 

c) v případě, že zadavatel vybere společnou nabídku Společníků jako nejvhodnější, uzavření smlouvy o dílo na 
realizaci Díla se zadavatelem („Smlouva o dílo“) a společné poskytnutí plnění, které je předmětem zakázek. 

2. Společnost bude trvat ode dne podpisu této společenské smlouvy do okamžiku, kdy nastane některá z níže 
uvedených skutečností: 
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a) Zadávací řízení bude zrušeno, a to dnem jeho zrušení; 

b) zadavatel vydá rozhodnutí o přidělení Díla svědčící o tom, že příslušná Smlouva o dílo nebude uzavřena se 
Společníky, a to dnem, kdy proti takovému rozhodnutí již nebude možné podat námitky nebo návrh na 
přezkoumání úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po vrácení veškerých 
jistot za nabídku, dojde-li k němu později; 

c) Smlouva o dílo bude uzavřena, ale bude později pravomocně posouzena jako neplatná; 

d) budou splněny veškeré závazky Společníků vůči zadavateli, které budou vyplývat ze společné nabídky a ze 
Smlouvy o dílo (tj. včetně splnění všech závazků vyplývajících z poskytnutých záruk); 

e) ostatních důvodů stanovených v občanském zákoníku. 

3. Vypořádání práv a povinností Společníků při zániku Společnosti a další podrobnosti o právech a povinnostech 
Společníků budou upraveny ve stanovách Společnosti, na kterých se Společníci dohodnou („Stanovy“).  

4. Společníci jsou a budou zavázáni vůči zadavateli společně a nerozdílně z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých 
v souvislosti s Dílem, s plněním předmětu Díla, či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo 
jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu Díla, a to po celou dobu plnění Díla i po dobu trvání jiných 
závazků vyplývajících ze zakázek. 

 
 

 

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1 
1. Ostatní články Smlouvy o sdružení ve Společnosti zůstávají beze změny. 

2. Tento Dodatek č. 1 je vypracována ve 3 stejnopisech. Každý Společník obdrží jedno vyhotovení, jedno vyhotovení 
je určeno pro zadavatele. 

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední z osob zastupujících Společníky.  

  

V Praze dne 29.7.2020 

 

-------------------------------------------- 
Jiřina Worschová 

na základě plné moci 
ENEX GROUP s.r.o. 

 

  

 

V Olomouci dne ………………………… 

 

-------------------------------------------- 
Ing. Václav Kratochvíl  

předseda představenstva 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
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