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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na výkon technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora BOZP 

 

č.j. příkazce : HSOL – 3981 -1/2020 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

Sídlo:   Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc 

IČO:   70885940            

DIČ:   CZ70885940-identifikovaná osoba (neplátce)       
Bankovní spojení:  ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710 

Zastoupená:  plk. Ing. Karlem Koláříkem, ředitelem 

Kontaktní osoba:  

E-mail/tel.:   

Dat. schránka :   ufiaa6d 

(dále jen příkazce) 
 

2. ARIDUS ARIDA, s.r.o. 
Spisová značka:   C 45866 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Se sídlem:   Hviezdoslavova 1166, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 

IČO:   29398185 

DIČ:   CZ29398185 (neplátce) 
Bankovní spojení:  č.ú. 2800505508/2010  

Zastoupená:  Ing. Vlastimilem Suchým, jednatelem 

Kontaktní osoba:   

E-mail/ tel. :      

Dat.schránka :  w28zb9     

(dále jen příkazník) 
 

II. 

Základní ustanovení 
 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník); práva a povinnosti stran touto smlouvou 
neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 
prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně 
změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny. 
4. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy. 
5. Účelem smlouvy je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a činností koordinátora BOZP 

pro stavební práce v rámci díla „Rekonstrukce střechy a odlučovače ropných látek na objektu stanice 
HZS Olomouckého kraje v Hranicích“ v souladu s platnými právními předpisy. 

 

III. 

Předmět smlouvy 

 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat technický dozor 
stavebníka  a činnost koordinátora BOZP pro stavební práce v rámci díla „Rekonstrukce střechy a 
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odlučovače ropných látek na objektu stanice HZS Olomouckého kraje v Hranicích“  (dále jen dílo)  
v rozsahu dle : 

 projektové dokumentace stavby zpracované SAFETY PRO s.r.o., IČO: 28571690, Přerovská 
434/60, 779 00 Olomouc, 01/2020 (dále jen projektová dokumentace), 

 podmínek pravomocných rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a 

 smlouvy na realizaci díla uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem a zhotovitelem ve znění 
případných dodatků (dále jen smlouva o dílo)  
(dále jen inženýrská činnost nebo činnost koordinátora BOZP). Bližší specifikace inženýrské 
činnosti je uvedena v odst. 2 tohoto článku smlouvy. Bližší specifikace činnosti koordinátora 
BOZP je uvedena v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit níže 
uvedené činnosti:  
a) Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem 

projektové dokumentace, smlouvy o dílo a  stavebního povolení.  
b) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen zhotovitel), včetně přípravy a zajištění zápisu 

o předání.  
c) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka v místě 

realizace stavby v souladu s touto smlouvou.  

d) Provádění záznamů do stavebního deníku o své přítomnosti na staveništi, včetně informace o 
provedených úkonech, kontrolách či jednáních.  

e) Kontrola směrového a výškového umístění stavby. 
f) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). 
g) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných opatření 

stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se výstavby, a to po celou dobu 

realizace stavby. 

h) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho subdodavatelů, příp. dalších osob při 
realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem a 
souvisejícími vyhláškami). 

i) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy. 
j) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo. 
k) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby. 
l) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady 

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují 
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.  

m) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s realizovanou 

stavbou. 

n) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. 
o) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s 

podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu s položkovým rozpočtem, který je součástí 
nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět plnění, případně jeho 
aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě 
příkazci. 

p) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 

q) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací. 

r) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných závad projektové dokumentace. 

s) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů. 
t) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, 

kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a kontroluje 
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doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, 
apod.) 

u) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k  tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“, prokazující 
splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků a materiálů, a to 
nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel 
oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do stavby. 

v) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy a v 
souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.  

w) Uplatňování námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené 
stavby. 

x) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů. 

y) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při 
ohrožení stavby živelními událostmi. 

z) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění 
sankcí. 

aa) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. 
bb) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejích částí a účast 

na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla (části díla) od 
zhotovitele sepíše protokol.  

cc) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby. 
dd) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých 

termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis. 
ee) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 
ff) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti. 
gg) Zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby. 
hh) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. Zápis 

bude zaslán v elektronické podobě zástupci příkazce, zhotoviteli, případně dalším osobám, a to 
nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne. 

ii) Zajištění průběžné podrobné fotodokumentace stavby. Dokumentace bude vedena ode dne 
předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako 
objednatelem.  

3. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu činnosti koordinátora BOZP provádět a zajistit 
níže uvedené činnosti:  
a) Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem 

projektových dokumentací, smlouvy o dílo a  stavebního povolení.  
b) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajištění 

oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, vznikne-

li příkazci tato povinnost ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V případě 
podání oznámení předá příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání 
příslušnému úřadu.   

c) Zajištění všech povinností stavebníka (objednatele) plynoucích ze  zákona č. 309/2006 Sb. 
(mimo povinností objednatele vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před 
zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby. Plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi musí být zpracován a aktualizován s ohledem na druh a velikost 

stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V 
plánu budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 
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d) Vedení bezpečnostního deníku, do kterého budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající 
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 
- seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se 

s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají 
za provozu), 

- seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
- zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 
- oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 
- koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých (sub)zhotovitelů, 
- koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí, 
- kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 

e) Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti vykonávané v 
rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Součástí každé 
zprávy bude vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení předpisů týkajících se 
BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání staveniště zhotoviteli.  

f) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka v místě 
realizace stavby a to dle potřeby, nepravidelně, namátkově a dále dle plánovaných kontrolních 
dnů. 

g) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo. 
h) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s realizovanou 

stavbou. 

i) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. 
 

4. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V této 
smlouvy. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

IV. 

Doba plnění  
 

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti a činnosti koordinátora BOZP dnem předání staveniště 
zhotoviteli.  

2. Inženýrská činnost a činnost koordinátora BOZP bude prováděna do :  
-převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby 

(pokud byla stavba převzata s vadami), 

-vydání kolaudačního souhlasu stavby 

podle toho, která z těchto skutečností nastane později. 
 

V. 

Odměna 

 

1. Odměna za inženýrskou činnost a činnost koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních 
stran a činí celkem  77 788 Kč ( sedmdesát sedm tisíc sedm set osmdesát osm korun českých). 
Příkazník není plátcem DPH. Kalkulace odměny je uvedena v příloze této smlouvy. 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění jeho 
závazku z této smlouvy. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. 
 

VI. 

Platební podmínky  

 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat 
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jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje za samostatné 
zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

2. Odměna (část) bude zaplacena na základě faktury vystavené příkazníkem.  Faktura (daňový doklad) 
vystavená příkazníkem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy. 

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 
vyúčtována odměna, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení. Příkazník 
provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
příkazci. 

4.  Strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny:  
a) příkazník bude za poskytnuté činnosti fakturovat měsíčně (za měsíce září, říjen a listopad 2020) 

částku ve výši 19 447 Kč,   

b) zbývajících 19 447 Kč bude vyúčtováno fakturou po převzetí hotové stavby příkazcem a 
odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami). 

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 15 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci.  
6. Faktura může být zaslána elektronicky na e-mail: fakturace@hzsol.cz. 

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen 
oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

 

VII. 

Práva a povinnosti příkazce 

 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její 
realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník 
nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele 

a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem. 
3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma smluvními stranami. 

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi pravomocná stavební povolení týkající se realizace stavby 

bez zbytečného odkladu od jejich doručení příkazci vč. nabytí právní moci. 
5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují uskutečnění 

právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.  
 

VIII. 

Práva a povinnosti příkazníka 

 

1. Příkazník je povinen: 
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.  
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané činnosti. 
c) Při výkonu činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly 

mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že 
příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu 
takto vzniklou. 

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti. 
e) Postupovat při výkonu činnosti s odbornou péčí. 
f) Řídit se při výkonu činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 

příkazce. 

mailto:fakturace@hzsol.cz
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h) Veškeré podklady a faktury zhotovitele předkládat příkazci do dvou pracovních dnů od jejich 
doručení s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci. 

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod.,  písemnou formou. 

j) Dbát při provádění činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se 
ochrany životního prostředí, a příslušná vyjádření dotčených orgánů a organizací. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce a pokud 
nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů odchýlit, 
jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

3. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník po projednání s příkazcem   
oprávněn zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.  

 

IX. 

Povinnost nahradit škodu 

 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady 
v důsledku porušení povinností příkazníka. 

3. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu projekčních, konstrukčních a poradenských 
odborných činností autorizovaných osob ve stavebnictví a strojírenství. Dále se zavazuje, že na 
základě výzvy příkazce předloží kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy ověřenou kopii pojistné 
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny 
prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění. 

 

X. 

Sankční ujednání 
 

1. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý zjištěný případ.  

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí prodloužení 
smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % 
z celkové odměny uvedené v čl. V. odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodloužení 
lhůty výstavby. 

3. Příkazce je povinen zaplatit příkazníkovi za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti  
úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne jejich 
uplatnění.  

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody 
nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost příkazníka poskytnout sjednané plnění. 

 

XI. 

Zánik smlouvy 

 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 
2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh. 
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3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 
zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

 

XII. 

Ostatní ujednání 
 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů 
v záhlaví této smlouvy.  

2. Příkazník není bez předchozího písemného souhlasu příkazce oprávněn postoupit práva a povinnosti 
z této smlouvy na třetí osobu. 

3. Strany se dohodly, že příkazník, jako strana vůči níž se práva příkazce promlčují, tímto výslovným 
prohlášením ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku prodlužuje délku promlčecí doby 
práv příkazce vyplývajících z této smlouvy na dobu deseti (10) let. 

4. Příkazník je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů. 

5. Příkazník bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.  

6. Příkazník je povinen upozornit příkazce písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně 
poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud příkazník i při vynaložení veškeré odborné 
péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

7. Písemnosti vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou zasílány na adresy smluvních stran 
uvedené v záhlaví této smlouvy. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li smluvní strana 
zpřístupněnu svou datovou schránku, doručuje se prostřednictvím datové schránky za podmínek a 
v souladu s ust. zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Nebyla-li strana, které má být zásilka doručena zastižena, doručovatel uloží zásilku v místě 
provozovny držitele poštovní licence (poště) a adresáta o tom vyrozumí v souladu se zvyklostmi 

o doručování písemností. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do tří dnů od uložení, poslední den 
této lhůty se považuje za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Odepřel-li adresát 
bezdůvodně zásilku přijmout, je doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno 

 

 

XIII.  
Platnost a účinnost smlouvy 

 
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv zákon o registru smluv),   ve znění pozdějších předpisů.  

2. Uveřejnění zajistí příkazce do 10 dnů od uzavření  smlouvy. 
 

 

XIV. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této 
smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této 
smlouvy. 

2. Tato smlouva se řídí přísl. ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku 
rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“. 

4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě. 
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5. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této 
smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

6. Smluvní  strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy  budou řešeny 
smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými 
soudy.  

7. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. 

8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah 
této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření 
této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy je nabídka - cenová kalkulace. 
 

 

Hranice Olomouc 

 

Za příkazníka 

 

Za příkazce 

 

 

 

 

Ing. Vlastimil Suchý 

 

 

 

 

plk. Ing. Karel Kolářík 

jednatel ředitel 
  


