
R E A L I Z A Č N Í S M L O U V A O D Í L O Č . 2 0 2 0 / 1 2 5 2 / O D a S

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Dan Jiránek, primátor

Oldřich Černý, náměstek primátora
zastoupené ve věcech technických: Ing. Tomáš Fujan
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení:
č. ú.:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.
Zapsáno v OR, vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53439
se sídlem: Pavlisova 2250, 272 01 Kladno zastoupený ve věcech
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Františkem Klikou, Pavlem Klikou - jednateli
Zastoupený ve věcech technických: Pavel Picka, stavbyvedoucí
IČ: 25145959
DIČ: CZ25145959
bankovní spojení:
č. ú.:
Kontaktní osoba:
Email:
Telefon:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě Rámcové smlouvy č. 2017/1877/OI_OARRP
uzavřené dne 18.01. 2018

(dále jen “Rámcová smlouva“)

tuto Realizační smlouvu:
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II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“). Předmětem této smlouvy je revitalizace parkoviště Josefa Čapka, Kladno. Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „Výstavba a rekonstrukce 
chodníků a parkovišť“, ev. č. 634877, (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 28 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a 
v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli. 
 Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla: 
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, 
• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 

s případným odstraněním uvedených závad, 
• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla  
• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
• odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 
• zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční 

aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu 

 

3. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr od zhotovitele, který je v Příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.   
4. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. 

Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.  
5. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není 

v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.   
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6. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy. 
 

III. 

Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto: 
 

Cena bez DPH: 6 107 479,11 Kč  Výše DPH: 21% 

DPH:  1 282 570,61 Kč  

Cena včetně DPH: 7 390 049,72 Kč 

[slovy:  sedm milionů tři sta devadesát tisíc čtyřicet devět korun českých 
sedmdesát dva haléřů.] 

 DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy. 
 

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se ZVZ. 

3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací  určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a kalkulačního vzorce zhotovitele v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ. 

4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku. 
IV.  

Doba a místo plnění 
 

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 
 

a) Zahájení plnění:      do 3 dnů od předání staveniště  
b) Termín dokončení plnění díla:    (dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy) 

c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla 

2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. 
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Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu 
Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, 
v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy. 

 

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 
dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy. 

 

4. Místem plnění je Statutární město Kladno  
 

V.  

Platební a obchodní podmínky 

 

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 60 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. 

VI. 

Záruka za jakost 

 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Vyjma případů havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického řešení havarijní situace v délce 1 měsíc. 
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatelem bez vad a nedodělků.  
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele. 
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 

V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě 
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je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. 
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění. 
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 

s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované 
vady. 

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody. 
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.  
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud. 

VII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každou i započatou hodinu. 
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel 

povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou vadu a započatý den prodlení. 
5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,05% z ceny díla za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  
7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště 
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dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny díla za každý den prodlení. 

8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ. 
9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu. 
10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody. 
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou 

v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. 
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli. 
 

VIII. 

Součinnost 

 

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této 

smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.  
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. 

 

IX. 

Podzhotovitel (subdodavatel) 

 1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla 
podzhotovitelem.  

2.  Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný. 
3.  Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku. 
 



X.
Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
Za objednatele:
Za zhotovitele:

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:
Za objednatele:
Za zhotovitele:

3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:
Za objednatele:
Za zhotovitele:

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru
stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při
předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.

5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona
č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):

a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího
splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby
vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby
objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám
vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné
pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího
na staveništi.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové
dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku
II. této smlouvy.

4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:
a) Realizační smlouva o dílo
b) Rámcová smlouva
c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce
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5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných

dodatků.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí,

tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními
podpisy.

8. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originálu.
9. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

- Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky
- Příloha č. 2: Harmonogram realizace

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za objednatele: elektronicky podepsáno
Statutární město Kladno

náměstek primátora

Za zhotovitele:
Klika & Dvořák, s.r.o. Ing. František Klika, Pavel Klika

Jednatelé společnosti
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ZADANÍ s výkazem vymer
Stavba: parkoviště J.Čapka, Kladno
Objekt: Parkoviště

Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Kubíček
Místo: Kladno Datum: 4.8.2020

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Jednotková cena
celkem zadání Celkcvá cena zadání

6 002 5 Vytrháni obrub silničních m 69,000 38,00 2 622,00
69 69,000

5|002 i6 Vytrhání obrub záhonových m 27,000 23.00 621,00
27 27,000

1 4
Í75 Vytrhání obrub kamenných m 172,000 90,00 15 480,00

2*86 172,000
7|002 112 Odstranění dlažeb komunikaci z mozaiky m2 21,500 95,00 2 042,50

dvouřádek kamenné dlažby
86*0,25 21,500

9|002 4 Odstraněni podkladu z kameniva těženého do tl 200 mm m2 92,000 26,00 2 392,00
stáv chodníky
92 92,000

8 002 66 Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl 300 mm m2 750,000 63,00 47 250,00
výměna konstrukce stání
750 750,000

10|002 73 Frézování živičného krytu do tl 100 mm m2 1 270,000 135,00 171 450,00
"obnova asf. vrstev"520 520,000
"výměna konstrukce stání"750 750,000
Součet 1 270,000

Ruční rozebrání bet,dlažeb komunikací vč.očištěni a
2 002 58 napaletování m2 92,000 130,00 11 960,00

rozebrání povrchů stáv. chodníků
92 92,000

56 002 139 Ruční sbíjení betonu m3 2,500 2 500,00 6 250,00
93 002 71 Ruční sbíjení živice m3 7,400 2 300,00 17 020,00
3 002 141 Odstraněni pařezů D<0,3 m rovina kus 1,000 1 500,00 1 500,00
1 002 235 Odstranění křovin i s kořeny m2 105,000 320,00 33 600,00

"redukce zlatice"105 105,000

Napaletování vč.dodávky palet .odvoz a uskladněni žulové
61 002 56 obrub ,na 6més. m 172,000 50,00 8 600,00
11 002 77 Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 170,000 36,00 6 120,00

pro nové parkoviště
850*0,2 170,000

57 002 170 Ruční výkop m3 12,100 900,00 10 890,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem
13 002 9 do 100 m3 m3 512,085 160,00 81 933,60

dotežení na úroveň zemni pláně
stáv. parkoviště; prům. tl 15cm
750*0,15 112,500
nové parkoviště po sejmutí drnu; tl. 30cm
850*0,3 255,000
výměna nevhodné AZ; 30% plochy; tl. 30cm; předpoklad
pláň*0,3*0,3 144,585
Součet 512,085

14)002 177 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 256,043 35,00 8 961,51|
50% odkopu
512,085/2 256,043
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

15 002 85 m3 129,340 690,00 89 244,60
vsakovací drenáž
0,6*0,8*(45+35) 38,400
drenáž
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Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Kubíček
Místo: Kladno Datum: 4.8.2020
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zadání Celkcvá cena zadání
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1 4 cg00 Í75 Vytrhání obrub kamenných m 172,000 90,00 15 480,00
2*86 172,000

7|002 112 Odstranění dlažeb komunikaci z mozaiky m2 21,500 95,00 2 042,50

dvouřádek kamenné dlažby

86*0,25 21,500
9|002 4 Odstraněni podkladu z kameniva těženého do tl 200 mm m2 92,000 26,00 2 392,00

stáv chodníky

92 92,000

8 002 66 Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl 300 mm m2 750,000 63,00 47 250,00
výměna konstrukce stání

750 750,000
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0,6*0,8*(45+35) 38,400
drenáž

9



ZADÁNÍ s VÝKAZěM VÝMĚR
Stavba: psrkiDV lite J-Čapka, Kladno
Ohjfltl: Pjikoviíli

Objednatel Statutární Tíiio Kladno
Zhotoviel. Zpracoval: Irg. Kutíte*
Vlití Klidno DítlilU: 4-6-3J20

i. KCN KúdfrJůčhy MJ MriDiátii JeiUfflKpva ians
PBp* ceh.em zaCtní Cílkí-a cena n(Um

Ů,4K3^’1ÍŮ :25.&0D

připqhy UV
!4fl.&+i1}“0.i8"18 SÍ.34D

SOuttl 120,340
561002 'H HSrjur.mi rýiry pro anubnitiy 7H.HO 75.50 saUW

3B4+32” 711.000

Zásyp jam tecnei iVnnwc Koleni otiiehiů syparingu 5*m 101 jniitnůninn m3 32.350 1O3.0D B Mli 55
reakEVK drenái
i+s^sme^.B -30.430

Uripwííjky UV

(•?.MÍJTMHJ 54.450
SouOel 32.350

fia|ptU M* Huínůni rjitiy m MC.SOO IŮ.50 BGfD QO

vuknvajc dřenaž
144+48) 9&.WD
drenái
1F.0 1GC.OTE

Sjffcqky UV
1 1-MĎ.5 60.500
Sanici 3ŮC.50&

2a|<KE |1Z JUpr?wjpísní 53 íMr&nlm |m? | 7QJR.1Jb| iiúp| «6 lM.8ď
136 5 125,flOfl

vozovka ro*é pflftwvWi
425- 425,000
stům. .®geta?ni daínn
3ŮJ471 1 053,000
Sůuč« 1 eOŮ.íOŮ

(wiffeni Mfmi prféňé
pttň‘1.25 .2 DOB, 125

3a|0D2 TT~ fpadklac zs ilĎffcDdtié SDdDd 1QD mm jenž | S4M 3&jse0.so|
vozovka nav* purtoaviliůé -2'lůcm; naziifen 133b

43PP1.15 977.500
partvavsd stáni wgetofrii dLatba - 2’lSam. růziifeiii 15%
mrri.is 2 259.5W
p^«JpoiMflria výméOflAZ, i. OOc^f 30% p*oeTr>

pjtf'D.3 48-1,380

Sojčcí 3 71B,DM
S7]OO0 |StB jpuJKas íě (MrtudrtůAidoAISO mm T^T S336.i«)| IJB.Wi 420 &S3.Ců|

vqeotUS nová parkovért *2hl5cm.růziitedi 15%
425Y1.15 377.500
P9IKCM«I gteni yagglcíni (UaJba - J-třcm. noz&itenl 15^
Boa-ri.iS 2 2M ECO

SOJÍCl 3 230.100
»|0d2 l*» |p[xjha? icUUdnijDcj || i(M mm "RT 62972i| 1S3.M- luswg&l

chodník, razili1eni 15%
128,5*1,15 147.775
přttWiůdaňávýména AZ. u. Mc-ri.m%plachy

pttftio.3 40T95O
SCufitt 629.725

4S|lXB -kli |pnkls*a C5 cCaln* codaWy.KSC 1 B ÍOom |icl 57.050 Jeg.ud| 23 142 Ol I
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zadání s výkazem výměr
Stavba: parkovišti J Čapka, Kladno
Objekt Parkovat*

Objednatel Statutami mésto Kladno
Znotovtot Zpracovat Ing KubiCek
Místo Kladno Datum 4 8 2020

č Jednotková cena
KCN KOd potaíky Pope MJ Množstvíoekam

zacani Gettuova cena zadaní

šopnám konstrukce po osazeni oorub k podkladu st*v
vozovky

87*2*0.5 87.000

VyoW advochovacich žeber reoo trativodJ kamenivem
67 002 305 ntubým drceným trakce 16 až 63 mm m3 64 000 1 125 00 72 000 00

*s*kovao dřena*
{(45*35|*0,6-0 8) 36 400
dren&ž

160*0,4*04 25.600
8ouM 64 000

40 002 102 Oosvo vvíkovebo rozdílu SD *C hutnění m3 25,000 590 00 14 750 00
65 002 140 nádše vrstva ze SMrkoone !r4.'6 140mm m2 1 153,900 75 00 86 54250

100 9*1053 1 153 900
66|002 Lože pod obrubníky z orli S 0,3. ni a,i tn m 711,000 13200 83 *52 00

384*327 711.000
42I002 t» AsJabový beior ACO 11 a 40 mm m2 667,000 370.00 388 690,00

drnVPR ACO»1*
obnova krytu stav parkcvtsie meteno z výweeu
572 572 000
vozovka nové patkovSte
425 425.000

w>zovta Součet 997 000
«|002 jsa Asfaltový beton ACP 16* V 80 mm m2 997 300 493,00 488 630.CC

4»eVPP. ACp 16*
obnova krytu stav pamovtete meteno z výkresu
872 572 0C0
vozovka nove parkoviště

425 428000
Součet 997 000

1

i» Spojovací postnk mí 1586 000 24.00 37 856 001
997*572 1 569 000

Osazen sinčrinootMUbnftu c^íonovťno 9 oodn
100 0Q2 26 ap*nou do oZe z bencnu prostého m 711,000 210,00 149 31000

344*26*14*272*65 711,000
I " Kladeni zemkovidlažby a 60 mm m2 100.600 160 00 16 144 001

13.5*87,4 100.90C

l"1"?? « Keartpni 74rruowA rt.A*ny ti Rfi mm m2 1053non 200 00 210 600 001
71*943*39 1 053 000

I 46|ooa 283 ]AezdU*&y m 120 000 120 00 14 400,031
120 120,000

7aplsnována přemeten zámkové dlažby vCelne dodavky
49 002 191 křemůténcpsu m2 1 153,600 90 00 103 851,00

1009*1083 1 153,900
331002 314 “1

Dodavks oeotevtne do 200 gmiž i ’e 250cm mi 528 000 47 00 24 B15.CO j

vsakovací dwiaz
<0 8*2*0,6*3|*<45*35) 272 000
órcnai
160*0 4*4 266 000
Sojtet 528.000

Ct^uth^MflGVý HhCri «9d9 •'0C^15»25
101 002 27 cm kus 350 980 150,00 52 832,00

344 344 OCO
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: parkoviité J Čapka, Kladno
Objekt Parkoviité

Objednatel Statutami město Kladno
Zhotovitel Zpracoval: Ing Kvocek
Místo Kladno Dalun 4 .8 2020

c KCN Kod pctcíky Popis MJ MroZsf* Jsdnowava caru
celfcerr zadáni Celková cena radar

rtratne 2%
344*1 02 350880

Dodávka obrubo* baflorov *ln?nl náb*xvý *výpravý
102 002 135 100x15x25 cm kiátt 14030 235.00 3290 00

14 14000
Dodávka obrubo * bcoorcr.7 silniční oaozdcvy 100x15x15

103 002 220 cm kvS 26.520 129 00 3 421 OB

26 26 000
zírám* 2%
26*1 02 26 520

217 Dodávka abrwOniK 13Cm8*28cm prřodm ku. fcfi 130 105,00 5 860 50
55 56,000
reálné 2%
55*102 58.100

104|002 Dodávka olxubnik betcrový cnodnikový 100x10x25 cm kus 255.000 143 00 36 465 00
250 2SQ.00C

zarvaná 2%
250*1.02 255 000

107|002 222 Dodávka OOrutjnik Delořovy cnodnikový 50*10*26 cm •US 22.440 88 00 1 974,72|
22 22.000
ztratná 2%
22*1 02 22,440

1 57 002 Ii° 1 Dodávka dažoa 20 * 10 * 6 on páirodnt m2 90.072 18000 14 403,52
113 113,000
odpočet zpětná pouiilá diaíCy ri-oii <30% rozebraná
otaíbyi
-92*0,3 •27 600
SouAet 87 400
rlratre 2%
87 4*1,03 90022

Součet 00 022
I sol0?2 19 Dodávka diaiba prc nevú:ne 20 x 10 x 6 cm barevná m2 13903 430,00 6 366 301

zvatná 3%
1.03*135 13 905

| 44 nn7 74 Dodí-Vř diptc-í v»99l»č- 17 v 24.9 cr, pzirodn, m2 981,98C 325.00 312 904,5fl|
zvanná 2%

<682^91*1,02 861 86C
55 [ 002 109 Dodávka dtazca vegetační 17 x 24 * a cm sarevra m2 39 780 385 00 15315.30|

z»amá2%
39*102 39,790

531007 88 Oodávka oazca 20 * 10 * 8 cm pčirocr. m2 73,130 305 00 22 304 651
stáni pro nvaldy zíráme 3%
71*1,03 73.130

« 002 197 Demorcar ulůni vpust včiiKvdace kus 2 OCO 2 500,00 5 000.00
Zkzam vousu oo 1,5 m *analaační uični z betonovým e;eú

92 002 25 typ UV-50 ncrmáni včatná dodavky Kut 4.0CO 5 500,00 22 000.00
Dodávka Ono betonová pro UiSni vpust s výiokovým otvorem

89 002 207 TBV-Q 45a'33a'1a43x33*5 cm ku* 4 000 740,00 2 980 00
Dcoavka prvcnoc betonový pro useri vpusi vyrovnávací

86 002 201 TBV-Q 360'80'lOa 36x6*3 cm kus 4 000 302.00 1 206 00
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: parkoviité J Čapka, Kladno 
Objekt Parkoviité

Objednatel Statutami město Kladno
Zhotovitel Zpracoval: Ing Kvocek
Místo Kladno Dalun 4 .8 2020

c KCN Kod pctcíky Popis MJ MroZsf*
celfcerr

Jsdnowava caru 
zadáni Celková cena radar

rtratne 2%
344*1 02 350880

102 002 135
Dodávka obrubo* baflo rov *ln£nl náb*xvý *vý pravý 
100x15x25 cm kiátt 14030 235.00 3290 00

14 14000

103 002 220
Dodávka obrubo * bcoorcr.7 silniční oaozdcvy 100x15x15 
cm kvS 26.520 129 00 3 421 OB

26 26 000
zírám* 2%

26*1 02 26 520

217 Dodávka abrwOniK 13Cm8*28 cm prřodm ku. fcfi 130 105,00 5 860 50

55 56,000

reálné 2%
55*102 58.100

104|002 Dodávka olxubnik betcrový cnodnikový 100x10x25 cm kus 255.000 143 00 36 465 00

250 2SQ.00C
zarvaná 2%

250*1.02 255 000
107|002 222 Dodávka OOrutjnik Delořovy cnodnikový 50*10*26 cm •US 22.440 88 00 1 974,72|

22 22.000

ztratná 2%
22*1 02 22,440

1 57 002 Ii° 1 Dodávka dažoa 20 * 10 * 6 on páirodnt m2 90.072 18000 14 403,52

113 113,000

odpočet zpětná pouiilá diaíCy ri-oii <30% rozebraná 
otaíbyi
-92*0,3 •27 600

SouAet 87 400
rlratre 2%

87 4*1,03 90022

Součet 00 022
I sol0?2 19 Dodávka diaiba prc nevú:ne 20 x 10 x 6 cm barevná m2 13903 430,00 6 366 301

zvatná 3%

1.03*135 13 905
| 44 nn7 74 Dodí-Vř diptc-í v»99l»č- 17 v 24.9 cr, pzirodn, m2 981,98 C 325.00 312 904,5fl|

zvanná 2%
<682^91*1,02 861 86C

55 [ 002 109 Dodávka dtazca vegetační 17 x 24 * a cm sarevra m2 39 780 385 00 15315.30|

z»amá 2%

39*102 39,790
531007 88 Oodávka oazca 20 * 10 * 8 cm pčirocr. m2 73,130 305 00 22 304 651

stáni pro nvaldy zíráme 3%

71*1,03 73.130
« 002 197 Demorcar ulůni vpust včiiKvdace kus 2 OCO 2 500,00 5 000.00

92 002 25
Zkzam vousu oo 1,5 m *analaační uični z betonovým e;eú 
typ UV-50 ncrmáni včatná dodavky Kut 4.0CO 5 500,00 22 000.00

89 002 207
Dodávka Ono betonová pro UiSni vpust s výiokovým otvorem 
TBV-Q 45a'33a'1a 43x33*5 cm ku* 4 000 740,00 2 980 00

86 002 201
Dcoavka prvcnoc betonový pro useri vpusi vyrovnávací 
TBV-Q 360'80'lOa 36x6*3 cm kus 4 000 302.00 1 206 00
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMÉR
Stavba: parkov4té J Čapka. Kladno
Objekt: Parkovité

Objednatel Statutami město Kladno
Zhotovitel Zpracoval Ing Kubice*
Místo: Kladna Datum: < 8 2020

č KCN KÓO pOIOZky Pop* MJ MOGÍStVI Jednotková cenazaaanCekala cena zadám

81 002 tce |Oos)-cíni potrubí p s<*rr vi nutném a dedém rtatenatu m3 19360 500 00 9 680 00
(48.8*tir0.*'0.<19,360

Oooavfca skruž četařova pro učni vpust tioml TBV-O
90 002 236 450-555* 5d. 45x55x5 Cir IBU8 4.000 78900 3 076.00

Dodávka skruž tetarova pro učni vpust slrodováTBV-O
91 002 2<0 450.T956O. 45x20x5 cm •US 4.003 340 00 1 360 00
83 002 183 Ocdavka kot iaktvý promr.í 5CO*5DO pozmk kus 4.000 730 03 2 920.00
87 002 198 Opdavka mti2 s rámem lonova D4C0 500*500»160mm kus 4COO 5 000 03 20 000 00
80 002 106 Oemortáž mříže litnove KUS 2 000 1 250 00 2 600.00

O0C^. <a poklop fcáCttOvý 01 'víko iitmo^1D 400 6
66 002 198 odvětráni*n KUS 2 000 4 687 00 9 334 00

56 002 369 Dodavna prwarec do 2C cm íacnatm celerový vyrovnává:' kut 4 CCO 334 00 1 336.00
35 002 287 Kladem drenamino po(n.b: 3o 0 2QCrm m 150 300 29 00 4 640.CO

zraeni opuctěn ieo»r neoo trativodú gaoteitui v rýze r«oo
32 002 115 zářezu sklonu oo • 2 m2 526 300 27.00 14 256,00

vsakovací drsná*
(0.B-2+0 6*3)*|45-35l 272000
drenáž

160-0.4*4 236 000
Součet 628000

34 002 117 Dodávka vuoka orenaini fietubmi Poet re do 0 100 mm m 160,030 44 00 7 04000
36 002 119 Naocfeni drenážního pokusí z PVC do stávající kanalizace kpt 7,000 25.00 175 00

7 7.000
Dcdkvka kanaWaónl potrubí z tvrdého PVC-syaHém KG

99 002 349 Mtioe tř-ay SNE do DN23C m 60,505 859 00 51 966 53
•PVC KGON-6011 11.COO

•PVC KG ON 200*49,5 49.500
SouOet 6OSO0

Kanalizaím aotruO montáž vť*ki« dodavky z rvrtleno PVC-
62 002 122 ayslém KG tuhost ti by SNE do DN150 m 60,50) 270,00 16 335 00

•PVC KG ON 15011 11 000
•PVC KG DN 20049,8 49 500

,

Součet 60 500661002
333 Lože pod potruD* otevřený výkop re 4tě*kopisku m3 9 680 850,00 8 292 D0]

|48.5*1 iro.8-02 9 680
B4 002 187 Navravui kanalizace pnim I60mrt kuá 3000 1 500.00 4 500 00

Naocten karaizačnlno dotrubi z KG plastu do ssévajicl
B3 002 190 kanalzace kpt 3000 1 500.00 4 800 00
94 002 41 Aczar sávajícího žvtrhne Krytu h! dc 15C rrm m 32.000 110.00 3520 00

2*16 32.030
ftezam spár pro vytvořár. komůrky 6 10 mm hl 25 mm pro

70 002 265 těsna rálrvHu v žrvdnérr Krytu m 43,000 56 30 4 085 00
2-16*5 5*5.5 43 DDC

Téaněr. spár záJrvou za 1epa pro komuny t 10 rrm ni 25
89 002 218 mm s téer»an profilem m 43,000 56 00 2 494,00

2*16*5.5*5.5 43 000

1 31 002 286
I

Tarannt úpravy vó ooaio subacrMu a cena 5 do 150 mm m2 174.500 120 00 20 952.001

urovnán temnu za obrubou osWvet
483*02*1 8 174 600

111(002 57 Jemná nedělace terénu m? 174 SCO 69 on 17 (147 4n|
174.6 174600

toe|oo2 48 J Demontáž a zpétna montéž dopravní zraíky trvá* kus 1 oco 330,00 330 Doj
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Stavba: parkov4té J Čapka. Kladno 

Objekt: Parkovité

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMÉR

Objednatel Statutami město Kladno
Zhotovitel Zpracoval Ing Kubice*
Místo: Kladna Datum: < 8 2020

č KCN KÓO pOIOZky Pop* MJ MOGÍStVI Jednotková cena
zaaan Cekala cena zadám

81 002 t ce |Oos)-cíni potrubí p s<*rr vi nutném a dedém rtatenatu m3 19360 500 00 9 680 00

(48.8*tir0.*'0.<19,360

90 002 236
Oooavfca skruž četařova pro učni vpust tioml TBV-O
450-555* 5d. 45x55x5 Cir IBU8 4.000 78900 3 076.00

91 002 2<0
Dodávka skruž tetarova pro učni vpust slrodová TBV-O 
450.T956O. 45x20x5 cm •US 4.003 340 00 1 360 00

83 002 183 Ocdavka kot iaktvý pro mr.í 5CO*5DO pozmk kus 4.000 730 03 2 920.00
87 002 198 Opdavka mti2 s rámem lonova D4C0 500*500»160 mm kus 4COO 5 000 03 20 000 00

80 002 106 Oemortáž mříže litnove KUS 2 000 1 250 00 2 600.00

66 002 198
O0C^. <a poklop fcáCttOvý 01 'víko iitmo^1 D 400 6 
odvětrán i*n KUS 2 000 4 687 00 9 334 00

56 002 369 Dodavna prwarec do 2C cm íacnatm celerový vyrovnává:' kut 4 CCO 334 00 1 336.00
35 002 287 Kladem drenamino po(n.b: 3o 0 2QCrm m 150 300 29 00 4 640. CO

32 002 115
zraeni op uctěn ieo»r neoo trativodú gaoteitui v rýze r«oo 
zářezu sklonu oo • 2 m2 526 300 27.00 14 256,00
vsakovací drsná*
(0.B-2+0 6*3)*|45-35l
drenáž

272000

160-0.4*4 236 000
Součet 628000

34 002 117 Dodávka vuoka orenaini fietubmi Poet re do 0 100 mm m 160,030 44 00 7 04000
36 002 119 Naocfeni drenážního pokusí z PVC do stávající kanalizace kpt 7,000 25.00 175 00

7 7.000

99 002 349
Dcdkvka kanaWaónl potrubí z tvrdého PVC-syaHém KG 
Mtioe tř-ay SNE do DN23C m 60,505 859 00 51 966 53
•PVC KG ON-6011 11.COO
•PVC KG ON 200*49,5 49.500
SouOet 6OSO0

62 002 122
Kanalizaím aotruO montáž vť*ki« dodavky z rvrtleno PVC- 
ayslém KG tuhost ti by SNE do DN150 m 60,50) 270,00 16 335 00
•PVC KG ON 15011 11 000
•PVC KG DN 20049,8 49 500
Součet 60 500

661002 333 , Lože pod potruD* otevřený výkop re 4tě*kopisku m3 9 680 850,00 8 292 D0]

|48.5*1 iro.8-0 2 9 680
B4 002 187 Navravui kanalizace pnim I60mrt kuá 3000 1 500.00 4 500 00

B3 002 190
Naocten karaizačnlno dotrubi z KG plastu do ssévajicl 
kanalzace kpt 3000 1 500.00 4 800 00

94 002 41 Aczar sávajícího ž vtrhne Krytu h! dc 15C rrm m 32.000 110.00 3520 00
2*16 32.030

70 002 265
ftezam spár pro vytvořár. komůrky 6 10 mm hl 25 mm pro 
těsna rálrvHu v žrvdnérr Krytu m 43,000 56 30 4 085 00
2-16*5 5*5.5 43 DDC

89 002 218
Téaněr. spár záJrvou za 1epa pro komuny t 10 rrm ni 25 
mm s téer»an profilem m 43,000 56 00 2 494,00
2*16*5.5*5.5 43 000

1 31 002 286 I Tarannt úpravy vó ooaio subacrMu a cena 5 do 150 mm m2 174.500 120 00 20 952.001

urovnán temnu za obrubou osWvet
483*02*1 8 174 600

111(002 57 Jemná neděla ce terénu m? 174 SCO 69 on 17 (147 4n|

174.6 174 600
toe|oo2 48 J Demontáž a zpétna montéž dopravní zraíky trvá* kus 1 oco 330,00 330 Doj
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: parkovlAté J.čapfca, Kladno
Objekt Parkoví*té

Objednatel Statutem! mésto Kladno
Zhotovitel: Zpracoval Ing Kubice*
Místo Kladno Datum 482020

C MJ Množství Jednotkové cenaKCN Kód položky Popa celkem zadan Cehov* cena zadem

ďemonttt a zpécna roorttí rak:man taboa kompot vč
zakladu
• 1.000

VysadOe stromu ČSN 46 4SC2 1484602) • VýpMky
okrasrych dtevn vťetné dodavky kompletní (Stromy aleiove
vysokcKmeny pro osazovaní u»c se zen-nmi palem -
velikost (odvod kmmkui -1616 cm vytká nasazen' koruny

110 002 358 ne^méni 220 cmKHtouOem .srnek výsadce d kus 19.000 7500 00 142 500 00

Vysadta kefe dle ČSN 46 4502 (464902) - Vypeslky
okrasných dřeva vůetné oocé-.ky komptetn iKeře SGHérr* -
kornejnerované (* Barem) vý*ka vcm 63-iX)|HOob€nl
jarrae. w&aooa dřeviny s vyméroj subsvftkimr 50%.

109 002 194 phnncteni. zaivka a zarrutóovém U as kus 200 000 1 400 00 286ÓŮŮ,6Ů

Vylkcva úprava ukCn.no vstupe nebo vpusti do 200 mm
73 002 268 řvýfterim rv&oosniZeom po*.opu kus 3.000 2 130 00 6 300.00

Cnrtmdky aiévaiicjch «i*ehyr*kýcn aib - komplet vfczemmeh
75 002 297 práci m 35 300 1 560 00 54 600,00
64 002 328 Zahloupen nžieryrských sth rnax do 1 2 m s ON max 203 m 40 uCO 2 500 00 100 000.00

ochlad

40 40 000
74 002 296 Nakladen: výkepku ruCné m3 12.100 450 00 5 445.00

Na»cadar> vytxxrarrycn hmot Detot?vice na oosravm
10 002 267 prostředky pro vodorovnou dopravu t 69 450 605.00 42 017.26

9,66+1 99+30 96*3 44-*>5+18,5 69 4S0

Vodorovné premisténi do 5000 m výoookursypanmy z
16 002 10 nominy tř 1 sz 4 m3 1 354 756 105,00 110 749 59

170+129,34+512 0B6+(4G6+33|i’1 9 1 054 756

Poplatek « vodorovnému pfemistem .ykcpiu‘6ypar.rfyz
17 002 97 horniny tf 1 až 4 ZKD lOOOm pTes 5000 m m3 5 492 822 24,00 227 827 73

odvoz vykopku do 10km
1054 756*9 é 432.822
Vodorovná coprara vybouraných hmot Dělen zwce do 1 km

18 002 258 t 308 950 537 00 207 79215
50 95+336 366.950
Pflpaeek ZKD i km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

20 002 277 beton 2v.ee 1 3 492 550 20 00 69 651 00
odvoz do lOfcm

366,95*9 3 482,550
76 002 312 Odvoz vykopnu ruíné do 30m m3 12.100 450 OC 5 445.00
21 002 II rupteiue té utuženi udpwtu ze sypemny skkWkcvne t 1 460.509 143 00 2H 78193

(170*125.34*5120851*1 8 1 460,565
221002 42 Poplatek za uložení eetenoveno odpadu iskiaouivne) < 50.950 5500 2 602.25|

9 66*1.89+30.96+344-5 50 950
Poplatek za utoZení odpadu z atfakovýcn povrchů 20 832.Oo]

23 002 43 (skJádkOvné) 1 236.COO 62 00
317,5*165 336 GOO

!2S1°°2 264 |Popálen ti j toten i odpadu i Kameniva (akddkpvné) • 438 120 169,00 74 042,28]

405*33,12 436 120
241002 100 Uloženi sypemny na skladky m3 1480 565 20.00 29 211.30|

1463 565 1 480 565
971002 165 ZkouSka těsnost potrup DN 150-300 mm nvJ 80 500 1 OOO.OOl 60 500,Coj

49 5+11 80 500
77 002 44 Vylyúei i kasy iiienyiskyui slil kus 40 000 300,00 12 000 00
29 002 45 Sutou* zkoui&y hLínin carstrukén ptán* kus 5 000 3 500 00 17 500 00
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Stavba: parkovlAté J.čapfca, Kladno 
Objekt Parkoví* té

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednatel Statutem! mésto Kladno
Zhotovitel:
Místo Kladno

Zpracoval Ing Kubice*
Datum 482020

C KCN Kód položky Popa MJ Množství
celkem

Jednotkové cena 
zadan Cehov* cena zadem

ďemonttt a zpécna roorttí rak: man ta boa kompot vč 
zakladu

• 1.000

110 002 358

VysadOe stromu ČSN 46 4SC2 1484602) • VýpMky 
okrasrych dtevn vťetné dodavky kompletní (Stromy aleiove 
vysokcKmeny pro osazovaní u»c se zen-nmi palem - 
velikost (odvod kmmkui -1616 cm vytká nasazen' koruny 
ne^méni 220 cmKHtouOem .srnek výsadce d kus 19.000 7500 00 142 500 00

109 002 194

Vysadta kefe dle ČSN 46 4502 (464902) - Vypeslky 
okrasných dřeva vůetné oocé-.ky komptetn iKeře SGHérr* - 
kornejnerované (* Barem) vý*ka vcm 63-iX)|HOob€nl 
jarrae. w&aooa dřeviny s vyméroj subsvftki mr 50%. 
phnncteni. zaivka a zarrutóovém U as kus 200 000 1 400 00 286ÓŮŮ,6Ů

73 002 268
Vylkcva úprava ukCn.no vstupe nebo vpusti do 200 mm 
řvýfterim rv&oosniZeom po*.opu kus 3.000 2 130 00 6 300.00

75 002 297
Cnrtmdky aiévaiicjch «i*ehyr*kýcn aib - komplet vfczemmeh 
práci m 35 300 1 560 00 54 600,00

64 002 328 Za hloupen nžieryrských sth rnax do 1 2 m s ON max 203 m 40 uCO 2 500 00 100 000.00
ochlad

40 40 000

74 002 296 Nakladen: výkepku ruCné m3 12.100 450 00 5 445.00

10 002 267
Na»cadar> vytxxrarrycn hmot Detot£vice na oosravm 
prostředky pro vodorovnou dopravu t 69 450 605.00 42 017.26

9,66+1 99+30 96*3 44-*>5+18,5 69 4S0

16 002 10
Vodorovné premisténi do 5000 m výoookursypanmy z 
nominy tř 1 sz 4 m3 1 354 756 105,00 110 749 59

170+129,34+512 0B6+(4G6+33|i’1 9 1 054 756

17 002 97
Poplatek « vodorovnému pfemistem .ykcpiu‘6ypar.rfy z 
horniny tf 1 až 4 ZKD lOOOm pTes 5000 m m3 5 492 822 24,00 227 827 73

odvoz vykopku do 10km

1054 756*9 é 432.822

18 002 258
Vodorovná coprara vybouraných hmot Dělen z wce do 1 km

t 308 950 537 00 207 79215
50 95+336 366.950

20 002 277
Pflpaeek ZKD i km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 
beton 2v.ee 1 3 492 550 20 00 69 651 00

odvoz do lOfcm

366,95*9 3 482,550

76 002 312 Odvoz vykopnu ruíné do 30m m3 12.100 450 OC 5 445.00

21 002 II rupteiue té utuženi udpwtu ze sypemny skkWkcvne t 1 460.509 143 00 2H 78193
(170*125.34*512 0851*1 8 1 460,565

221002 42 Poplatek za uložení eetenoveno odpadu iskiaouivne) < 50.950 5500 2 602.25|

9 66*1.89+30.96+3 44-5 50 950

23 002 43
Poplatek za utoZení odpadu z atfakovýcn povrchů 
(skJádkOvné) 1 236.COO 62 00

20 832.Oo]

317,5*165 336 GOO
!2S1°°2 264 | Popálen ti j toten i odpadu i Kameniva (akddkpvné) • 438 120 169,00 74 042,28]

405*33,12 436 120
241002 100 Uloženi sypemny na skladky m3 1480 565 20.00 29 211.30|

1463 565 1 480 565
971002 165 ZkouSka těsnost po trup DN 150-300 mm nvJ 80 500 1 OOO.OOl 60 500,Coj

49 5+11 80 500
77 002 44 Vylyúei i kasy iiienyiskyui slil kus 40 000 300,00 12 000 00
29 002 45 Sutou* zkoui&y hLínin carstrukén ptán* kus 5 000 3 500 00 17 500 00
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: parkoviit* J Čapka, Kladno
Obfekl Parkoviště

Objednatel Statutární mátlo Kladno
Znotovael Zpracoval Ing Kubiíak
Místo Kladno Datum 4 8 2020

č KCN KM petráky Popa MJ Mrožstvi JednoUova cena
ceífcem zsdór Cakova oena zadaní

70 002 104 Geodeocké zaměřeni hod 20000 2 340.00 46 800.00
79 002 265 Pfesvr nmot pro pozemní komurtkace t 649150 219.00 142 163.85

3S55»202 4»4i12 649150
| 7l|o02 l° ]VRN -------------prr 5 0001 5 816 646.771 2SO032 34|

Celkem 6 107 479,11

KilKft &
DVCř.AK, s.r.o.
STAVESM A OBCHOD: PIRMA
Paví.sova 2250. * adNO

DlC C225145t
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HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ 151
Název díla: Parkoviště Josefa Čapka, Kladno

Statutami rn&sjo Klwjnc
nttMiu i to-nn

týdny
poos prací 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 72

afif***** fréu* 1 ~
!kvraa pr+om L
lětnr, précm tTutri #o4<k •

'máJui olirub pocScto^u .tWv/tanafruáce ktvruntK*
Dvtaffli prAc« Hi i

»tootMÍclřrta
Itrtnn upraví

ormin rcali/ar.c *50 kafctndářnicfi dni KlIKR 6t
DVOŘÁK, s.r.o.
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
P a v 115o. a 22d_ KLADNO Ing Tranft&ek Klfca Pavel K»ka

OlC CZ25145959


