



S00JP012JQES

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40
zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora
zástupce ve věcech technických: Ing. Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí
Ing. Petr Hloušek, vedoucí oddělení realizace Odboru realizace investičních akcí
Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí
IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., [redacted]
[redacted]

dále jen **objednatel**

a

Centring spol. s r.o.

se sídlem Tečovská 1052, Zlín – Malenovice, PSČ: 763 02
zastoupená Ing. Ludvíkem Kráčinou, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních: Michal Císař, ekonom
zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Kolář, stavební technik
IČ: 44005458
DIČ: CZ44005458
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3936
Bankovní spojení: UniCredit Bank, [redacted]
[redacted]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: 3400170001
číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. **Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací:

„Odstavná plocha pro IZS u zimního stadionu“

(dále jen „dílo“)

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. **Předmět plnění:**

Předmětem plnění veřejné zakázky je Odstavná plocha pro IZS u zimního stadionu která řeší parkovací stání pro vozidla IZS v době konání sportovních akcí v prostorách zimního stadionu Ludka Čajky ve Zlíně. Parkovací stání budou z vegetační dlažby, bude řešeno odvodnění plochy a oddělení prostoru od stávajícího chodníku.

Předmět plnění bude realizován podle projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Bačíkem, se sídlem nám. T.G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín, z 11/2016, v ele. podobě, dle, výkazu výměr (příloha č. 1 smlouvy o dílo), vyřízené legislativou a dle těchto obchodních podmínek.

4. **Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:**

- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu (vč. případných poplatků)
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- zpravování dílenské dokumentace
- případné zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení objektu
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn ,1x .dwg
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky)
- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- předání záručních listů k obsluze v českém jazyce
- úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány projektovou dokumentací, oceněnými výkazy výměr, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, a které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

5. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.) a rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce " Odstavná plocha pro IZS u zimního stadionu", zahrnující:
 - návrh smlouvy o dílo
 - projektovou dokumentaci
 - výkaz výměr
2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu a ostatních podkladů pro provedení díla provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Článek III.

Doba plnění a místo plnění

1. Doba plnění:

K zahájení plnění dojde na základě písemné výzvy objednatele zhotoviteli po uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit plnění nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy. Termín zahájení stavebních prací bude zapsán ve stavebním deníku.

Ukončení plnění: nejpozději do 2 měsíců od zahájení plnění.
2. Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VI. bodu 2.
4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují např. dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami, zástupci ve věcech technických.
5. **Místo plnění:**
zimní stadion Luďka Čajky, Zlín, p.č. 1000/5

Článek IV.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplných a závazných oceněných výkazů výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

210 594,91 Kč bez DPH
3. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle oceněného závazného výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Tento výměr strany považují

za úplný, což zhotovitel zaručuje. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle výkazu výměr do úplného dokončení díla.

Článek V. **Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.
3. Pro zdanitelné plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92e zák. č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) objednatelem bude prováděna do 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání kompletního díla,
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zasílána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek VI. **Změny díla**

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele Ing. Petr Kolář, stavební technik, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VII.

Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VI. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápis v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:**
 - a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
 - b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
 - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
 - d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
 - f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek VIII.

Kontroly díla

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
2. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
3. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel

nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného díla (nebo jeho částí) nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. O předání a převzetí díla sepiše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
4. O předání a převzetí díla sepiše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
5. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
6. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
7. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:
 - předávací protokol
 - projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn ,1x dwg
 - stavební deník
 - certifikáty výrobků
 - protokoly o shodě
 - protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady
 - záruční listy a návody k užívání v českém jazyce
 - popř. další doklady související s provedením díla

Článek X.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku IX. bodu 4. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

Článek XI.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek IX. bod 5.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XII.).

Článek XII.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací, dodávek a zabudovaných materiálů a záruka na jednotlivé komponenty je minimálně 60 měsíců.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době budou všechny součásti díla způsobilé k účelu užívání a zachovají si vlastnosti dané projektovou dokumentací včetně jejich změn či doplňků a normami ČSN (EN).
3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Tel.: 577 102 862, e-mail: centring@centring.cz.
4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.
5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

Článek XIII.

Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

1. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám** minimálně na pojistnou částku ve výši 300 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).
2. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
3. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XIII. bod 1. nebo 2. a bude v prodlení se splněním této povinnosti déle než 30 dnů nebo bude pojistná smlouva před

dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (viz čl.XVI. této smlouvy).

Článek XIV. Smluvní pokuty

1. V případě porušení povinností zhotovitele, vyplývajících ze smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Takový případ musí být zdokumentován písemným zápisem s podpisy zástupců ve věcech technických obou stran. V případě, že některý ze zástupců ve věcech technických se odmítne podepsat, musí být tato skutečnost včetně důvodu odmítnutí uvedena v zápisu.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným ukončením a předáním díla objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla objednateli.
3. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XIII. bod 1. a 2 smlouvy o dílo, tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní ode dne uzavření smlouvy o dílo oběma smluvními stranami, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
4. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla. Neodstraní-li však takové vady a nedodělkami v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
5. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovanou osobou). Za každý případ zjištěné nepřítomnosti stavbyvedoucího se sjednává smluvní pokuta 500 Kč.
8. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
9. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XV. Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - a) prodlení s provedením díla, po dobu delší než 30 dnů,
 - b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla (jeho části) delším než 30 dnů,
 - c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - d) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XIII. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučený dopis s dodejkou), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
 - e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 10 pracovních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XVII. Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u těžké stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená.

Článek XVIII Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel souhlasí s:
 - uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 - se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem Zlínem, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,
 - se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv objednatelem za podmínek dle platných právních předpisů ČR
6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č. 1 oceněný výkaz výměr

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Dne 9. 1. 2017, čj. 26/1R/2016

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: dne 19. 12. 2016, č. j. 79/25R/2016

Ve Zlíně dne 25. 1. 2017

objednatel
statutární město Zlín



Mgr. Patrik Kamas
náměstek primátora

Ve Zlíně dne 13. ledna 2017

zhotovitel
Centring

CENTRING spol. s r.o.
Tašovská 1052
302 ZLÍN - MALENOVICE
Tel: 577 102 862
DIČ: CZ44005458

Ing. Luděk
jednatel

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	OR/IA	16. 1. 2017	BEDNÁŘ	
právně	OP	16. 1. 2017	Tichá	
finančně	OE	18. 1. 2017	HOLCOVÁ	

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
přítelce operace	BEDNÁŘ		1. 1. 2017
správce rozpočtu	KOLENČKOV		1. 1. 2017

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ODSTAVNÁ PLOCHA PRO IZS	Objednatel:	Statutární město Zlín	IČ/DIČ:	00283924
Druh stavby:	SO 01-KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Projektant:	Ing. Jiří Bačík	IČ/DIČ:	
Lokalita:	ZLÍN, STADION LUŽKA ČAJKY	Zhotovitel:	CENTRING spol. s r.o.	IČ/DIČ:	44005458
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	48
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	13.1.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	68 003,94	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	81 756,21	Bez pevné podl.		0,00	Mimotoštav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		46 013,10						
Přesun hmot a sutí		14 821,66						
ZRN celkem		210 594,91	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	210 594,91
Základ 21%	210 594,91	DPH 21%	44 224,93	Celkem včetně DPH	254 819,84

Projektant	Objednatel Statutární město Zlín nám. Míru 12 761 40 Zlín	Zhotovitel CENTRING spol. s r.o. Tečovská 1052 763 02 Zlín-Malenovice	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

CENTRING spol. s r.o.
Tečovská 1052
763 02 Zlín - MALENOVICE

Stavební rozpočet

Název stavby:				Doba výstavby:				Objednatel:				Statutární město Zlín			
Druh stavby:				Začátek výstavby:				Projektant:				Ing. Jiří Bačík			
Lokalita:				Konec výstavby:				Zhotovitel:				CENTRING spol. s r.o.			
JKSO:				Zpracováno dne:				Zpracoval:				Ing. Petr Kolář			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava			
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem				
0 Všeobecné konstrukce a práce															
1		0001VD	Zvláštní užívání, omezení a přechodné dopravní značení	ks	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00				
2		0007VD	VRN - zařízení staveniště, kompletační činnost		1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00				
3		0006VD	Zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00				
4		0004VD	Vytýčení inž. sítí, stavby a pozemků	km	1,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00				
5		00204VD	Zřízení zábradlí dvoutrubkového, materiál + montáž + základy	m	16,00	1 925,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,01	0,12				
11 Příprava a provedení práce															
6		113151114R00	Fréz. živlic krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	7,50	85,00	0,00	637,50	637,50	0,11	0,83				
7		113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	5,00	129,00	0,00	645,00	645,00	0,24	1,18				
8		113202111R00	Vytírání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	10,00	48,00	0,00	480,00	480,00	0,15	1,45				
9		112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	1,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00				
10		112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	1,00	1 300,00	8,82	1 293,18	1 300,00	0,00	0,00				
12 Odkopávky a překopávky															
11		122202201R00	Odkopávky pro sítě v hor. 3 do 100 m3	m3	25,80	225,00	0,00	5 805,00	5 805,00	0,00	0,00				
12		121101100R00	Sejmutí omíčky, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	15,75	48,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00				
16 Přemístění výkopů															
13		162701101R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 6000 m	m3	39,90	165,00	0,00	6 583,50	6 583,50	0,00	0,00				
14		167103101R00	Nakládání výkopu zeminy schopné zúrodnění	m3	15,75	85,00	0,00	1 338,75	1 338,75	0,00	0,00				
15		162201403R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	1,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00				
16		162201413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	1,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00				
17		162301903R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 70cm	kus	1,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00				
18		162201423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 1000 m	kus	1,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00				
19		162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus	1,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00				
20		162206112R00	Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 50 m	m3	1,65	256,00	0,00	422,40	422,40	0,00	0,00				
21		162301913R00	Příplatek za dalších 5000m - kmene listnaté D 70cm	kus	1,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00				
17 Konstrukce ze zemín															
22		171206111R00	Uložení zemín do násypů předeps. tvarů s urovňáním	m3	39,90	115,00	0,00	4 588,50	4 588,50	0,00	0,00				
23		174201203R00	Násyp jam po pařezech D 70 cm	kus	1,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00				
18 Povrchové úpravy terénu															
24		181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	125,00	26,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00				
25		181300010RA0	Rozproštění omíčky v rovině tloušťka 15 cm	m2	11,00	35,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00				
26		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	11,00	36,00	39,60	356,40	396,00	0,00	0,00				
27		182001111R00	Pláňová úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	11,00	14,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00				
28 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch															
28		564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	125,00	168,00	17 952,94	3 047,06	21 000,00	0,37	46,35				
29		565310011R00	Podklad z asfalt. recyklatu po zhutnění tl.5 cm	m2	5,00	115,00	211,07	363,93	575,00	0,14	0,69				
29 Dláždění a povrchy zpevněných komunikací a zpevněných ploch															
30		577141212R00	Biton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm	m2	7,50	315,00	1 873,85	488,65	2 362,50	0,13	0,95				
31 Dláždění a povrchy zpevněných komunikací a zpevněných ploch															
31		596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drát. tl. 5 cm	m2	113,00	210,00	4 680,57	19 049,43	23 730,00	0,09	10,49				
32 Ostatní konstrukce a práce na zpevněných plochách															
32		899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2,00	950,00	865,58	1 034,42	1 900,00	0,43	0,87				
33 Doplnění konstrukce a práce na zpevněných komunikacích a zpevněných plochách															
33		919735113R00	Rezáni stávajícího živlicového krytu tl. 10 - 15 cm	m	10,00	75,00	471,04	278,96	750,00	0,00	0,00				
34		917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	10,00	325,00	2 411,14	838,86	3 250,00	0,27	2,70				

917882111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	22,00	325,00	5 421,19	1 728,81	7 150,00	0,23	5,05
914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	2,00	880,00	879,84	880,16	1 760,00	0,26	0,50
914001126R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu, Včetně dodávky upevňovačel.	kus	6,00	585,00	2 390,30	1 119,70	3 510,00	0,00	0,00
919731112R00	Zarovnění styčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m	14,00	130,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00
979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	2,63	185,00	0,00	433,95	433,95	0,00	0,00
979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	2,63	85,00	0,00	223,55	223,55	0,00	0,00
12240VD	Poplatek za skládku Suchý Důl	t	70,46	285,00	20 081,10	0,00	20 081,10	0,00	0,00
59248130	Dlažba vegetační 24/24/6 II nat, 17,6 ks/m2	kus	2 024,00	10,50	21 252,00	0,00	21 252,00	0,01	18,22
40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	2,00	350,00	700,00	0,00	700,00	0,01	0,01
44 40445060.A	Značka dopr inf IP 11-13 600/700 fóli, EG7letá	kus	2,00	725,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,01	0,01
45 40445161.A	Značka dopr dodat E 12 500/500 fóli 1, EG 7 letá	kus	2,00	580,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,01	0,01
46 40445159.A	Značka dopr dodat E 8d-s 500/150 fóli 1, EG 7 letá	kus	2,00	235,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,01
47 404459615	Patka kotevní kompletní AP 60/3, včetně šroubů a krytek	kus	2,00	440,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
48 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dráždžený	t	85,84	165,00	0,00	14 164,16	14 164,16	0,00	0,00
Celkem:							210 594,91		

Poznámka: