Priloha &. 1 vyzvy k podani nabidek

Prikazni smlouva

uzavfena v souladu s § 2430 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik")

Smluvni strany

Prikazce Kralovehradecky kraj

se sidlem: Pivovarské nameésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zéastupce PhDr. Jifi Stépan, Ph.D., hejtman

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

¢. uctu: 27-2031110287/0100

dale jako ,prikazce“a

Piikaznik Ing. Lubos Kasper

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedenem pod spisovou znackou — neni zapsan
se sidlem Kolma 500, 541 03 Trutnov 3

ICO 11604115

DIC CZ6208161927

bankovni spojeni CSOB as.

¢islo uctu 184059284/0300

dale jako ,prikaznik”; pfikazce a pfikaznik spolecné také jako ,smiuvni strany”

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

1. Tato smiouva je uzavirana s pfikaznikem na zaklade vysledku zadavaciho Fizeni verejné zakazky
nazvané Snizeni energetické narocnosti budov v nemocnici Jiéin - objekt plicniho oddéleni -
zajisténi vykonu TDS a BOZP (dale jen ,vefejna zakazka").

2. Realizace smlouvy o dilo je zavisla na pfidéleni finan¢nich prostiedk(i z dota¢niho programu.
Predmét verejné zakazky je souasti projektu s nazvem: ,Snizeni energetické naro¢nosti budov
v nemochici Ji€¢in - objekt plicniho oddéleni* ¢. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009056
(dale jen ,projekt”), ktery je predmeétem Zadosti o podporu z Opera&niho programu Zivotni prostredi.

Tato smlouva nenabyde u¢innosti diive, nez:
¢ bude vydano Rozhodnuti o poskytnuti dotace a

e dojde kuvefejnéni smlouvy v registru smluv dle zakona ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach d¢innosti nékterych slum, uverejhovani téchto smluv a o registru smluv (zékon
o registru smluv), ve zneéni pozdéjsich predpisl a zaroven

e bude pfikaznikovi doru€ena vyzva pfikazce k pinéni.

Pfikazce vyzve pfikaznika k plnéni pouze v pfipadé zavazného schvaleni poskytnuti finanénich
prostfedkll na kryti celkové ceny dila, ktera neni kryta z rozpoctu prikazce.

3. Nenabyde-li tato smlouva U&innosti dle odst. 2 do 24 meésicl od data jejiho podpisu, bez dalsiho
zanika. Prikaznik je opravnén pozadovat po pfikazci informace o skute€nostech podmiriujicich
nabyti ucinnosti kdykoliv za trvani smlouvy. Pfikazce poskytne informace dle véty prfedchozi bez
zbytecného odkladu po doruéeni pisemnée Zadosti pfikaznika.
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Clanek 2
Zmocnéné osoby

1. Prikazce zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikazce ve vécech smluvnich Ing. Vaclav Ny¢
b) zastupce prikazce ve vécech technickych Jitka Bradlova, Ing. Josef Kubitek

2. Prikaznik zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: Ing. Lubos Kasper
b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: Ing. Lubo$ Kasper, Ing. Lenka Kasperova
¢) koordinator bezpecnosti a zdravi pfi praci: | N

3. Zmocnéné osoby smiuvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhe
smluvni strané nejpozdéji do 3 dndl ode dne vzniku této zmény. Prikaznik je opravnén zmeénit osoby
dle odst. 2 pism. b) a c) pouze ve vyjimecnych pfipadech. Dlvody pro zménu vy$e uvedenych osob
je pfikaznik povinen dolozit spolu s oznamenim této zmény bez zbyte¢ného odkladu. Pfikazce na
zakladé oznameni pfikaznika a za predpokladu, Ze jsou spinény vdechny podminky a dolozeny
v8echny doklady v rozsahu odst. 6. vyda souhlas se zménou osoby.

4. Zavyjime¢ny pfipad ve smyslu odst. 3 se povazuje:
a. vyznamna zména zdravotniho stavu, smrt;
b. ukon&eni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
¢. ukonceni poddodavatelského vztahu.
5. Zavyjimecny pfipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuje:
a. kapacitni divody, které mohl pfikazce predvidat jiz v dobé& podani nabidky.

6. V piipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby splfuji kvalifikaci minimainé
v rozsahu, ve kterém ji spinily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy nasledujici
doklady:

a. doklady k prokazani profesni zpUsobilosti ve smyslu § 77 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, v uginném znéni (dale také jako ,ZZVZ") vztahujici se k
nahrazujici osobé;

b. &estné prohlaseni o pracovnim pomeéru, nebo obdobném vztahu k ptikaznikovi v pfipadé,
Ze je nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

¢. doklady dle § 83 ZZVZ v pfipad€, ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem piikaznik.

7. Prikazce mlze souhlas vydat i v jinych, nez vyjimecnych pfipadech, za predpokladu, ze budou
dolozeny vSechny pozadované doklady, avSak v takovém pfipadé zaplati ptikaznik pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 5 % z nabidkové ceny pfikaznika.

8. Je-li zastupce piikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odlisna od osoby
opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich pfedpisl, neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukongit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
26. 7. 2019 v ramci vybéroveého fizeni vefejné zakazky.
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2. Predmét pInéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smiouvy:

a) Priloha €. 1 Projektova dokumentace s vykazem vymeér

Projektova dokumentace byla zpracovana spole¢nosti ATELIER H 1 &
ATELIER HAJEK s r.o0., Jizni 870, 500 03 Hradec Kralove, 1CO 647 92 374,
Cislo zakazky 39-H-2016, zodpovédny projektant Ing. Jifi Hajek (dale také jako
sprojektova dokumentace”, tvofi oddélenou pfilohu smlouvy a je ulozena mimo
ni)

b) Pfiloha¢€.2 Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace

(bude dopInéno pfikazcem pred podpisem smlouvy, je-li to relevantni — jedna
se o vysveétleni a zmény zadavaci dokumentace, které maji dopad na pfedmet
smlouvy); - nepouzije se

c) Pfiloha¢.3  Seznam poddodavatelt
d) Pfiloha &. 4  Stanovisko stavebniho uiadu v Ji¢ing C.j.: MuJc/2016/29972/SU/Sud

3. Prikaznik prohlasuje, ze vSechny technické a smiuvni podminky byly pfed podpisem smlouvy
na zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci vybérového fizeni, na zakladé
jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

4. Prikaznik dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky vcetné v8ech jejich vysvétleni zadavatelem.

5. Prikaznik upozorni pfikazce bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky podkladd
pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatk(i predané dokumentace véetne
navrhi na jejich odstranéni prikaznik pfeda prikazci bez zbyte¢ného odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 4
Pfedmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajistovat Cinnosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
(BOZP), dale take jako ,zajistovana Cinnost‘, na stavebni akci: ,Snizeni energetické naroénosti
budov v nemochnici Ji€in - objekt plicniho oddéleni* (dale jen ,dilo" ¢i ,stavba"), a to za podminek
dale v této smlouve stanovenych. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajistované ¢innosti
umoznit a za jeji fadny vykon uhradit pfikaznikovi odménu.

2. Prikaznik bude provadét vlastni ¢innost tak, Ze nejméné 1x za 14 dnd probéhne kontrolni den a
dale nejmeéné trikrat tydné (tedy v kazdém kalendarnim tydnu, tj. pondéli — nedéle v¢. piip. svatkl)
probéhne kontrola praci na stavbé, kazda kontrola v ¢asovém rozsahu nejméné 2 hodiny a rozsah
svoji ¢innosti zaznamena zapisem do stavebniho deniku, resp. deniku TDS, ktery bude po celou
dobu stavby ulozen na stavbé (v kancelafi stavbyvedouciho). Pokud to bude stav praci vyzadovat,
je prikazce v ramci pInéni pozadovat i ¢astéjsi kontroly, nebo i konani mimoradnych kontrolnich
dn(, takto svolané kontrolni dny jsou pro piikaznika povinné.

3. Pfedmétem pinéni této smiouvy je plnéni zajistované ginnosti v pribéhu provadéni dila a pti predani
a plevzeti dila. Pfredmét zajistované Cinnosti je specifikovan v ¢lanku 5.
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Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

1. Prikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadené stavby tak, aby byly dodrZzovany technické podminky realizace stavby,
aby byl dodrzen rozpocet a terminy stavby, jakoz i platné pravni predpisy. V ramci technického
dozoru stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajistovat zejména nasledujici ¢innosti:

Technicky dozor stavebnika:

a)

b)

seznameni se s projektovou dokumentaci, se stanovisky, rozhodnutimi a vyjadrenimi dot¢enych
organl statni spravy;

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatieni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby;

oznameni podle § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci Archeologickému
Gstavu AV CR Praha miniméainé dva tydny pfed zahajenim vykopovych &i jinych stavebnich
praci;

kontrola procesu spojenych s pfedanim a pfevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
véetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

organizovani kontrolnich dnl v pribéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
minimainé 1x za 14 dni, pfikaznik je povinen vyhotovit zapis nejpozdéji do 24 hodin od
ukonceni kontrolniho dne;

pribézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni smiuvnich
podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovérovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, véetné
jejich zmeén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi
predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
prikazcem pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ové&fovani kvality dokon&enych praci a oveéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentl a platnymi pravnimi predpisy CR, v&etné platnych &eskych norem:;

kontrola vécné a finanéni spravnosti a Uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad
s rozpoctem stavby;

sledovani provadéni predepsanych a dohodnutych zkousek materiall, konstrukci a praci na
stavbé, dohled nad dodrzovanim predepsanych postupl, platnych pravnich ptedpisi CR
a kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledkl véetné zajisténi dokladd, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);
soustavne sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisl ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skute¢nostem;

kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesl systematického doplnovani dokumentace pro piikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

UCast pfi projednavani a ovéreni spravnosti véech dokladl a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajistovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového
ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listd zpracovanych
zhotovitelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani
stanovisek k predlozené zmeéné a doporuceni dalsiho postupu zastupci zadavatele, které bude
smeéfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele
K pfedlozenym zménam,;
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g) povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

r) kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materialt, vyrobk(l a technologickych postupl, které
budou v dalsim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledk(i kontroly do
stavebniho deniku, v&etné zpracovani fotografické &i video dokumentace;

s) kontrola radného uskladnéni materialu, stroji, dildl konstrukci na stavbé;

t) spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

u) spoluprace s projektantem projektove dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

v) vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladd z kontroly a ovéfovani dokladl a procest,
véetné prlibézného predavani kopii takovych dokladli zastupci prikazce;

w) zajisténi fotodokumentace z prlibéhu realizace celého dila a jeji pfedani prikazci;

x) spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni $kod
pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi;

y) kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
z nich vyplyvajici a upozorfiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, véetné pfipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;

z) koordinace procest vedoucich k napravé pfipadnych nedostatkl v procesu realizace dila;

aa) spolecne se zhotovitelem zajistovat hlaseni archeologickych nalez(;

bb) zavérecné kontroly dokonceného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkl, véetné stanoveni
terminu a zplsobu jejich odstranovani;

cc) pfiprava podkladu pro predani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a Uc¢ast na jednani pfi predani
a pfevzeti; sepsani protokolu o dokonceni stavebnich praci a sepsani protokolu o dokonceni
stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

dd) pokud to bude nutné, vypracovani Zadosti o kolaudaci stavby vcetné uhrazeni spravnich
poplatkil, zajisténi (ve spolupraci se zhotovitelem) a kompletace podkladl a pfiloh a jeji podani
na prislusny stavebni urad,;

ee) pfedavat neprodlené po ukoncéeni akce podklady pro jeji zavérecné vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

a. popis pribéhu akce a jeji vyhodnoceni,

b. kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zékona,
c. kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

d. pfipadné dalSi prilohy veetné jejich seznamu.

ff) kontrola doklad(l a ovéfeni dokladd pro kone¢né vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokonéené stavby;

gg) kontrola veskerych dokladd, které dolozi zhotovitel ke stavbé a predani:

hh) kontrola uplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladli pofizenych bé&éhem
stavby k archivaci u pfikazce;

ii) pfiprava podklad( pro hodnoceni stavby a cerpani finanénich prostredkl v souladu se smlouvou
se zhotovitelem;

ji) kontrola odstranovani vad a nedodélkil zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby v dohodnutych
terminech;

kk) pokud by byla nutna, ucast na kolauda¢nim Fizeni, koordinace procesu;

Il) zabezpeeni cinnosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti prislusného
katastralniho ufadu (nefes$i majetkopravni vyporadani), v pfipade, Ze je relevantni:

mm) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do plvodniho stavu.

Koordinator BOZP na stavenisti:
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Vii.

vii.

XI.

Xii.

Xiii.

XiV.

XV.

pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavk( BOZP;
zpracovani prehledu pravnich predpisd vztahujicich se ke stavbeé;

zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

oveérit, Zze bylo provadéno vstupni $koleni dodavatelll na stavbu, tj. sezndmeni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u véech dotéenych poddodavatell stavby s Planem BOZP na stavenisti
a o bezpecénostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci, a o
pfislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozornovat prokazatelnym zplisobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiovani
pozadavku na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyZzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfimefena technicka a organiza¢ni opatfent;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplathovani pozadavkl na zajisténi bezpecnosti
aochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata prfimérena opatieni
ke sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé nepinéni prokazateinym zplsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatki navrhnout
uplatnéni sank&nich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, predat, upravovat a aktualizovat Plan bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a plsobit na jeho dodrzovani a na to, aby zu¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potrebna opatieni k zajisténi bezpelnosti prace a ochrany zdravi;

zUCastnovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitell stavebnich praci z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazene vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavk( v oblasti bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci zajistovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systémi managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti
a postupem praci podle realiza¢ni dokumentace;

provadét dalsi ¢innosti stanovené provadeécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.

Prikaznik bude provadét svoji ¢innost v rozsahu v této smlouvé uvedeném a rozsah svoji ¢innosti
zaznamena zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS. Prikaznik je vzdy povinen zajistit
pfitomnost osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) nebo c¢) misté provadéni dila, tak aby zajistila
vykon zajistované ¢innosti ve vySe uvedenem rozsahu nalezité a radné dle své autorizace.
Pfikaznik prohlasuje, Ze k zajiSt'ovani €innosti dle tohoto ¢lanku disponuje autorizaci
v oboru pozemni stavby dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architekti a o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a technikti ¢innych ve vystavbé, ve
znéni pozdéjSich predpist a osvédéenim o odborné zpusobilosti k ¢innostem koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a odbornou zpUsobilost ve smyslu
zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy - osvédéenim Koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti.

Soucasti zajistované cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci v8ak v zadném piipadé
nezvysuje sjednanou cenu.
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5. Pfikaznik neni opravnén zménit osoby v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) a ¢) smlouvy bez pfedchoziho
pisemného souhlasu pfikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout prikazci zménu takové osoby
pouze v pfipadé, ze pfikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespon takovych kvalifika¢nich
predpokladl, jako dosahovala osoba uvedena. Prikaznik je povinen pfikazci predlozit véechny
doklady prokazujici spIinéni kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle zadavacich podminek verejné
zakazky.

Clanek 6
Doba plnéni
1. Pfikaznik vykona zajistovanou &innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:
Termin zahajeni zajist'ované ¢innosti: listopad 2019

Na vyzvu prikazce. Pfikaznik zapocne s vykonem ¢innosti bezodkladné po doruceni
vyzvy k plnéni od pfikazce

Termin ukonéeni zajist'ované ¢innosti:

dnem nasledujicim po dni, kdy dojde k odstranéni vSech vad a nedodélku zhotovovaného
dila (pfevzeti dila pfikazcem na zaklade akceptacniho protokolu bez vad a nedodélku).

2. Prikazce je vZdy opravnén zahdjeni ¢i béh doby plnéni bez udani divodu posunout na pozdéjsi
dobu ¢i pozastavit. Naklady spojené s odloZzenim ¢&i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni strany
samostatne.

3. Pokud to bude potiebné, pfikaznik zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby ve smysiu § 119 odst.
1 stavebniho zakona bezprostfedné po dokonc&eni prislusnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajist'ovanych &innosti a platebni podminky

1. Smiuvni strany si za zaji$téni &innosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smiouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

a) Celkova cena zajist'ovanych ¢innosti dle této smlouvy

Cena celkem bez DPH: 185 000 K& (slovy: jedno sto osmdesat pét tisic
korun ceskych);

DPH: 35850 K& (slovy: tficet pét tisic osm set padesat korun
Ceskych);

Cena celkem véetné DPH: 223 850 K& (slovy: dvé sté dvacet tii tisice osm set

padesat korun &eskych).

2. Cenadle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni G¢elu zajistované éinnosti dle této
smiouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedeni ¢i zajisténi této ¢innosti v piném
véeném i Casovem rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse piipustna, a to
bez ohledu na pfipadné prekro¢eni pfedpokladané doby pinéni pfikazu nebo zménu rozsahu stavby
v pfedvidatelném rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji vdechny zmeény, které ptikaznik mlze
provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moznymi zmé&nami okolnosti plnéni pfikazu
pfikazce zohlednil v nabidkove cené.

Ptikaznik bude provadét svoji €innost v rozsahu uvedeném v této smlouvée a rozsah svoji ¢innosti
zaznamena zapisem do stavebniho deniku, resp. deniku TDS, ktery bude po celou dobu stavby

ulozen na stavbé (v kancelafi stavbyvedouciho).
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Da z ptidané hodnoty bude Gétovana podle platnych predpisl v dobé zdaniteiného plnéni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich mésicnich faktur a na zakladé konecné faktury.
Dil¢i faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonéeni kazdého mésice ke kazdému
projektu samostatné, a to na ¢astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic,
nejvyse vSak do dosazeni castky 90 % ceny uvedené v odst. 1 a zaslany pfrikazci vzdy
nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako den uskuteénéni dil¢iho zdanitelného pinéni
bude uveden posledni den kalendarniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odmeénu.
Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny piikazcem. Koneénou fakturu na thradu zbylé ¢asti ceny
dle odst. 1 je pfikaznik opravnén vystavit nejprve dne, kdy bude pfikaznikem podepsan protokol o
pfevzeti vlastniho zhotovovaného dila bez vad a nedodelki.

Dil¢i faktury doru¢i pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendarniho
mésice. Jako den uskute¢néni dildiho zdanitelného pinéni bude uveden posledni den kalendafniho
mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
pfikazcem.

Pokud v prlibéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu Clanku 8 odst. 8 této smiouvy,
ptikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mésicni fakturu.

V pfipadé ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnl ode dne ucinnosti ukon&eni této smlouvy. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného pinéni je pak posledni den vykonu fakturovanych ¢innosti.

Faktura je splatnd ve IhGté 30 kalendafnich dni ode dne jejiho dorugeni ptikazci. Uhradu
vyfakturované Castky se zavazuje pfikazce provést na Ucet pfikaznika a pod variabilnim symbolem
uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani pfislusné
Castky z uctu prikazce.

Faktura - dafiovy doklad musi splfiovat veSkere nalezitosti dle zakona ¢. 563/1991 sb., o ucetnictvi,
v platném znéni a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném zné&ni. V pfipadg,
ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét prikaznikovi k
doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti zac¢ind bé&zet znovu od
opéetovného doruceni nalezité doplnéné &i opravené faktury. Platby budou probihat vyhradné v K&
a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.

10. Faktura bude vZdy dale obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) ICO a DIC ptikaznika i pfikazce,

c) udaj o zapisu ptikaznika v obchodnim rejstfiku, v&etné spisové znacky,

d) cislo faktury,

e) Cislo smiouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelneho pinéni,

g) oznadeni penézniho ustavu a &islo uctu, na ktery ma kupujici provést thradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou ¢astku,

oznaceni ¢innosti s odkazem na pfislusnou ¢ast smlouvy,
razitko a podpis opravnéné osoby,

k) konstantni a variabilni symbol,

[) misto a osobu opravnenou k prevzeti opravnéné faktury.

Moy s
—_ =

11. Smluvni strany vyslovné vyluduji z upravy jejich vzajemnych vztah(l zaloZzenych touto smlouvou

nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 obanského
zakoniku.

12. Prikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpeti zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765

ob&anského zakoniku.
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Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

1. Prikaznik je povinen zajistovanou ¢innost vykonavat s odbornou pégi, dle pokyni piikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi sou¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisi.
Ptikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace
a dokongeni stavby v planovanych lhiitach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomicke
zajmy prikazce. Pfikaznik je povinen zajistit vykon zajistované cinnosti osobou s relevantni
autorizaci (viz ¢l. 2 odst. 2 a ¢l. 5 odst. 2 a odst. 5), zejména pfi kontrole a pfebirani téch ¢asti
dodavek a praci, vyrobk a technologickych postupd, které budou v daldim postupu zakryté nebo
se stanou nepristupnymi.

2. Prikaznik je opravnén vykonat zajisStovanou €innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.

3. Prikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic Uplné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o své ¢innosti a jejich vysledcich. Déle se zavazuje zachovat mi¢enlivost o vSech skutetnostech,
které pfi zajistovani ¢innosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada
pravni predpis.

4. Prikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny
¢i zajmy pfikazce, a to bez zbyteé¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyZzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oprofi
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouZzeni doby vystavby, apod.

5. Piikaznik neodpovidéd za vady, které vznikly v disledku pouziti nedostate¢nych nebo vadnych
podkladll pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokynu piikazce.

6. Pfikaznik bude provadét svoji ¢innost v rozsahu uvedeném v této smlouvé a rozsah svoji ¢innosti
zaznamena zapisem do deniku pro TDS, pfipadné do stavebniho deniku. Pfikaznik je povinen byt
pfitomen na stavbé v takové personalni kapacité, aby byla zajisténa plynulost stavby a pfikazce byl
schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik bude vykonavat zajistovanou
ginnost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich svéatcich, budou-li v téchto dnech
probihat stavebni prace.

Pokud prikazce zjisti v priibéhu stavby, zZe pfikaznik neplini své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
s ohledem na nedostate¢nou personélni kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navyseni
personalni kapacity a pfikaznik je povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych
zaméstnancl nebo poddodavateli.

7. Prikaznik je povinen zajistit G¢ast prislusnych odbornych zaméstnancl prikaznika pfi realizaci
jednotlivych stavebnich souborll ¢i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti u¢ast
ptislusnych zaméstnancil na zkusebnim provozu v rozsahu pozadovaném pfikazcem.

8. Prikaznik se zavazuje, Zze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle &l. 9 této smlouvy.

9. Ptikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pinéni dle této smlouvy v pfipadg, Ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuseni praci a zajitovanych &innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vici pfikaznikovi u¢inné okamzikem doruc¢eni pisemného oznameni pfikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajistovanych &innosti je pfikazce povinen
pfikaznika pisemné upozornit alespon 3 kalendarni dny pfedem.
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10.

11.

12.

13.

14.

Piikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto UCelem se piikazce zavazuje poskytnout
piikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zéklade pisemné vyzvy pfikaznika za predpokladu,
ze takovychto dokladl ¢i konzultaci bude tfeba. Prikazce je povinen vystavit pfikaznikovi pisemnou
plnou moc pro kazdé pravni jednani, kieré bude muset v souladu s ¢l. 5 této smlouvy jménem
piikazce ucinit.

Ptikazce se zavazuje pfedat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila vcetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo
a projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Uzemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se pfikazce zavazuje pfikaznikovi pfedat bez zbyteéného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Ptikaznik je pfi plnéni teto smlouvy povinen dodrzovat vSechny relevantni pravni pfedpisy,
vztahujici se k pfedmeétu plnéni, a to v€etné predpist BOZP, v€etné dodrzovani zakazu koufeni a
pozivani alkoholickych napojil nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve smirné.
Za tim ucelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti a v
pfipadé potieby se setkat za G€elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelu

15.

16.

Prikaznik mize povéfit provedenim ¢asti plnéni tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel') pouze
za podminek stanovenych touto smiouvou. Pfi provadéni pinéni poddodavatelem pfikaznik
odpovida piikazci, jako by tuto ¢ast plnéni provadél sam.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatell provede pfikaznik pouze s predchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u¢inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym prikaznik prokazoval splnéni kvalifikace v pfislusném zadavacim fizeni vefejné zakazky, je
pfikaznik opravnén zmeénit pouze ve vyjimecnych pfipadech. Souhlas se zmeénou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, nez pfikaznik pfedloZi potfebné doklady prokazujici
spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimainé v rozsahu, v jakém byla prokdzana v
zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

17,

18.

Prikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost véem dal$im dodavatelim pfikazce,
jejichZ pInéni je soucasti realizace projektu.

NeodlGvodnéné ¢&i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika
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10.

11.

12.

Ptikaznik je povinen sjednat s U¢innosti od pocatku pinéni pojisténi proti véem Skodam, ktere by
mohl zpusobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vySe alespoi 1 500 000 K¢ na jednu pojistnou
udalost. Toto pojisténi je pfikaznik povinen udrZzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po
dobu stanovenou v &lanku 8 odst. 8 a je povinen fadné a v&as platit pojistné. Pfikaznik je povinen
do 15 dnil od doruceni vyzvy k pinéni predlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni
pojistovny ne starsi jednoho mésice, ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné
pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li prikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smiuvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
predlozenim kopie pojistné smiouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v €lanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢&.

Porusi-li ptikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢,

Pro pfipad, Ze pfikaznik v souladu s touto smiouvou nezabezpeéi svolavani, Uc¢ast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnl stavby stanovenym zplsobem ¢&i se sjednanou cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vysi 5 000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pripad poruseni povinnosti pfikaznika dle ¢l. 8 odst. 6 a odst. 7 sjednavaji smiuvni strany
smluvni pokutu ve vysi 5 000 za kazdy pfipad nepfitomnosti pfisiusné osoby v dobé, kdy pfitomna
byt méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni povinnosti
pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

Pro pfipad prodleni se spInénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma pitkaznik
pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, Ze pfikazce nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je objednatel
opravnén uplatnit vi¢i prikazci smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy i zapoc&aty den prodleni.

Za kazdé dilci pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finan¢ni spravnosti a Uplnosti
fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpoctem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10 000 K¢.

Za kazde jednotlive poruseni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v Clanku 5 odst. 1 pism. a) az mm) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého
z pfedchozich odstavcl tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smiuvni pokutu ve vysi 3 000
KE.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v ¢lanku 5 odst. 1
bodech i) az xv) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z predchozich odstavci
tohoto ¢Clanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000 K&.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu $kody
a to skody v plném rozsahu.

Smiuvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou
doporu¢eného dopisu, a to do 14 dni od doruceni vyzvy povinné smiuvni strané.

Clanek 11
Ukonéeni smiouvy
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1. Prikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢astecné nebo v celém rozsahu vypovédet, a to i bez udani
dlvodu. Pravni ucinky vypovédi nastavaji ke konci kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

2. Prikaznik je opravnén smiouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani divodu. Pravni Gcinky jeho
vypovedi nastavaji ke konci ¢tvrtého kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena pfikazci.

3. Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve [hité dvou tydnl ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zakladé takoveto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu zjednat.

4. Pravni Ucinky odstoupeni nastavaji okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smiuvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu 8kody, vzniklé pfed odstoupenim.

5. Prikazce je také opravnén od smiouvy odstoupit v pfipadé, uvedeném vyse v €l. 10 bodu 5, ato i
bez vyzvy ke zjednani napravy.

6. Pro pfipad odstoupeni od teto smlouvy pfikazcem v dasledku poruseni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vypofadat tak, Zze pfikaznik navzajem poskytnuta pinéni do
doby odstoupeni nevraci. Prikaznik vSak bude povinen piikazci zaplatit vzhledem k
nedokon€enému plnéni smiuvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v¢. DPH, které jiz byla pfikazcem za
zajisténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dntl od doru¢eni oznameni o odstoupeni prikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

1. Ptikaznik odpovida za $kody, které zpusobi pfikazci nebo tfeti osobé porusenim povinnosti pfi
plnéni zavazkl die této smlouvy, a to jak skody zplsobené pfimo prikaznikem tak i $kody
zpUsobené dalsimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto prikaznika.

2. 'V pfipadé skody, ktera vznikla v dusledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy prikaznik mél
vzniku teto Skody dle této smlouvy zabranit &i pfikazce na poruseni povinnosti ze strany zhotovitele
dila upozornit, ruci pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé $kody zhotovitelem v piné vysi. Timto
ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poru$eni povinnosti prikaznika
zaklada povinnost k nahradeé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato
odpovednost pfednost pfed ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana pfima
odpovédnost pfikaznika za vzniklou $kodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé vzniklé
Skody.

3. Ptikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dUsledku $patnych podkladl poskytnutych piikazce
ani za vady, jimz nebylo mozno, ani pfi vynaloZeni veskerého usili, které Ize od piikaznika
spravedlive pozadovat, zabranit.

4. Prikaznik odpovida za skodu na vécech prevzatych od piikazce k vykonu své ¢innosti a na vécech
prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto $kodu nemohl odvratit ani pfi vynaloZeni
odborné pece.

5. Pfikazce umozni zaméstnancim pfikaznika bez omezenf vstup na misto stavby.

6. Prikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a zméne nekterych zakond, ve znéni pozdejsich predpisd, povinen spoluplsobit pfi
vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, Zze k tomu
bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

strana 12 (celkem 14)



Pfiloha ¢. 1 vyzvy k podani nabidek

10.

Pfikaznik je povinen uchovavat vesSkeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zplsobem dle zakona 563/1991 Sb., o G€etnictvi v platném znéni, véetné Uéetnich
dokladll minimalné do konce roku 2029 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace; zavazna je lhiita, ktera je delsi.

Prikaznik je povinen minimaln& do konce roku 2029 resp. ve |hltach dle predchoziho odstavce
poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci,
zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organt (SFZP, MMR CR, MF CR, Evropské
komise, Evropskeho ucetniho dvora, Nejvy8siho kontrolniho Gfadu, prisiusného organu finanéni
spravy a dalSich opravnénych organl statni spravy) a je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly soucinnost.

Piikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, v&etné vSech jejich priloh a pfipadnych dodatkl, bude
uverejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfislusnymi pravnimi
pfedpisy a vyslovné prohlasuje, ze veSkeré informace, skutecnosti a veskera dokumentace tykajici
se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadne pfedmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za
ddvérné, predem piikazci pisemné a jasné oznadil a nejsou obsazeny v této smlouvé.

Prikaznik prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pripadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udajli apod. ve smyslu
obecnée zavaznych pravnich predpis(.

Clanek 13
Zavérecna ustanoveni

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zaloZené ob&anskym zakonikem. Nelze-
li nékteré otazky fesit podle téchto ustanoveni, pouziji se obecné zavazné predpisy. Pokud nékteré
smluvni ustanoveni odkazuje na pravni pfedpis, ktery bude v pribé&hu doby trvani této smiouvy
novelizovan nebo bude pfijat (nabude G&innosti) pfedpis novy, ktery jej nahradi, budou se smiuvni
strany pfi pinéni pfedmétu této smlouvy, pokud v ni neni feSena véc upravena odlisné, vzdy fidit
piislusnym aktualné platnym a u¢innym pfedpisem upravujicim danou zalezitost.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Smiuvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy, jejich zmén a dodatkl v souladu s povinnosti
stanovenou objednateli zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v uéinném znéni,
v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych
smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), pfipadné dle dalsich
pravnich pfedpisu upravujicich povinnost uvefejnéni dokumentl vztahujicich se k plnéni dila dle
této smlouvy.

Tato Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz pfikazce obdrzi
po tfech vyhotovenich a pfikaznik jedno vyhotoveni.

Veskeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku v platném a uéinném znéni.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kréalovéhradeckého kraje usnesenim ¢&.
RK/34/1658/2019 ze dne 23. 9. 2019.
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17 7019
Za pfikazce v Hradci Kralové dne 20 M HUW 74 pfikaznika v Trutnove dne 22..11.2019

PhDr. Jifi Stépan, Ph.D. Ing. Lub9é Kasper

hejtman

KASTHER

oG CZe208161887
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Seznam poddodavatelu

Snizeni energetické naroc¢nosti budov v nemochnici Jic¢in

Nazev vefejné zakazky | " opbjekt plicniho oddéleni - zajisténi vykonu TDS a BOZP

Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové,

Zadavatel IC 708 89 546

Druh fizeni oteviené fizeni vefejné zakazky na sluzby v nadlimitnim rezimu

Identifikacni udaje dodavatele

Obchodni firma Ing. Lubo$ Kasper
ICO 116 04 115
Sidlo Kolma 500, 541 03 Trutnov 3

Identifikaéni idaje poddodavatele

Obchodni firma Nebudu vyuzivat subdodavatele

co |

Sido |

PInéni, které bude poddodavatel realizovat

Jedna se o poddodavatele, kterym dodavatel prokazuje spinéni ¢asti kvalifikacnich piedpoklad?

Tabulku uZije dodavatel tolikrat, kolik poddodavatell hodla pfi pInéni vefejné zakazky vyuzit.

Za dodavatele dne ............... 2019

Ing. Lubos Kasper

majitel




AN SRR

UJCX00PQYWX
Méstsky urad Jicin - Stavebni urad
506 01 Jicin, Zizkovo nam&sti 18

C.j.: MuJc/2016/29972/SU/SuJ Ji¢in, dne 1.11.2016
Spisova znacka: Vyst. 2016/28783/Su

Opravnéna uredni osoba:
Jiti Sulc — referent Stavebniho vradu MeU Jicin

VYJADRENI

Stavebni ufad Méstského Gfadu Ji¢in, jako stavebni ufad pfislusny podle § 13 odst. 1 pism. e) zdkona &.
183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisi
(dale jen "stavebni zakon")

sdéluje,
Ze navrhované stavebni upravy

vnéjsiho plasté stavajici budovy (zatepleni objektu a vyména vyplni otvori)

na pozemku st. p. 1484 v katastralnim uzemi Ji¢in, pokud se jimi nezasahuje do nosnych konstrukci
stavby, neméni se vzhled stavby, ani zpusob uzivani stavby, nevyzaduji posouzeni vlivi na Zivotni
prostiedi a jejich provedeni nemize negativné ovlivnit pozarni bezpecnost a nejde o stavebni upravy
stavby, ktera je kulturni pamatkou, nevyzaduji dle § 103 odst. 1 pism. d) stavebniho zdkona Zadné
povoleni ani opatfeni stavebniho uradu.

Pouceni:

Toto vyjadieni nenahrazuje rozhodnuti ani opatfeni jinych spravnich organu, jichz je zapotiebi pro
povoleni specialni stavby podle zvlastnich predpist.

otisk ufedniho razitka

Jifi Sulc
opravnéna uredni osoba

Obdrzi:

stavebnik (doruenky)

Oblastni nemocnice Ji¢in a.s., [DDS: ah5ff8m

ATELIER H1 & ATELIER HAJEK s.r.o., IDDS: cp7nxme



