
SMLOUVA O DÍLO č.S2020/05
uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel:

Sídlo:
Statutární orgán:
IČ,
DIČ,
Bankovní ústav:
Číslo úČtu:
Zástupce pro věci

Integrovaná střední škola automobilní Brno,
příspěvková organizace

KřiŽíkova 106/15, 612 00 Brno
Ing. Milan Chylík, ředitel
00219321
CZ00219321

technické a realizaČní'

(dále téŽ jen ,,ob/ědnatel'j

Zhotovitel: VH Konstrukce s.r.o.

Sídlo: Táborská 4507/26, Židenice, 615 00 Brno
Statutární orgán: Ing. Libor Velecký, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 31906
IČ: 25541471
DIČ: CZ25541471
Bankovní ústav:
Číslo úČtu:
Zástupce pro věci technické a realizaČní:

(dále též jen ,,zhotovi'tel'j

1.1 Zhotovitel tímto prohlašuje, Že má veŠkerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky,
"yplývající z uzavřené smlouvy a Že neexistují Žádné právní překáŽky, které by bránily, či
omezovaly plnění jeho závazků a Že uzavřením smlouvy nedojde k poruŠení Žádného obecně
závazného předpisu. Zhotovitel souČasně prohlašuje, Že se dostatečným způsobem seznámil se
záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních
této smlouvy a Že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy
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1.2 IdentifikaČní údaje stavby

Název stavby : ,,Stavební úpravy - třída 20"

Místo stavby : ISŠA Brno, KřiŽíkova 15, Královo Pole

Technický dozor objednatele :

Stavbyvedoucí zhotovitele :

1.3 Zhotovitel prohlašuje, Že je plátcem DPH.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpeČí řádně provést v rozsahu, způsobem, v době
a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo nazvané jako:

,,Stavební úpravy-třída 20"

(dále jen ,,Dílo'j.

2.2 Dílo je specifikováno a bude provedeno podle:

a) nabídka zhotovitele ze dne 20. 7. 2020, vC. položkového rozpoČtu dle objednatelem
předloŽeného výkazu výměr.

(dále jen ,,Zadávacl"dohmentace 'J.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel se zavazuje, Že Dílo bude provádět v následující době:

Termín zahájení díla: 03. 08. 2020

Termín dokončení a předání díla: 28. 08. 2020

3.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla v termínu zahájení díla sjednaného smlouvou. Dílo
je provedeno, je-li dokonČeno (k výkladu tohoto pojmu viz v tomto odstavci níŽe) a předáno
objednateli. Dílo je řádně provedeno, je-li dokonČeno a předáno.

Smluvní strany se dohody, Že objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uŽívání díla ani jeho uŽívání
podstatným způsobem neomezují. V takovémto případě budou vady a nedodělky specifikovány
v předávacím protokole, vC. uvedení termínu jejich odstranění zhotovitelem

3 3 Objednatel je oprávněn jednostranně na základě písemného oznámení odsunout termíny
realizace Díla (termín zahájení díla, termín dokonČení díla, termín předání díla) či nařídit
zhotoviteli přeruŠení provádění Díla. V případě takového odsunutí termínů či přeruŠení
z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodlouŽení termínů pro realizaci Díla,
a to o dobu odpovídající odsunutí termínů či pozastavení provádění Díla
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4. CENA DÍLA

4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně Díla prováděného na základě této smlouvy ve
P V ·

vyši:
198.024,- KČ bez DPH (slovy' jednostodevadesátosmtisícdvacetČtyňkorun českých).

K ceně díla bude úČtována DPH dle právních předpisů účinných v den uskuteČnění zdanitelného
plnění

4 2 Dohodnutá cena Díla je cenou pevnou a koneČnou, která může být měněna toliko za podmínek
sjednaných v této smlouvě.

4.3 Dohodnutá cena zahrnuje veŠkeré náklady zhotovitele spojené s přípravou a provedením Díla dle
této smlouvy, vČetně subdodávek jakož i veškerý kalkulovaný zisk.

4.4 Cena díla může být změněna jen z těchto důvodů:
a) v případě víceprací, sluŽeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v této

Vsmlouvě,
b) v případě méněprací,
C) v dalŠích případech stanovených touto smlouvou.

4.5 Pokud není ve smlouvě pro jednotlivý případ změny ceny za Dílo uvedeno jinak, změna ceny za
Dílo je moŽná pouze ve formě písemných dodatků k této smlouvě a bude postupováno tak, Že:

a) pro dané práce a dodávky budou uŽity jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr, jenž je
souČástí Zadávací dokumentace, nebo

b) v případě, Že dané práce a dodávky nejsou uvedeny ve výkazu výměr v rámci Zadávací
dokumentace, budou tyto práce a dodávky oceněny jednotkovými cenami vydávanými
spoleČností RTS, a.s., IC 25533843, platnými v době realizace příslušných prací.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

5.1 Cenu za Dílo bude objednatel hradit postupně, zpětně za předcházející měsíc provádění Díla
na základě měsíčních faktur a koneČné faktury, bezhotovostně, a to na úČet uvedený v přísluŠné
faktuře zhotovitele. Dnem uskuteČnění (dílčího) zdanitelného plnění je poslední den přísluŠného
kalendářního měsíce nebo den předání Díla objednateli.

5.2 VŠechny faktury jsou daňovým dokladem a musí obsahovat náleŽitosti stanovené zákonem o
dani z přidané hodnoty či jinými právními předpisy. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti
fakturu vrátit, aniŽ by se tím dostal do prodlení s placením, v případě, Že faktura obsahuje
nesprávné nebo neúplné údaje nebo není podloŽena stanovenými doklady, nebo kdyŽ zhotovitel
nedodrŽí postup pro kalkulaci účtovaných Částek. Od doruČení opravené či nové faktury běží
nová lhůta splatnosti.

5.3 Přílohou kaŽdé měsíČní faktury musí být vŽdy písemný zjišt'ovací protokol, který bude obsahovat
skuteČně provedené práce v daném měsíci a bude potvrzen objednatelem Zhotovitel je povinen
předloŽit objednateli ke kontrole zjišt'ovací protokol, který obsahuje skuteČně provedené práce
v daném měsíci, vŽdy nejpozději do 5 pracovních dnů od posledního dne přísluŠného měsíce.
Objednatel provede kontrolu správnosti zjišt'ovacího protokolu do 5 pracovních dnů od jeho
předloŽení Cena prací odsouhlasených ve zjišt'ovacím protokolu vymezuje rozsah dílčího
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zdanitelného plnění Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na Částku odsouhlasenou
ve zjišt'ovacím protokolu.

5.4 Objednatel uhradí faktury zhotovitele splňující vŠechny náleŽitosti do 30 dní ode dne doruČení
do sídla objednatele.

5 5 V přísluŠném měsíci je zhotovitel oprávněn vystavit vŽdy pouze jednu měsíČní fakturu, v níž je
povinen uvést veŠkeré své nároky vůči objednateli za daný měsíc.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

6.1. Smluvní strany se dohodly, Že pokud jde o kvalitu (jakost), musí být Dílo vČetně vŠech souČástí
provedeno pode Zadávací dokumentace, dalŠích podmínek dohodnutých v této smlouvě,
příslušných právních předpisů a technických norem platných v České republice a místě
provedení Díla, popř. způsobem obvyklým (nebude-li urČeno žádným z jiných výše uvedených
měřítek). Zásadně platí, Že Dílo musí splňovat poŽadavky norem platných v ČR a místě
provedení Díla v době předání Díla.

6.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla, tj. zhotovitel se zavazuje, Že Dílo (resp.
předmět díla) bude po záruČní dobu (záruČní doby) způsobilé k pouŽití pro obvyklý úČel a Že si
zachová obvyklé a smluvené vlastnosti.

6 3 ZáruČní doba na celé Dílo je stanovena v délce 24 (slovy' dvacetČtyři) měsíců ZáruČní doba
poČíná běŽet ode dne předání a převzetí Díla objednatelem.

6.4. Vady Díla, které vzniknou či se projeví v záruČní době, objednatel uplatní u zhotovitele po jejich
zjištění, nejpozději do ukonČeni" běhu záruČní doby, a to oznámením zaslaným zhotoviteli
písemně poŠtou anebo emailem. V oznámení vady (reklamaci) budou popsány shledané vady.

6.5. Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě. Objednatel není oprávněn poŽadovat provedení
náhradního díla, pokud předmět Díla dle této smlouvy nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.
V případě vadného plnění má objednatel právo na bezplatné odstranění vady, anebo na
přiměřenou slevu z ceny za Dílo, a to bez rozliŠení, zda v důsledku vad došlo k poruŠení
smlouvy podstatným či nepodstatným způsobem. Nárok z odpovědnosti za vady je objednatel
oprávněn zvolit pouze při uplatnění reklamace.

6.6 Zhotovitel se zavazuje reklamované vady Díla nebo vady uvedené v zápise o předání a převzetí
Díla bezplatně odstranit.

7. SMLUVNÍ SANKCE A ODSTOUPENÍ

7.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením Díla v termínu dle této smlouvy uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý i započatý den prodlení, maximálně vŠak
může smluvní pokuta dle tohoto bodu dosahovat do výše 2% z celkové ceny díla.

7.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za vČas nevyklizené staveniŠtě ve výši 500,- KČ za
každý započatý kalendářní den prodlení

7.3. VeŠkeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od jejich uplatnění u druhé
smluvní strany.

7.4. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny Díla či její části zaplatí objednatel zhotoviteli
z dluŽné Částky zákonný úrok z prodlení dle příslušných právních předpisů.

4



7.5. Objednatel l zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených
občanským zákoníkem a touto smlouvou

7.6. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, Že zhotovitel:

a) je v prodlení se zahájením provádění Díla delŠím neŽ 30 dnů; anebo
b) j' v prodlení s dokonČením Díla delŠím neŽ 60 dnů.

7.7. Zhotovitel je dále oprávněn od této smlouvy v případě, Že je objednatel v prodlením s úhradou
jakékoli faktury zhotovitele po dobu delŠí neŽ 30 dnů.

8. VYŠŠÍ MOC

8 1 VyŠŠí mocí se pro úČely této smlouvy rozumí událost, kterou nemůŽe objednatel ani zhotovitel
ovlivnit a která znemoŽni" Činnost některé ze smluvních stran dle této smlouvy

V V f P p · p8.2. Vyssi moci se rozumí zejména:

a) přírodní katastrofa,
' P V P V r · V V · r F V P pb) nepříznive povetrnostni vlivy a pocasi (zejm. teploty vzduchu) znemoznuµci radne

technologické postupy;
C) válka, válečný stav, invaze, mobilizace nebo embargo,
d) povstání, revoluce, vzpoura, vojenský reŽim nebo obČanská válka,
e) objev archeologických nálezů, zkamenělin, mincí, cenných předmětů a staroŽitností apod.,
f) teroristický útok,
g) nedodrŽení zákonných lhůt pro vydání rozhodnutí a stanovisek ze strany správních úřadů a

dotčených orgánů,

(dále jen ,,VyŠší moc").

8.3. Smluvní strany této smlouvy nenesou odpovědnost za splnění svých závazků z této smlouvy,
jestliže jim ve splnění jejich závazku zabrání VyŠŠí moc, která nastane po podpisu této smlouvy.
VeŠkeré termíny uvedené v této smlouvě se prodlužují o dobu trvání VyŠŠí moci

8 4. Zhotovitel je povinen v případě VyŠŠí moci, která by mohla ovlivnit splnění jeho závazků dle
této smlouvy, o takové skuteČnosti informovat objednatele a vynaloŽit veŠkeré úsilí ke splnění
svých závazků dle této smlouvy, pokud je to moŽné.

8.5. Objednatel je povinen v případě VyŠŠí moci, která by mohla ovlivnit splnění jeho závazků dle
této smlouvy, o takové skuteČnosti informovat zhotovitele a vynaloŽit veŠkeré úsilí ke splnění
svých závazků dle této smlouvy, pokud je to moŽné.

9. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

9.1. Nedílnou souČástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Nabídka zhotovitele ze dne 20. 7. 2020, vC. položkového rozpoČtu dle objednatelem
předloženého výkazu výměr,

9.2. K předání a převzetí díla jsou oprávněni'

b) za objednatele:

C) za zhotovitele:
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Tyto osoby mohou být nahrazeny jinými písemně pověřenými osobami.

9.3. Zhotovitel je plně odpovědný za Škody způsobené svou Činností třetím osobám a objednateli,
vznikne-h tedy v důsledku jeho Činnosti Škoda na díle (např. nedodrŽením technologického
postupu) či jiná Škoda, je zhotovitel povinen ji bezodkladně v dohodnutých termínech na své
náklady odstranit, případně nahradit v plné výši penězi. Volba nároku náleŽí objednateli.
V souvislosti s uvedeným je zhotovitel povinen pojistit svou odpovědnost za Škody způsobené
svou Činností (pokud tak uŽ neuČinil) a na žádost objednatele předloŽit pojistnou smlouvu.

9.4. Zhotovitel je povinen dodrŽovat v místě plnění přísluŠné bezpeČnostní (BOZP), požární (PO)
hygienické a ekologické předpisy a je povinen prokazatelně pouČit o těchto skuteČnostech
vŠechny osoby, které se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy budou pohybovat
v místě plnění této smlouvy

9.5. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, doručují se jakákoli písemná podání a faktury
prostřednictvím drŽitele poŠtovní licence na v záhlaví uvedenou adresu straně, a to
doporučeným dopisem. V případě pochybností o okamŽiku doruČení se má za to, Že písemné
oznámeni" bylo straně doruČeno pátý (5) den od prokazatelného odesláni" této doporuČené
zásilky.

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a úČinnosti okamŽikem jejího podpisu oběma srríluvnírni
stranami.

9.7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichŽ po jednom obdrŽí kaŽdá ze stran.

9.8. Smluvní strany prohlašují, Že si tuto smlouvu před jejím podpisem přeČetly, plně rozumí jejímu
obsahu a uzavírají ji v dobré víře a jako projev své svobodné vůle, COŽ stvrzují svými podpisy.

V dn, ·Mo2-íj v "kvnĹ dn, 34Ň. 202O

Objednatel: Zhotovitel:
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položkový rozpočet stavby

Stavba: 001/2020 ISŠA

objekt: 01 Učebna 3NP

Rozpočet: 01 Učebna_3NP

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 198 024,22 CZK

Základni DPH 21 % 41 585,09 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 239 609,31 czk

v dne

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 4



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu , Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 21

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 8

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 7

95 Dokončovací konstrukce na pozemníchstavbách HSV 3

96 Bouráni konstrukci HSV 2

99 Staveništní přesun hmot HSV 1

767 Konstrukce zámečnické PSV 18

776 Podlahy povlakové PSV 22

784 Malby PSV 4

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 12

VN vedlejší náklady VN 3

Cena celkem 198 024,22 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



položkový rozpočet
S: 001/2020 ISŠA

O: 01 Učebna 3NP

R: 01 Učebna_3NP

P.č, Číslo položky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 342013329R00 Příčka SDK tl.150mm,oc.kce,2xopláš,RB+DFR1H 12,5mm m2 24,79000

6,7*3,7
2 342091011R00 VloženI ztužujÍcÍho UA profilu do sádrokarton. ocel.kce

V místě osazení tabule : 5

24,79000

m ' 5,00000

5,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
3 61-001R01 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou ze SMS l kompl! 1,00000j
4 61-002R01 Oprava stěn aktivním štukem i komplj 1,00000|
5 610991111R00 Zakřývání výplni vnitřních otvorů l m2 i 4,20000

Okna : 3*0,8*1,0
Vnitřní dveře : 0,9*2,0

Podlahy a podlahové konstrukce
Samonivelač. stěrka, ruční zpracováni tl.0-5 mm
6,7*3,0+6,7*2,77-2,6*1,5-0,7*0,3

2,40000
1,80000

|DII: 63
6 63-001R01

|
l "2 i 34,54900|

34,54900
7|63001R01 Penetrace podkladu lx l m2 34,54900

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

8 954312201R00 OpláštěnI z SDK,2.str.,do 500X500 mm,RB tl.12,5 mm m 1,50000
Opláštění VZT potrubí : 1 ,5

9j952901111R00 Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m
6,7*3,0+6,7*2,92-2,6*1,5-0,7*0,3

Díl: 96 Bourání konstrukcí
10 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných ti. 140 mm

6,7*3,7

1,50000
m2 35,55400

35,55400

) m2 24,79000)
24,79000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
11 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m l t 1,72912j

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
12 767584502R00 Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm m2 l 35,55400|

0

l
6,7*3,0+6,7*2,92-2,6*1,5-0,7*0,3

13 767900020RAA jDemontáž obloženI podhledů z kazet
Demontáž kazetového podhledu : 6,7*0,6

14 595960089r jKazetový podhled, 600x600x15 mm dodávka
(6,7*3,0+6,7*2,92-2,6*1,5-0,7*0,3)*1,05

35,55400
l m2 l 4,02000|

4,02000
l m2 : 37,33170|

37,33170
15 |767-001R01 |Ůprava stávajÍcÍho kazetového podhledu l komp|! 1,00000|
16 998767202R00 |Přesun hmot pro zámečnické konštr., výšky do 12 m i % i 139,10780:

Díl: 776 Podlahy povlakové
17 776401800RT1 |Demontáž sokhků nebo lišt, pryžových nebo z PVC l m l 31,67000j

|odstranění a uloženI na hromady i l '

18|776421100RT1

19|776511820RT2

3+6,7+3+6,7+2,77+3,45+0,3+0,7+1,2+2,6+1,25
jLepeni podlahových sokhků z PVC a vinylu pouze lepeni - ! m !
|soklik ve specifikaci l

3+6,7+3+2,77+3,45+0,3+0,7+1,2+2,6+1,25
;OdstraněnÍ PVC a koberců lepených z ploch 10 - 20 m2 l m2 !
i i
Odstranění stávajícího pvc : 6,7*3,0"6,7*2,77-2,6*1 ,5-
0,7*0,3

31,67000
24,97000;

24,97000
34,54900i

34,54900
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S: 001/2020 ISŠA

O: 01 Učebna 3NP

R: 01 Učebna_3NP

položkový rozpočet

P.č. Číslo po|ožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
20 776521230RT1 Lepení podlah povlakových z pásů PVC pouze nalepeni - m2 35,55400

PVC ve specifikaci

21 28410104R
6,7*3,0+6,7*2,92-2,6*1,5-0,7*0,3
PVC dodávka m2
Dodávka PVC vC. sokhků a prořezu : (6,7*3,0+6,7*2,92-
2,6*1 ,5-0,7*0,3)*1 ,1

35,55400
39,10940
39,10940

22 |998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % i 425,13190|

Díl: 784 Malby
23j78419w01R00 Penetrace podkladu univerzálni Primalex lx m2 113,89800

penetrace podkladu - nová SDK stěna : 6,7*3,7*2
Penetrace podkladu stávající zdivo :
3,4*(2,77+3,45+1,3"0,7+1,2+2,6+1,25)"3,0*3,2*2

24 784165511R00 Malba bílá, bez penetrace, lx
Malba stávajíciho zdiva :
3,4*(2,77+3,45"1,3+0,7+1,2+2,6+1,25)"3,0*3,2*2

25 784195212r00 jMalba bílá, bez penetrace, na SDK 3x
6,7*3,7*2

m2 l

l m2

49,58000
64,31800

64,31800
64,31800

49,58000
49,58000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
26 979081111R00 lOdvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km ! t l 7,94509
27 979081121R00 lPříp|atek k odvozu za každý další 1 km l t l 150,95676
28 979017112R00 |Svislé přemístěni vyb. hmot nošením na H do 3,5 m l t l 7,94509
29 |97901 1219r00 !přjp|.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením l t l 15,89019
30 979087312R00 !Vodorovné přemístěnI vyb. hmot nošením do 10 m l t l 7,94509
31 979087392R00 Příplatek za nošeni vyb. hmot každých dalších 10 m l t ) 23,83528
32 979990001 ROD |Poplatek za skládku stavební suti i t j 7,94509

Díl: VN Vedlejší náklady
33 |005124010R Koordinační činnost soubo'j 1,00000
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