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RPS-46731-114/ČJ-2018-0100MN-VZ
Identifikátor VZ: N006/20N00012365

PCR01ETRpo136788366

Početlistů: 12
Přílohy: 3/18

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník" a ,,smlouva")

Niže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto
znění:

ČI. I
Smluvní strany

Stenco s.r.o.

Zastoupená:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:

Pod Lihovarem 2319, 256 01 Benešov
05679931
CZ05679931
Č
2
6

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Praze oddíl C, Vložka 268828

(dále jen ,,zhotovitel")

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená:

Sidb:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

Na Banich 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
75151481
CZ75151481



ČI. ll

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednavatele a své cenové nabídky, která tvoří nedIlnou
součást smlouvy, k provedení stavebního díla - ÚO NYMBURK - VYBUDOVÁNÍ VÝTAHU -

realizace, a to dle projektové dokumentace, která byla vypracována projekční kanceláří
Archilab s.r.o., zastoupený jednatelem I se sídlem

Zahradníčkova 1124/14, 150 00 Praha 5, IČ: 24155047. Zhotovitel se rovněž zavazuje

řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.

2. Specifikace díla vychází ze souhrnné projektové dokumentace uvedené v ČI. ll, odst. 1.

této smlouvy a cenové nabídky zhotovitele k předmětu smlouvy. Cenová nabídka je

obsažena v příloze č. 1, která tvoří nedIlnou součást této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle ČI. V

a VI této smlouvy.

4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších

znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno

objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů

objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně

upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu,

které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím

osobám vznikly.

ČI. Ill

Doba a místo plnění

1. Nedílnou součásti této smlouvy je ,,Harmonogram realizace předmětné stavby - stavebního
díla" - ,,ÚO NYMBURK - VYBUDOVÁNÍ VÝTAHU - realizace" jakožto její příloha č. 3.

Zhotovitel se zavazuje plnit, resp. zhotovit dílo, ve smyslu tohoto harmonogramu. věcný a

časový průběh stavby bude tedy určen vzájemně odsouhlaseným harmonogramem

realizace stavby.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 15 dnů od

převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 4 měsíců od zahájení

stavebních prací. Při odstraňováni starého a instalaci nového schodiště bude přerušeni
přístupu pro pracovníky objednatele do nadzemních podlaží pouze na 5 týdnů.
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4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 15 dnů po nabytí účinnosti této
smlouvy. Termín předání staveniště může být rovněž na základě dohody stran změněn

s ohledem na klimatické podmínky.

5. Místo plnění: ÚO Nymburk, Boleslavská 1831/13, 288 02 Nymburk.

ČI. lV

Vliv klimatických podmínek, nebo nepředvídatelných víceprací na dobu plnění

zhotovitele

1. Termíny stanovené v ČI. íl j, odst. 2. a 3. smlouvy a rovněž termíny uvedené

v harmonogramu stavby mohou být na základě dohody obou stran změněny, formou

dodatku ke smlouvě, na jiné terminy a to v návaznosti na nepříznivé klimatické podmínky,

nebo v návaznosti na případné nepředvídatelné vícepráce.

2. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a provádění
stavby, bude zahájení či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou stran

přerušeno na dobu nezbytně nutnou.

3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní
klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami

v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla.

4. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou formou,
nejpozději tři kalendářní dny před navrhovaným terminem přerušení realizace stavby.

5. Zahájení realizace přerušených prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá objednateli
návrh na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději do tří

kalendářních dnů před navrhovaným termínem.

6. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby

a zhotovitel není v prodlení.

7. V případě oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli návrh

aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby.

8. Změna lhůty plnění z důvodu nepředvídatelných víceprací se vypořádá v návrhu
změnového listu stavby.
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ČI. V

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH 6 236 253,09 Kč

dph 21%ve výši 1 309 613,15 kč

CELKEM 7 545 866,24 Kč

Slovy: sedm milionů pět set čtyřicet pět tisíc osm set šedesát šest korun českých a dvacet

čtyři haléřů.

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

ČI. VI

Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se dohodly na dňčí měsíční fakturaci za řádně provedenou část díla,

dokladovanou zjišt'ovacím protokolem, na kterém objednatel potvrdí příslušné dílčí plnění

smlouvy ze strany zhotovitele.

2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném

předání-převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla.

Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstraněni těchto vad díla.

3. Cena díla bude na základě jednotlivých dílčích faktur uhrazena do výše 90% a zbývajících

10 % bude uhrazeno po řádném předání a převzetí celého díla. Konečnou fakturu je tedy

zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla.

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat, na základě objednatelem potvrzeného zjišt'ovacího
protokolu dílčí části díla ve smyslu ČI. Vi, odst. 1. smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do

10 dnů po převzetí dňčího plnění díla objednatelem.

5. Splatnost faktury je 21 dni od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje

za proplacenou okamžikem odepsáni fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch

účtu zhotovitele.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů.
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7. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli
do 10 dnů od jejího doručeni proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla

vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést

zároveň s vrácením faktury. jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve

dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 2. a nebude-li

ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do

prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

8. jakákoliv záloha se nepřipouští.

9. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet,

než je uveden v ,,Registru plátců DPH" podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ

daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

ČI. VIl

Kontrola provádění díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do doby odstraněni vad a nedodělků
dle protokolu stavební deník a na požádání jej poskytnout objednateli, který je oprávněn

činit do něj zápisy.

2. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se
zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu

prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti

objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo

faxu.

3. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se
bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne

účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen
zhotoviteli kontrolnI den nejméně pět pracovních dnů před kontrolním dnem písemně

oznámit.

4. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu
zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla

nepovede prokazatelně ke zhoršeni kvality zhotovovaného díla.
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ČI. Vlil

Dodatečné stavební práce a méněpráce

1. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvidatelných okolností potřeba dodatečných

stavebn ich prací (víceprací), služeb nebo dodávek, které nebyly zahrnuty v závazku této

smlouvy a jsou nezbytné pro realizaci stavebního díla a nemohou být technicky nebo

ekonomicky odděleny od původního předmětu díla, je zhotovitel povinen pořídit písemný

soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění nezbytnosti těchto

dodatečných stavebních prací. dodávek a služeb. Součástí bude odůvodnění případného

návrhu na změnu termínu dokončení díla o dobu nezbytnou k provedení dodatečných

stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.

2. Vznikne-li v průběhu realizace díla potřeba záměny jedné nebo více položek soupisu

stavebních prací, dodávek nebo služeb jednou nebo vÍce položkami, je zhotovitel povinen

pořídit písemný přehled obsahujÍcÍ nové položky soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb,

které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním

srovnatelnosti materiálu nebo prací nebo služeb a uvede zda materiál nebo práce podle
nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu

k nahrazovaným položkám stejná, nižŠí nebo vyšší. Tyto dokumenty budou přílohou
změnového listu.

3. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2. této smlouvy. Návrh změny do předepsaného

vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu

objednatelem.

4. Stanovení ceny dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb:

a) pro ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb budou použity

jednotkové ceny, které jsou obsaženy v přIloze této smlouvy (v oceněném soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb),

b) pro oceněni případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. které nejsou

obsaženy v příbze této smlouvy (v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb), budou použity ceny v čase a v místě obvyklé. Za cenu v místě a čase obvyklou

se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy —

sborník URS Praha. a.s. nebo RTS a.s.,
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C) v případě, že uznaná cenová soustava položku stavebních prací, dodávek nebo služeb

neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačnhn vzorcem platným pro

uznanou cenovou soustavu.

5. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvidatelných okolní potřeba neprovedení některých

stavebních prací, dodávek nebo služeb, původně zahrnutých v předmětu díla, je zhotovitel

povinen provést písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění

jejich neprovedení. Součástí bude navržení změny termínu dokončení díla o dobu

nezbytnou k neprovedení stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou

přílohou změnového listu.

6. Provedeni změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného

změnového listu.

7. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do
právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

8. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu
víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je

možné provést dodatek o vypořádáni víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo. Tuto

skutečnost bere zhotovitel na vědomí.

9. V případě, že do podpisu dodatku smlouvy nebude možné pokračovat v díle, bude rovněž o

tuto dobu upraven termín dokončení díla. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch

částí díla, které nesouvisí s dodatečnými stavebními pracemi, dodávkami a službami.

ČI. lX

Předání - převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky.
Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích

vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty,

záruční listiny a návody k obsluze.

2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5 dnů od zhotovitelovy výzvy,
zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě

zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém
úhrnu brání řádnému užíváni díla.
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4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou
smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému

užívání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 dnů od podepsání zápisu o převzetí -

převzetí díla.

ČI. X

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.

2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předání

a převzetí díla zhotovitel.

ČI. XI

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne
podepsání zápisu o převzetí díla.

2. výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními
nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli
své stanovisko k reklamaci nejpozději do 6 kalendářních dnů od jejího doručení,

a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že

reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených niže.

3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího
řádného oznámeni, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 30 kalendářních dní, nedohodne-li se

s objednatelem jinak.

5. Veškeré úkony smluvních stran týkajícI se uplatněných reklamačních nároků musí být
provedeny písemně.

6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v ČI. XV

smlouvy.
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ČI. XII

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného díla za každý, byt' i započatý, den

prodlení.

2. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu přerušení přístupu při
odstraňování starého a instalaci nového schodiště smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ za

každý, byt' i započatý, den prodlení.

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo
na smluvní pokutu v částce 2.000,- KČ za každý, byt' i započatý, den prodlení.

5. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise
o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý,

byt' j započatý, den prodlení.

6. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě
uvedené v ČI. X odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,- KČ, za

každý, byt' i započatý, den prodlení.

ČI. XIII

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které

jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.

2. Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc.

Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.

3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele

na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než

7 kalendářních dnů,

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. XI,

C) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. Ill a VIII,
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d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle ČI. Ill odst. 2. této smlouvy, je toto

rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit

od smlouvy,

e) nezapracováni připomínek objednatele do díla,

f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčni řIzení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje

k úhradě nákladů insolvenčniho řízení,

C) zhotovitel vstoupí do likvidace.

5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajícich z této smlouvy po dobu delší než

šedesát kalendářních dní.

6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou,

která počíná běžet prvním dnem následujíchn po doručení výpovědi. v takovém případě je

zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele

vážně ohroženy.

7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká

zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

ČI. XIV

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních
údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějících do

objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě

odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto

požadavku u zhotovitele.

2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu, pouze v pracovní dny, v době
7.00 - 15.30 hod, po předchozí dohodě do 18.00 hod. Vzniklá suť' a odpad bude řádně

tříděn odkládán pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem, doklady o řádné likvidaci

budou předány objednateli. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude

vše uvedeno do původního stavu na náklady zhotovitele.
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3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností

na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu

údajů v záhlaví smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel

i při vynaloženi veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této

smlouvy.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů

uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

ČI. XV

Kontaktní osoby

ČI. XVI

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci

smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně

nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky

odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou

součástí této smlouvy.
4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného

souhlasu objednavatele.
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5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její
části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě

dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, ČI. XVI smlouvy.

6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto

smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci této smlouvy

budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými

obecnými soudy.

8. Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném

elektronickém portálu.

10. Nedílnou součásti této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka, která se sestává z 15 stran textu.

Příloha č. 2 - Změnový list, která se sestává z 2 stran textu.

Příloha č. 3 - Harmonogram, která se sestává z 1 strany textu.

Za zhotovitele: Za objednatele:
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 032019
Stavba: ÚD NYMBURK - VYBUD. VÝTAHU

KSč):
Místo: Krajské řed. policie str. kraje, ÚO Nymburk

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

si.

lČ:
DIČ:

8. 7. 2019

Zadavatel:
čr - Krajské ředitelství policie str. kraje

Uchazec:
Vyplň údaj

Projektant:
Archilab s.r.o., Zahradníčkova 1124/14, Praha 5

Poznámka:
cr - Krajské ředitelství policie Stř. kraje
Na Baních 1535
156 00 Praha 5 - Zbraslav
DPS

Vyplň údaj
Vyplň údaj

24155047

Cena bez DPH 6 236 253,09

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 6 236 253,09 1 309 613,15

snížená 15,00% 0,00 ' 0,00

Cena s DPH v CZK 7 545 866,24
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REKAP\TULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACĹ

Kód:

Stavba:

Místo:
Zadavate\:
Uchazeč:

Kód

032019 ,
ÚO NYMBURK - VYBUD. VYTAHU

Krajské řed. po|icie str. kraje, úd Nymburk

ČR Krajské ředltelství pQlicie str, kraje

Datum:

projektant:

8, 7. 2019
Archi[ab s.r,o., Zahradníčkov

Cena s OPH [CZK)
Cena jjěz DPH [CZK]

Typ

d
objekt, 5oupis praci

r

6 236 253,09
6 236 253,09

7 545 866,24
7 545 866,24 ' STA

l
,l

i

l
i

l
:
l

i

,

Náklady stavby ce[kem .

032019
ÚD NYMBURK - VYBUD. VYTAHU

i
fl
:

!
i
' L,j
! "" k
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ÚD NYMBURK - VYBUD. VÝTAHU

CC-CZ:
Datům:

lČ:
OlČ:

lČ:
OlČ:

.lC:
DIČ:

8. 7. 2019
::::,, Krajské řed, policie Stř, kraje, ÚD Nymburk

Zadavatel: ,
ČR - Krajské ředitelství policie Stř. kraje

Uchazeč:

projektant:Archilab s.r.o., Zahradníčkova 1124/14, praha 5

Pozn::k:,ajské ředitelství policie str kraje Na Banich 1535 156 00 praha 5 - Zbraslav DPS

24155047

Cena bez DPH

DPH základňi
snížená

Cena s DPH

Zák(ad daně Sazba daně
6 236 253,09 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

6 236 253,09
výše daně

1 309 613,15
0,00

7 545 866,24

r 6<$
=--

l- " ""' r' i " -'l -'- " - '- ' ň ·'1·--1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ÚO NYMBURK - VYBUD, VÝTAHU

Místo: Krajské řed. policie str. kraje, ÚO Nymburk

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Stř, kraje
Uchazeč:

Datum: 8. 7. 2019

Projektant: Archilab s. r.o, ,
Zahradníčkova

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynŮm
763 - Konstrukce suché výstavby
764 - Konstrukce klempířské - Ti-Zn plech v odstínu tmavě šedé, prePatina Schiefergrau
767 - Konstrukce zámečnické
771 - Podlahy z dlaŽdic
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpoČtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 Zařízení staveniště
VRN6 - Územní vlivy

6 236 253,09

5 791 797,83
111 034,03
174 563,85
135 019,40
165 585,98

4 893 790,23
190 288,14
121 516,20

356 455,26
5 677,36

160 100,60
103 960,00

36 288,00
38 998,00
11 431,30

88 000,00
8 000,00

45 000,00
35 000,00

l

i
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ÚO NYMBURK - VYBUD. VÝTAHU

Místo: Krajské řed. policie Stř, kraje, ÚO Nymburk

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie str. kraje
Uchazeč:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

D HSV
D 1

1 K 121000111
2 K 121101101

VY
3 K 132301401

VY
W
VY
VY
VY

4 K 161101601

VY
5 K 162201101

6 K 162"/01105

7 K 167101101
VY

8 }( 171201211

VY
9 K 1/4101101

D 2

10 K 271532212
VY

Práce a dodávky HSV
Zemni práce
Uvedeni okolí výkopů do původního stavu soubor

, sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3
0,15'8'1,5
Hloubená vykopávka pod základy v hornině do tř. 4

. m31,55*1,2'3
1,55"1,2'2,5
2'3,3
1,55'(2,5'2,5)
Součet

Vytaženi výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4 m3 ·

11
'Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 . m3

.,Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř, 1 až 4 m3 '
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 "
26,518-4
Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce , t
22,518'1,9
Zásyp jam, Šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3

Zakládání
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32
mm m3
0,05'2,5'2,5

1,000
1,800
1,800

26,518
5,580
4,650
6,600
9,688

26,518

11,000

11,000
26,518
22,518
22,518
22,518
42,784
42,784
4,000

!" "' :
:' ",.,·' " '; 'i- 'j'

Datum: 8. 7, 2019

Projektant: Archilab s. r.o., Zahradníčkova 1124/14,

J.cena Cenová :
[CZK] Cena celkem [CZK] soustava

G

6 236 253,09 'l
, ,.'b

5 791 797,83
111 034,03 ,-'Í' P

' ;1'

: íl12 000,00 12 000,00 :-jú
156,00 280,80 es Urs 2018 01 :1'

2 200,00 58 339,60 es Urs 2018 01

256,00

32,00
235,00
182,00

560,00

850,00

0,313 2 150,00

0,313

2816,00 CSÚRS201801

848,58 es Urs 2018 01
5 291,73 cs Urs 2018 01
4 098,28 es Urs 2018 01

23 959,04 es Urs 2018 01

3 400,00 es Urs 2018 01

174 563,85
672,95 es Urs 2018 01

\| °]

_!ť5E' ¢._:'- .
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PČ Typ Kód

11 K 273321511
VY

12 K 273361821
W

13 1( 274321511
VY
W
VY

14 1( 274361821
VY

15 K 279000222

16 K 279000998

17 K 279113154

VY
18 K 279321347

VY
VY
VY
VY

19 K 279351121
VY
W
VY

20 K .279351122

21 K ;279361821
VY
VY
W

22 K 279000999
VY
VY
VY

23 K 279000997

Popis

Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
0,25"2,5'2,3
výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)
1,438'0,15
Základové pasy ze žb bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
0,8'(0,9+0,9+6,6+3,3)
1
Součet

.výztuž základových pásů betonářskou oceli 10 505 (R)
10,36'0,06
Začištěni stávajících Kci

.Vlepování výztuže
'Základová zed' ti do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř.
C 25/30
2,5'6
Základová zed' ze ŽB tř. c 25130 bez výztuže
0,34'1'2,42
0,42'1'1,65
0,25'1*(2,42+1,7)
Součet
Zřízeni oboustranného bednění základových zdí
1,3'9,4
1'6,8
SouČet
Odstraněni oboljstranného bednění základových zdi

.výztuž základových zdi nosných betonářskou oceli 10 505
15'0,01
2,546'0,15
Součet

Mydroizolace jímky
10
2,5'2,5
SouČet
D + M qc. úhelníků (L120/-1750-2ks, L120/-1890·2ks) kg

'"h'".' ":!:
' ŕ. . "

.. ., .., ., ,
j.cena Cena celkem [CZK] Cenová ' "tMJ Mnozstvi [CZK] soustava

m3 1,438 2 950,00 4 242,10 es Urs 2018 01
1,438

t 0,216 34 000,00 7 344,00 es Urs 2018 01
0,216

, m3 10,360 2 950,00 30 562,00 es Urs 2018 019,360
1,000

10,360
t 0,622 34 000,00 21 148,00 es Urs 2018 01

0,622
soubor 1,000 6 500,00 6 500,00
soubor 1,000 12 500,00 12 500,00

m2

m3

m2 920,00

m2
t

15,000

15,000
2,546
0,823
0,693
1,030
2,546

19,020
12,220

6,800
19,020
19,020

0,532
0,150
0,382
0,532

16,250
10,000

6,250
16,250

146,000

1 350,00

3 050,00

20 250,00 es Urs 2018 01

7 765,30 es Urs 2018 01

, 130,00
34 000,00

17 498,40 es Urs 2018 01

2 472,60 es Urs 2018 01
18 088,00 es Urs 2018 01

m2 690,00 11 212,50

kg

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
Vlepení výztuže 1x016 á 500 mm ve směru výšky stěny, zakotvené min. 200 mm do
stávající žb konstrukce, doplněné třmínky 010 á 200 m. V místě kotvené výztuže se soubor
zahustí třmínky v polovičním rastru (cca 3 třmínky nad a pod kotvenou výztuží),
Nosná zed' ze ž8 tř. c 25/30 bez výztuže m3

98,00 14 308,00

135 019,40

24 K 311000111

25 K 311321411

1,000 44 000,00 44 000,00

3,476 3 150,00 10 949,40.cs Urs 2018 01

,
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PČ Typ Kód

VY
26 K 311351121

VY
27 K 311351122

28 K 311000999

29 K 311361821
VY

D 6
30 K 612315423

W
VY
VY
VY

31 K 619995001
VY
VY
VY

32 K 621221021

W
33 M .63151529

VY

34 K 621251105

35 K 621531031

VY

36, K 622211021

VY
VY

37 M 28376443
VY

38 K 622221001

W
39 M 63151518

VY

40 K 622221021

VY

Popis

0,25"0,44'2'15,8
.Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí
(0,25+0,6+0,6)*2'15,8
Odstraněni oboustranného bedněni nosných nadzákladových zdí

Kotvení bedněni
výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505
3,476*0,15

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%
schodiště
16'(4,5+1,3+0,5)
2,6"(4,5+1+1)
Součet
ZaČiŠtění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
2,5*10
5,5"5"2
Součet
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací
ti do 120 mm
0,3'5,5
deska izolační minerálni kontuktních fasád podélné vlákno A=0,036 ti 120mm
1,65'1,02 'Přepočtené koeficientem množství

"Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolaČních zátek
.z minerální vlny
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka ti. 3,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů

5,5'0,15
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn z polystyrénových desek ti do 120 mm

sokl
1,35'(1+1+6,2)
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch ti ľOOmm
11,07'1,02 'Přepočtené koeficientem množství

'Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací
vláken ti do 40 mm
0,35'6,2
deska izolační ininerálni kontaktních fasád podélné vlákno A=0,036 ti 40mm
2,17'1,02 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací
vláken ti do 120 mm
KZS vata ti. 100mm

MJ Množství

3,476
m2 45,820

45,820
m2 45,520,

soubor 1,000
t 0,521

0,521

mz 117,700

m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

- m2

100,800
16,900

117,700
80,000
25,000
55,000
80,000

1,650

1,650
1,683
1,683

1,650

0,825

0,825

11,070

;;,:.

J.cena Cena celkem [CZK] čenova
F[CZK] soustava -
í

840,00 38 488,80 cs Urs 2018 01 ?
e

160,00 7 283,20 es Urs 2018 01 ,",
14 500,00 14 500,00
38 000,00 19 798,00 es Urs 2018 01 .,:l;

',l!
165 585,98 i

320,00 37 664,00 es Urs 2018 01 !,
' l.

,

. .,
r b185,00 14 800,00 es URS 2018 01

. r
. á

850,00 1 402,50 es Urs 2018 01 i'
l

460,00 774,18 es Urs 2018 01

45,00 74,25 es Urs 2018 01 " )
P

e Č420,00 346,50 es URS 2018 01 '

11,070
11,291
11,291

2,170

2,170
2,213
2,213

25,150

740,00

540,00

650,00

8 191,80 es Urs 2018 01

6 097,14 es Urs 2018 01

1 410,50 es Urs 2018 01

r

Q

!
l

280,00 619,64 es Urs 2018 01

740,00 18 611,00 es Urs 2018 01
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PČ Typ Kód

VY
VY
VY
VY

41 M 63151527
VV
VY
VY

42 M 63151529
VY
VY
W

43 K 622221041

VY
VY

44 M 63151547
VY

45 K 622251105

VY
46 1( 622252001

VY
VY
VY
VY
VY

47 M 59051647
VY
VY

48 M 59051661

VY
W

49 K .622252002
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY

Popis

0,7'2'16
KZS vata ti. 120mm
0,5'5,5
Součet
deska izolační minerálni kontaktních fasád podélné vlákno 1\=0,036 ti 100mm
KZS vata tl, 100mm
0,7*2*16
22,4'1,02 'Přepočtené koeficientem množství
deska izolační minerálni kontaktních fasád podélné vlákno A=0,036 ti 120mm
KZS vata ti, 120mm
0,5'5,5
2,75'1,02 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn z minerálni vlny s podélnou orientací ti
přes 160 mm
KZS vata ti, 280nim
0,35"2'16
deska izolační minerálni kontaktních fasád podélné vlákno A=0,036 ti 280rnm
11,2'1,02 'Přepočtené koeficientem množství

"Příplatek k cenám kontaktního zatepleni stěn za pouŽití tepelněizolačních zátek z
minerální vlny
2,17+25,15+11,2
Montáž zakládacích soklwých lišt kontaktního zateplení
ti. 100mm
2'1
ti. 280mm
2'0,25
Součet
liŠta soklová Al s okapničkou zakládací U 10cm 0,95/200cm
ti. 100mm
2hj

lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 28cm 0,95/20Qcm
ti. 280mm
2'0,25

.Montáž ostatních lišt konta|(tního zateplení
rohy
17*4
5,5
apu
2,5*10
5,5"5
parapetní
5,5*5

" -ľ "~E " ;:"

. , J.cena Cenová '""'"""MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

22,400

2,750
25,150

m2 22,848. 380,00 8 682,24 es Urs 2018 01

22,400
22,848

m2 2,805 465,00

2,750
2,805

m2 11,200 840,00

11,200
m2 11,424 1 400,00

11,424

m2 38,520 45,00

38,520
m 2,500 120,00

2,000

0,500
2,500

m 2,000 105,00

2,000
m 0,500 320,00

0,500

m 153,500 55,00

1 304,33 es Urs 2018 01

9 408,00 es Urs 2018 01

15 993,60 es Urs 2018 01

1 733,40 es Urs 2018 01

300,00 es Urs 2018 01

210,00 es Urs 2018 01

160,00 es Urs 2018 01

8 442,50 es Urs 2018 01

68,000
5,500

25,000
27,500

27,500

. . .., ,. ,. ¶



PČ Typ Kód

VY
50 M 59051473

VY
VY
W
W

51 M 59051476
W
W
W
VY

52 M 59051512
VY
VY

53 K 622531031

VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY

D 9
54 K 941000000

55 K 941311112
W
VY
VY

56 K 941311211

VY

57 K 941311812

58 K 944511111

59 K '944511211
VY

60 K 944511811

Popis

SouČet
.profil rohový Al s prolisem kontaktního zatepleni
rohy .
17'4
5,5
Součet
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m

apu
2,5'10
5,5'5
Součet
profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m
parapetní
5,5'5
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka t(. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn ·
odstín a zrnitost dle stávající fasády
KZS vata ti. 40mm
0,35*6,2
KZS vata ti. 100mm
1'2'16
KZS vata ti. 120mm
0,5'5,5
KZS vata ti, 280mm
0,53'2'16
Součet

""e-
") ' ,·'. , . :,,; . m

" Q
. , J,cena Cena celkem [CZK] CenováMJ Mnozstvi [CZK] soustava

153,500
m 73,500 8,00 588,00 es Urs 2018 01

68,000
5,500

73,500
m 52,500 35,00 1 837,50 es Urs 2018 Of

25,000
27,500
52,500

m 27,500 39,00 1 072,50 es Urs 2018 01

27,500
m2 53,880 480,00 25 862,40 es Urs 2018 01

2,170

32,000

2,750

16,960
53,880

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Doprava lešení . soubor
Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do ' m2
25 m
8'16
3*16
Součet
Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD '

mzden použití
176'60 'PřepoČtené koeficientem množství
Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatíženi do 200 kg/m2 Š do 0,9 m v '

m2
,do 25 m i
.Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken . m2
Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití ' m2
176*60 'PřepoČtené koeficientem množství
Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken , m2

1,000 12000,00

176,000 65,00

128,000
48,000

176,000

10560,000 4,00

10560,000

176,000 75,00

176,000 20,00
. 10560,000 1,00

10560,000
176,000 12,00

4 893 790,23
12 000,00

11 440,00 es Urs 2018 01

42 240,00 es Urs 2018 01

13 200,00 es Urs 2018 01

3 520,00"cs Urs 2018 01

10 560,00 es Urs 2018 01

2 112,00 es Urs 2018 01
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PČ Typ Kód

61 K 949101111
VY

62 K 952901111

VY
VY
VY

63 K 961055111

VY
64 K 962031132

VY
VY

65 K 962081141

VY
VY

66 K 963012510

VY
VY
VY

67 K 963054949

VY
VY
VY
VY

68 K 965043341

VY

69 K 965043441

VY

70 K 965049111

71 K 965049112

72 K 968072456
VY

73 , K 977000111

74, K 977312112

75 K 977312113
VY
VY

Popis

LeŠení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m
zatížení do 150 kg/m2
25'5
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
125
100
Součet
Bourání základů ze ŽB
1*2,5
Bourání příČek z cihel pálených na MVC ti do 100 mm
3, NP + 4. NP + 5. NP
9,65*2,65'3
Bourání příček ze skleněných tvárnic t( do 150 mm
profilit
5,5'2,6"5
Bouráni podest
3,2'2,5'0,15'5
0,5'3,25'0,15'5
Součet
Bourání schodníc jakékoli délky
1,5'12
1,5'10
1,5*20'3
Součet
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem ti do 100 mm pI
přes 4 m2
1,3"3'0,1
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem ti do 150 mm pI '
přes 4 m2
1,3'3'0,15
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se'svařovanou sítí ti do
100 mm
Příplatek 1( bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou síti ti přes '
100 mm
Vybouráni kovových dveřních zárubní pI přes 2 m2
1,45'2'3
Doplněni podlahových vrstev do rozšíření protažení límce (deska, podlahové vrstvy,

.EPS ti. 100mm)
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm
1,5+2,54,5
1,8+1,4+3,3+1+1+0,5+0,5

MJ MnoŽství

m2 125,000
125,000

m2 225,000
125,000
100,000
225,000

m3 2,500
2,500

m2 76,718

' ' ' ' ' l ' " "

. ' . " · '..' ". .í'. .;t ·, ":, l
'·:, .. - . . ',':,'·"5

J.cena Cena celkem [CZK] Cenová "' ' """'

. [CZK] soustava
75,00 9 375,00 es Urs 2018 01

99,00 22 275,00 es Urs 2018 01

5 500,00 13 750,00 es Urs 2018 01

85,00 6 521,03 es Urs 2018 01

76,718
m2 71,500 310,00

71,500
m3 7,219

6,000
1,219
7,219

m 123,000
18,000
15,000
90,000

123,000

m3 0,390

0,390

m3 0,585

0,585

m3 0,390

m3 0,585

m2 8,700
8,700

m2 12,000
.m 15,000

m 15,000
5,500
9,500

6 200,00

22 165,00 es Urs 2018 01

44 757,80 es Urs 2018 01

55 350,00 es Urs 2018 01

.

L

'g

,,
;

450,00

3 300,00

3 800,00

1 500,00

1 200,00

240,00

3 200,00

250,00

340,00

1 287,00 es Urs 2018 01

2 223,00 cs Urs 2018 01

585,00 es Urs 2018 01

702,00 es Urs 2018 01

2 088,00 es Urs 2018 01

38 400,00
.3 750,00 es Urs 2018 01
E

5100,00 es Urs 201801
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PČ Typ Kód

VY

76 K OST001

VY

77 K OST002

78 K OST003

79 K 'OST004
: ,

80 K OST005

VY
VY
VY
VY
W
VY
VY
W
VY

81 K OST006
VY
W
VY
W
VY
VY

Popis MJ Množství

15,000
85,800
85,800

1,000

1,000
1,000

4,000

J.cena
[CZK]

Součet
D + M skleněných tvárnic např. Pilkington Profilit" one in 2 s opálovým vzhledem a se
zvýšenými tepelně izolačními vlastnostmi. P01-P03 dle PO
5,5'15,6
D + M Al systémového rámu vC větracích tvarovek - antracitová komaxitová úprava
V.02 dle PO
d " M výtahu
D + M šachty k výtahu

'D + M nového schodiště vC. prefabrikovaných podest, nášlapů a pod. dle TZ a
konstrukční Části
kotvení - HIT-V M12 a chemického (epidla Hilti HIT-HY ZOO-A
povrch - lcomaxit RAL 9005 (černá)
1-2. np
1556kg
2-4.np
7307kg
4-5. np
767kq
4
STŘÍŠKA VÝKLENKU 5NP R.01 dle řezu a konstrukční části
OPLECHOVÁNÍ ATIKY
HYDROIZOLACE ti. 3mm
TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 ti. 100mm
OSB DESKY
OCELOVÁ KCE 36Blcg
1,5"6,5
D + M SVOl - SV04 systémové řešení s hliníkovými rámy, skla budou bezpečností,
zábradelní výplň Vodorovná příčle bude umístěna ve výšce podhledu chodby a výplň
nad touto příčlí bude neprůhledná, bude tvořit boční zakrytí podhledu. RAL9005VČ.
dveří, kování
Součástí příček jsou dveře spojující chodbu a schodiště. Systém otevírání dveří (klíče,

komunikátor, kováni atd, budou upřesněny dodavateli uživatelem
SVOl
2,65*(6+3,25)
SV02
2,65'(6'3,25)
SV03
2,65'(6+3,25)
SV04
2,65'(6+3,25)
Součet

.ZačiŠtěni omítek, lokální výmalba po montáŽi Al stěn

': 't .·
'?

-::"' .'.'.'i;:
' '"' '": ' g'

Cenová ' """"Cena celkem [CZK]
soustava

m2

soubor

soubor
soubor

soubor

4 750,00 407 550,00

220 000,00 220 000,00

805 000,00 805 000,00
590 000,00 590 000,00

240 000,00 960 000,00

4,000
m2 9,750 6 500,00 63 375,00

9,750

82 K OST007

VY

VY
VY

VY
Vy

VY
VY
VY

VY

VY

VY

83 K OST008

mZ 98,052 9 700,00 951 104,40

24,513

24,513

24,513

24,513
98,052

soubor 4,000, 9 000,00 36 000,00
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PC Typ Kód

84 K OST009
85 K OST010

VY

86 K OST011
87 K OST012
88 K OST013

VY

89 K OST014

90 K °OST015

D 997

91 K 997013155

92 K 997013511

93 K 997013509

VY

94 K 997013802

95 K .997013803

96 K 997013831

VY

D 998
97 K 998018001

D PSY

D 711
98 K 711111001

VY
99 K .711112001

VY
100 M 11163150

VY
VY
VY

Popis

D " M nosné Kce pro profility
'D + M povrchové úpravy soklu - obklad keramický dle stávajícího

0,7'(1+1+6,2)
D + M elektro
D + M zábradlí ke schodišti
Doplnění omítky v interiéru
0,5'2*17
Podhledy budou zachovány a ze strany schodiště budou napojeny na vodorovnou příčli

,skleněné příčky
D + M odvětrání schodiště

MJ Množství

swbor 1,000
m2 5,740

5,740
soubor 1,000
soubor 1,000

m2 17,000
17,000

soubor 4,000

soubor 2,000

J.cena
[CZK]

240 000,00
1 500,00

. L
" ' ' .?

"~~'\ P', .:,·

. ,..

.. .,... .

Cenová ""
Cena celkem [CZK]

soustava

240 000,00
8 610,00

75 000,00 75 000,00
155 000,00 155 000,00

450,00 7 650,00

12 000,00 48 000,00

1 550,00 3 100,00

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením t
mechanizace

'Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se t
složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t

62,782'30 'Přepočtené koeficientem množství
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu Železobetonového kód ľ
odpadu 170 101

"Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu L
170 102 ,

"Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu t
170 904
62,782-(41"10,5)

Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m . t

Práce a dodávky PSY
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

'Provedeni izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2

0,9'6
Provedení izolace proti zemni vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním

, m2 .0,9*(6"2)
'lak asfaltový penetrační t
0,9'6
0,9'(6'2)
Součet

62,782 1 450,00

62,782 420,00

1 883,460 15,00

1 883,460

41,000 600,00

10,500 350,00

11,282 1 450,00

11,282

62,316 1 950,00

5,400 58,00

5,400
7,200 35,00
7,200
0,004. 52 000,00
5,400
7,200

12,600

190 288,14
91 033,90 es Urs 2018 01

26 368,44 es Urs 2018 01

28 251,90 es Urs 2018 01

24 600,00 es Urs 2018 01

3 675,00 es Urs 2018 01

16 358,90 es Urs 2018 01

121 516,20
121 516,20 es Urs 2018 01

356 455,26
5 677,36

313,20 es Urs 2018 01

252,00 es Urs 2018 01

208,00 es Urs 2018 01
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MJ Množství jj;;;ja

0,004
m2 · 5,400 145,00

5,400
m2 7,200 185,00

7,200
m2 15,120 168,00

5,400
7,200

12,600
15,120

t 0,083 1 800,00
i t 0,083 1 200,00

m2 106,000 1 150,00

106,000
m2 27,000 1 080,00

27,000

, t 2,659 1 900,00

t 2,659 l 500,00

PČ Typ Kód

VY

101 K 711141559

VY
102 K 711142559

VY

103 M 62852254

VY
VY
VY
VY

104 K 998711101

105 K 998711181

D 763
106 K 763111313

W
VY
W

107 K 763131411
VY
W

108 K 998763303

109 K 998763381

D 764
110 K 7642166TZ

W
111 K 7643126TZ

VY
112 1( 76431260TZ

VY
113 K 7642126TZ

W
114 K 998764103

115 K 998764181

Popis

12,6'0,0003 'Přepočtené koeficientem množství
ProvedenĹ izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
0,9'6
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP
0,9'(6'2)
pásy s niodi/ikovaným asfaltem ti. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerálni
jemnozrnný posyp
0,9'6
0,9'(6"2)
Součet
12,6'1,2 'Přepočtené koeficientem mnoŽství
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6

.m
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace

Konstrukce suché výstavby
SDK příčka t( 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI El 15 Rw
provizorní SDK příčka
2-5. np
(6'4)'2,65"4
SDK podhled desky 1XA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní Kce profil CD+UD
5. NP
27
Přesun hmot tonáŽní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m

Příplatek k přesunu hmot tonážni 763 sdk prováděný bez použití mechanizace

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

783,00 es Urs 2018 01

1 332,00 es Urs 2018 01

2 540,16 es Urs 2018 01

149,40 es Urs 2018 01

99,60 es Urs 2018 01

160 100,60
121 900,00 es Urs 2018 01

29 160,00 es Urs 2018 01

5 052,10 es Urs 2018 01

3 988,50 es Urs 2018 01

;

:

Konstrukce klempířské - Ti Zn plech v odstínu tmavě Šedé, prePatina Schiefergrau
KOl Oplechováni rovných soklu celoplošně lepené TiZn předzvětralý rš 200 mm m

2+6,2
K02 Lemování rovných zdi z TiZn předzvětralý rš 500 mm m
4'5,5
1(03 Lemování rovných zdí z TiZn předzvětralý rš 500 mm m
5,5
K04 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralý rš 200 mm m
2+6,2
Přesun hmot tonážni pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m . t
Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace t

103 960,00

8,200 1 600,00 13 120,00
8,200

22,000 2 890,00 63 580,00
22,000

5,500 3 350,00 18 425,00
5,500
8,200 940,00 7 708,00
8,200
0,161 4 500,00 724,50 es Urs 2018 01

0,161 2 500,00 402,50·cs Urs 2018 01

\#
L

. :' ' . ' - "- ' " ' ' "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

D 767
116 K 767712812

VY

D 771
117 K 771573810

VY
VY

118 K 771474112
VY

119 K 771574113

120 M 59761409

VY
VY
VY
VY
VY
VY

121 K 771591111

122 K 771591115

123 K 771990112

124 K 998771101

125 K 998771181

D 784
126 K 784181121

VY
VY
VY
W
W
W

127 K

Konstrukce zámečnické
Demontáž qc. Kce kopilitů n)2
5,4'16

Podlahy z dlaždic
Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2
1. PP
19
Montáž sok(íků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm . m
3,7+3,7+5,45-1,4
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12

m2ks/m2
dlaŽdice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2 - '
předběžná cena 500kč/m2 m2
plocha
19
sokl
11,45*0,15
Součet
20,718"1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Podlahy penetrace podkladu

.
m2

.Podlahy spárování silikonem
. mVyrovnání podkladu samonive(ačnĹ stěrkou ti 4 mm pevnosti 30 Mpa , m2

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m
. tPříplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t

86,400
86,400

19,000

19,000
11,450
11,450

19,000

22,790

19,000

1,718
20,718
22,790
19,000
12,000
19,000
0,665
0,665

. ,
O; .

.: ;"" :::'j,- ' ·

" " ""*

J.cena Cenová
[CZK] Cena celkem [CZK] soustava

36 288,00
420,00 36 288,00 es Urs 2018 01

.

38 998,00 .,,
110,00 2 090,00 es Urs 2018 01

';
;,p '

145,00 1 660,25 es Urs 2018 01
I,:

,i:!
650,00 12 350,00 es Urs 2018 01 'l,'

Q
550,00 12 534,50 es Urs 2018 01 i'.,::

l
:t

45,00
47,00

420,00
950,00
500,00

DokonČovací práce - malby a tapety
.Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
SDK podhled
27
schodiště
16'(4,5+1,3+0,5)
2,6'(4,5+1+1)
Součet
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v
místnostech výšky do 3,80 m

Vedlejší rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové práce

m2 144,700 24,00

27,000

100,800
16,900

144,700

m2 144,700 55,00

855,00 es Urs 2018 01
564,00 es Urs 2018 01

7 980,00 es Urs 2018 01
631,75 es Urs 2018 01

,332,50 es Urs 2018 01

11 431,30
3 472,80 es Urs 2018 01

t

' 0

l

,l

l
l
!

7 958,50 es Urs 2018 01

D VRN
D VRN1

88 000,00
8 000,00

\'$:

m "
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PČ Typ Kód Popis

128 K 012002000 Geodetické práce

J.cena Cenová
MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

soubor 1,000 8 000,00 8 000,00 es Urs 2018 01

D VRN3
129 K 030001000
130 K 034103000

Zařízení staveniště
Zařízení staveniště
Oplocení staveniŠtě

soubor 1,000 27000,00
, soubor 1,000 18000,00

d VRN6 Územní vlivy
, . soubor 1,000 35 000,00131 K 060001000 Uzemní vlivy

45 000,00
27 000,00 es Urs 2018 01
18 000,00 es Urs 2018 01

35 000,00
35 000,00 es Urs 2018 01

t

,

l k
l !
l

l
, ii

l
l

:I
,l
0

)
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Příloha Č.2 smlouvy o dí|o - č.j.:KRps-46731-93/čj-2018-0100MN-vz
Počet listů: 2

7
l

změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

změnový list číslo 1.

Identiňkace akce:

Název akce ÚO NYMBURK - VYBUDOVÁNÍ VÝTAHU - REAUZACE

Číslo akce EDS/SMVS ' 014V122008081

objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Báních 1535, 156 ClO Praha 5 -Zbraslav, lČ 75151481

Zhotovitel:

projzktant: Archilab S.r.cj., zastoupený jednatelem Ing. arch. Mgr. Martinem hžá bkem
se sídlem Zahradníčkova 1124/14, 150 00 praha 5, IČ: 24155047

Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla

Část díla dotčená změnovým listem:

Vícepráce -

Méněpráce -

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Nové řešení: l

ZdůvodněMzměny:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Záznam d změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

l,

íl

,l ;1
jm" j



- l

l i

předpokládaný vliv na termín, kya!itu, cenu díla:

Vliv na termín: žádný

Vliv na kvalitu díla: žádný

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:

Odpočty z ceny díla bez DPH:

celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

DPH:

celkový vliv na změnu ceny díla vČetně DPH:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor stavby:

Archilab s.r.o.
Ing. arch. Mgr. Martinem Řežábkem

l
Darům: ' Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

,
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" EDS/SMVS se rozumí modůly Intormacnmo systému programoveno T!nancovan!.
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Příloha č. 3 smlouvy č.j. KRPS-46731-93/ČJ-2018-0100MN-VZ

sTencu HARMONOGRAM REAUZACE STAVBY
STENCO s.r.o., pod Lihovarem 2319, Benešov 256 01

STAVBA: Ú O Ny|nburlc-vy])ll(|ováni výtahu-realiazce

MÍSTO : ÚO Nymburk,Boleslavslcá 1831/13, Nymburk 288 02

MĚSÍC ČZRVEN ZC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN
TÝDEN '27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

demontáže a bourací práce :
' ""

., .montáž schodiště

montáž výtahové šachty a technologie

montáž zaskleni vnitřní/venkovni

v Benešově dne: 17,6.2020

tú
' . .u '.' Ap m d ň -mr, W mi '


