
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 47 CC-CZ: 12731
Místo: Hrad Helfštýn Datum: 20.7.2020

CZ-CPA: 41.00.20

Zadavatel: IČ:

Muzeum Komenského v Přerově DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25826069
ZAK PLUS - stavba s.r.o. DIČ: CZ25826069

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 682 872,87

15,00% 0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 564 357,74 118 515,13

Z200030

Sanace hradby Kravařského předhradí - severozápadní část

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické_x000d_

podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací_x000d_

(informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na_x000d_

www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“_x000d_

uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

564 357,74
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z200030

Stavba:

Místo: Hrad Helfštýn Datum:

Zadavatel: Muzeum Komenského v Přerově Projektant:

Zhotovitel: ZAK PLUS - stavba s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

VRN VON - Vedlejší a ostatní náklady 15 000,00 18 150,00

SO 1.1 Kravařské předhradí - severozápadní část 30 - 1 a 268 762,86 325 203,06

SO 1.2 Kravařské předhradí - severozápadní část 30 - 1 b 280 594,88 339 519,80

564 357,74 682 872,87

SO 1 Kravařské předhradí - severozápadní část 30 - 1 549 357,74 664 722,87

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Sanace hradby Kravařského předhradí - severozápadní část

20.7.2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hrad Helfštýn Datum: 20.7.2020

Zadavatel: IČ:

Muzeum Komenského v Přerově DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25826069

ZAK PLUS - stavba s.r.o. DIČ: CZ25826069

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 268 762,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 268 762,86 21,00% 56 440,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 325 203,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanace hradby Kravařského předhradí - severozápadní část

SO 1 - Kravařské předhradí - severozápadní část 30 - 1

SO 1.1 - Kravařské předhradí - severozápadní část 30 - 1 a 

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 

prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 

uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hrad Helfštýn Datum: 20.7.2020

Zadavatel: Muzeum Komenského v Přerově Projektant:  

Zhotovitel: ZAK PLUS - stavba s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 268 762,86

HSV - Práce a dodávky HSV 268 762,86

    98 - Demolice a sanace 193 776,18

    94 - Leseni a stavebni vytahy 16 471,12

    998 - Přesun hmot 58 515,56

Sanace hradby Kravařského předhradí - severozápadní část

SO 1 - Kravařské předhradí - severozápadní část 30 - 1

SO 1.1 - Kravařské předhradí - severozápadní část 30 - 1 a 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hrad Helfštýn Datum: 20.7.2020

Zadavatel: Muzeum Komenského v Přerově Projektant:  

Zhotovitel: ZAK PLUS - stavba s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 268 762,86

D HSV Práce a dodávky HSV 268 762,86

D 98 Demolice a sanace 193 776,18

1 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 72,560 81,80 5 935,41

VV "úsek 30-1 a

VV 1,5*5,8+1,5*5,0+3,6*4,3+2,7*5,4+5,4*4,5+2*1,0 72,560

VV Součet 72,560

2 K 985221112
Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty ve zdivu 

se spárami dl do 12 m/m2
m3 6,615 9 580,00 63 371,70

VV "úsek 30-1 a

VV (14,7*1,5*0,6)*0,5 6,615

VV Součet 6,615

3 M 583R06500 kámen lomový neupravený třída I netříděný t 16,538 421,00 6 962,50

VV 6,615*2,5 16,538

VV Součet 16,538

4 K 985223211
Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 3 

m3
m3 6,615 11 270,00 74 551,05

VV "úsek 30-1 a

VV (14,7*1,5*0,6)*0,5 6,615

VV Součet 6,615

5 K 985232112
Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára 

hl do 80 mm dl do 12 m/m2
m2 72,560 592,00 42 955,52

VV "úsek 30-1 a

VV 72,56 72,560

VV Součet 72,560

D 94 Leseni a stavebni vytahy 16 471,12

6 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
m2 72,560 85,00 6 167,60

VV "úsek 30-1 a

VV 1,5*5,8+1,5*5,0+3,6*4,3+2,7*5,4+5,4*4,5+2*1,0 72,560

VV Součet 72,560

7 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 2 176,800 3,00 6 530,40

VV "viz  montáž lešení

VV 72,56*30 2 176,800

VV Součet 2 176,800

8 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
m2 72,560 52,00 3 773,12

VV "viz  montáž lešení

VV 72,56 72,560

VV Součet 72,560

D 998 Přesun hmot 58 515,56

9 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 53,684 1 090,00 58 515,56

SO 1.1 - Kravařské předhradí - severozápadní část 30 - 1 a 

Sanace hradby Kravařského předhradí - severozápadní část

SO 1 - Kravařské předhradí - severozápadní část 30 - 1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hrad Helfštýn Datum: 20.7.2020

Zadavatel: IČ:

Muzeum Komenského v Přerově DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25826069

ZAK PLUS - stavba s.r.o. DIČ: CZ25826069

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 280 594,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 280 594,88 21,00% 58 924,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 339 519,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Sanace hradby Kravařského předhradí - severozápadní část

SO 1 - Kravařské předhradí - severozápadní část 30 - 1

SO 1.2 - Kravařské předhradí - severozápadní část 30 - 1 b 

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 

prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 

uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hrad Helfštýn Datum: 20.7.2020

Zadavatel: Muzeum Komenského v Přerově Projektant:  

Zhotovitel: ZAK PLUS - stavba s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 280 594,88

HSV - Práce a dodávky HSV 280 594,88

    98 - Demolice a sanace 201 861,78

    94 - Leseni a stavebni vytahy 19 195,12

    998 - Přesun hmot 59 537,98

Sanace hradby Kravařského předhradí - severozápadní část

SO 1 - Kravařské předhradí - severozápadní část 30 - 1

SO 1.2 - Kravařské předhradí - severozápadní část 30 - 1 b 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hrad Helfštýn Datum: 20.7.2020

Zadavatel: Muzeum Komenského v Přerově Projektant:  

Zhotovitel: ZAK PLUS - stavba s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 280 594,88

D HSV Práce a dodávky HSV 280 594,88

D 98 Demolice a sanace 201 861,78

1 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 84,560 81,80 6 917,01

VV "úsek 30-1 b

VV 1,5*7,5+1,5*6,5+3,6*6,0+2,7*5,8+5,4*4,5+2*1,0 84,560

VV Součet 84,560

2 K 985223211
Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 3 

m3
m3 6,615 11 270,00 74 551,05

VV "úsek 30-1 b

VV (14,7*1,5*0,6)*0,5 6,615

VV Součet 6,615

3 K 985232112
Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára 

hl do 80 mm dl do 12 m/m2
m2 84,560 592,00 50 059,52

VV "úsek 30-1 b

VV 84,56 84,560

VV Součet 84,560

4 K 985221112
Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty ve zdivu 

se spárami dl do 12 m/m2
m3 6,615 9 580,00 63 371,70

VV "úsek 30-1 b

VV (14,7*1,5*0,6)*0,5 6,615

VV Součet 6,615

5 M 583R06500 kámen lomový neupravený třída I netříděný t 16,538 421,00 6 962,50

VV 6,615*2,5 16,538

VV Součet 16,538

D 94 Leseni a stavebni vytahy 19 195,12

6 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
m2 84,560 85,00 7 187,60

VV "úsek 30-1 b

VV 1,5*7,5+1,5*6,5+3,6*6,0+2,7*5,8+5,4*4,5+2*1,0 84,560

VV Součet 84,560

7 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 2 536,800 3,00 7 610,40

VV "viz  montáž lešení

VV 84,56*30 2 536,800

VV Součet 2 536,800

8 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
m2 84,560 52,00 4 397,12

VV "viz  montáž lešení

VV 84,56 84,560

VV Součet 84,560

D 998 Přesun hmot 59 537,98

9 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 54,622 1 090,00 59 537,98

SO 1.2 - Kravařské předhradí - severozápadní část 30 - 1 b 

Sanace hradby Kravařského předhradí - severozápadní část

SO 1 - Kravařské předhradí - severozápadní část 30 - 1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hrad Helfštýn Datum: 20.7.2020

Zadavatel: IČ:

Muzeum Komenského v Přerově DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25826069

ZAK PLUS - stavba s.r.o. DIČ: CZ25826069

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 000,00 21,00% 3 150,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 150,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Sanace hradby Kravařského předhradí - severozápadní část

VRN - VON - Vedlejší a ostatní náklady 

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 

technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 

prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 

uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hrad Helfštýn Datum: 20.7.2020

Zadavatel: Muzeum Komenského v Přerově Projektant:  

Zhotovitel: ZAK PLUS - stavba s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 000,00

0 -  Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

VRN - VON - Vedlejší a ostatní náklady 

Sanace hradby Kravařského předhradí - severozápadní část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hrad Helfštýn Datum: 20.7.2020

Zadavatel: Muzeum Komenského v Přerově Projektant:  

Zhotovitel: ZAK PLUS - stavba s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 000,00

D 0  Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00
1 K 079002001 Ostatní provozní vlivy Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

Sanace hradby Kravařského předhradí - severozápadní část

VRN - VON - Vedlejší a ostatní náklady 
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