

## SMLOUVA O DÍLO

č. 1120100079

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

### Smluvní strany

1. **Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno**  
zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,  
se sídlem Bašného 36, 623 00 Brno  
zast.: Petr Šafařík, starosta MČ Brno-Kohoutovice  
IČO: 44992785 11, DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 20429621/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

2. **DIRS Brno s. r. o.**  
se sídlem: Jihlavská 731/38, 6425 00 Brno  
zast.: Pavlem Lyskem, jednatelem  
IČO: 26255618, DIČ: CZ26255618  
společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526  
bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu 27-7195010277/0100  
(dále jen „zhotovitel“)

### 1. Předmět smlouvy

- 1.1. Na základě výsledků výběrového řízení a rozhodnutí Rady MČ Brno-Kohoutovice, byl zhotovitel vybrán na provedení akce „**Souvislá údržba chodníků v BD Glinkova 1-11 Brno-Kohoutovice**“.
- 1.2. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán příkazy objednatele jen tehdy, kdy si to v konkrétním případě sdělením formou podle čl. 8. odst. 8.1. vymění objednatel.
- 1.3. Zhotovitel bude poskytovat stavební práce objednateli na základě smlouvy a podle nejvyšších standardů profesní efektivity, kvality a bezúhonnosti. Zhotovitel bude při realizaci plnění díla respektovat právní řád České republiky.
- 1.4. Předmět plnění díla je specifikován ve výkazu výměr, který je v příloze č. 3 této výzvy.
- 1.5. V rámci akce jsou řešeny tyto stavební práce a úpravy: oprava stávajícího chodníku a vykácení a nová výsadba keřů.
- 1.6. Projektová dokumentace „Souvislá údržba chodníků v BD Glinkova 1-11 Brno-Kohoutovice“, vypracovala firma: Ing. Pavel Magnusek, Skácelova 36, 612 00 Brno. Projektová dokumentace je v příloze č. 4 této výzvy.
- 1.7. Spolupráce, podklady při případných více-méně pracích (rozpočty, odsouhlasení materiálů apod.).
- 1.8. Potřebné doklady pro předání díla, jako jsou např. revize, prohlášení o shodě, tlakové zkoušky, návody, atesty, doklady o likvidaci a podobně.
- 1.9. Součástí dodávky jsou i veškeré potřebné činnosti nutné pro zdárné a bezpečné zahájení, plnění a dokončení díla, jako je úklid, odvoz a likvidace odstraněného materiálu, uložení přebytečné zeminy, zařízení, provoz, údržba a vyklizení staveniště, zkoušky hutnění, zajištění stanovisek a všech nezbytných opatření k předejití porušení jakékoliv inženýrské sítě nebo jiných podzemních vedení během výstavby, zajištění vytyčení podzemních sítí na staveništi a v blízkosti staveniště.

Před zahájením stavebních prací, vyřízení dokladové části s DOSS, vyřízení zvláštních užívání komunikace, dopravních uzavírek, záборы, zřízení dočasného dopravního značení a vytýčení stávajících sítí. Po dokončení díla předání příslušným správcům komunikací a sítí. Pokud dojde k zásahu do travnatých ploch, zajistit nové osetí trávy (v případě ukončení stavby v nevhodném klimatickém termínu pro osetí, toto provést následně a to i po dokončení stavby včetně ukončení fakturace, v rámci reklamace).

- 1.10. Vyplněný výkaz výměr je v příloze č. 1 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
- 1.11. Projektová dokumentace je samostatná příloha č. 5 této smlouvy, byla součástí zadávací dokumentace.

## 2. Cena a platební podmínky

- 2.1. Cena za předmět smlouvy, který je uveden v čl. I. je stanovena jako cena dohodnutá na základě nabídky ceny dodavatele schválené výběrovým řízením následovně:

cena díla bez DPH		1 892 414,00 Kč
DPH v %	21	397 406,94 Kč
<b>celková cena díla</b>		<b>2 289 820,94 Kč</b>

- 2.2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu účinnosti smlouvy, a to i v případě, pokud zhotovitel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s těmito dodávkami, včetně všech souvisejících nákladů nutných ke zdárnému splnění díla, jako je montáž, doprava, likvidace a odvozu drobného odstraněného materiálu, úklidu místa plnění díla, případná rizika spojená s provozem objednatele, vlivy změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod. Cenu je možné překročit jen za těchto podmínek:
  - 2.2.1. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
  - 2.2.2. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny,
  - 2.2.3. pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, nebo dodávek než těch, které byly předmětem zadání výběrového řízení, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
  - 2.2.4. pokud nastanou objektivně nepředpokladatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavební průzkumu.
  - 2.2.5. Případná změna ceny díla podle odst. 2.2.2. až 2.2.4. musí být předem projednána mezi smluvními stranami a upravena formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 2.3. Způsob sjednání změny ceny.
  - 2.3.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
  - 2.3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
  - 2.3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
  - 2.3.4. Cenová kalkulace – nabídka případných víceprací podle čl. 2., odst. 2.3 bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna podle nabídkových cen uchazeče. U nových položek pak uchazeč použije datovou základnu RTS podle nejbližšího předcházejícího

období sníženou o 5 %. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu.

- 2.4. Zálohy objednatel neposkytuje. Právo na fakturaci za dílo vzniká zhotoviteli řádným protokolárním převzetím díla objednatelem. Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury, která bude zhotovitelem vystavena na základě předávacího protokolu, potvrzeného oprávněným zástupcem objednatele a doručena objednateli nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Zhotovitel může zažádat objednatele o dílčí fakturaci díla, objednatel má právo tuto dílčí fakturaci, schválit, nebo neschválit. Faktura se splatností 21 dnů od doručení objednateli bude vystavena na:

Statutární město Brno  
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno  
IČO 44992785, DIČ CZ44992785

Konečný příjemce a současně adresa pro doručování:

Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice  
Bašného 36, 623 00 Brno  
IČO: 44992785, DIČ CZ44992785  
bankovní spojení Komerční banka a.s. Brno-město  
číslo účtu 20429621/0100

- 2.5. Faktura - daňový doklad, musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména musí obsahovat tyto údaje:
- 2.5.1. označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
  - 2.5.2. číslo faktury
  - 2.5.3. den vystavení a den splatnosti faktury,
  - 2.5.4. datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - 2.5.5. označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
  - 2.5.6. označení díla,
  - 2.5.7. číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
  - 2.5.8. fakturovanou částku, základ daně a sazbu DPH (podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)
  - 2.5.9. razítko a podpis oprávněné osoby,
  - 2.5.10. na faktuře musí být uvedena věta „Daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou priznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno,
  - 2.5.11. **nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA.**

V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, nebude vystavovat objednateli daňový doklad podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ale pouze fakturu podle platných právních předpisů.

- 2.6. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet, než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinností zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- 2.7. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.

- 2.8. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy objednatele.
- 2.9. V případě prodlení s platbou ze strany objednatele je tento povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky.

### 3. Místo plnění díla

město: Brno 623 00  
k.ú.: Kohoutovice  
lokalita: chodník před bytovým domem Glinkova č. or. 1 - 11

### 4. Doba plnění díla

- 4.1. Činnost zhotovitele ve smyslu této smlouvy bude prováděna
- 4.1.1. Zahájení stavby: do 14 dní po podpisu smlouvy o dílo, ale nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
- 4.1.2. Ukončení stavby: do 2 měsíců od zahájení stavby viz čl. 4., odst. 4.1., odrážka 4.1.1.
- 4.2. V případě, že v průběhu plnění díla nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které znemožňují pokračovat v díle z technologických důvodů, nebo bude dlouhá dodací doba, ze strany výrobce, dílčího výrobku nutného k realizaci díla a nelze jej nahradit jiným, nebo práce musí být přerušeny z důvodů provozních na straně objednatele, nebo nemožností zpřístupnit místo realizace díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli, který je oprávněn, po schválení oprávněnosti žádosti, formou zápisu do stavebního deníku na tuto nezbytně nutnou dobu přerušit plnění díla. O tuto dobu se prodlužuje termín ukončení plnění díla. Toto posunutí termínu nemá vliv na cenu díla podle čl. 2. smlouvy.
- 4.3. Přejímací řízení bude provedeno k datu ukončení plnění díla, formou písemného protokolu se soupisem případných vad a s termínem jejich odstranění.
- 4.4. V případě závažných vad a nedodělků, které snižují použitelnost díla, je objednatel oprávněn přejímku odmítnout.
- 4.5. Protokoly o převzetí díla a o přejímacím řízení budou vyhotoveny ve dvou exemplářích a podepíší je obě strany.
- 4.6. V případě nedodržení termínu dokončení díla je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

### 5. Odpovědnost za vady a závady

- 5.1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, a dále tehdy, jestliže jeho provedením nebylo dosaženo výsledku určenému v této smlouvě, jestliže nebude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Za vady díla se považují jakákoliv porušení povinností zhotovitele řádně dodat dílo tak, jak vyplývá ze smluvních podmínek, včetně nedostatků v dokladech, dodání jiného než smluveného díla, vady právní apod.
- 5.2. Zhotovitel dává záruku na práce při plnění předmětu díla od data jejich převzetí po dobu 60 měsíců.
- 5.3. Objednatel je oprávněn reklamovat případné vady provedené práce formou podle čl. 8., odst. 8.1 po celou dobu trvání záruční doby podle čl. 5., odst. 5.2 této smlouvy.
- 5.4. Zhotovitel je povinen nastoupit na zahájení prací na právem reklamované vadě nejpozději do 10 pracovních dnů, od doručení reklamace. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost, je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. V reklamaci je objednatel oprávněn stanovit i delší lhůtu na odstranění právem reklamované vady provedené práce.
- 5.5. Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit právem reklamovanou vadu provedené práce. Pokud zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady práce po nastoupení na zahájení prací podle

čl. 5., odst. 5.4., nejpozději do 10 pracovních dnů (v případě nevhodných klimatických podmínek, nebo překážek ze strany objednatele, je objednatel oprávněn stanovit jinou lhůtu) od doručení reklamace, podle čl. 8., odst. 8.1., je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a současně má objednatel právo na odstranění vady vlastními pracovníky či třetími osobami na účet zhotovitele.

- 5.6. Objednatel nemá právo na slevu z ceny nebo úhradu nákladů podle předchozího bodu, pokud neumožní zhotoviteli odstranit oprávněně reklamovanou vadu.
- 5.7. Veškeré náklady na dopravu a balné, vzniklé v důsledku uplatnění práva ze záruky za jakost či práva z náhrady škody, hradí zhotovitel.

## 6. Práva a povinnosti účastníků

- 6.1. Zhotovitel odpovídá objednateli:
- 6.1.1. za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací, za dodržování platných technických norem a předpisů při používání technických a jiných prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při poskytování sjednaných prací,
  - 6.1.2. za škody na majetku objednatele eventuálně škody na majetku a zdraví třetích osob, uživatelů a jejich návštěvníků předmětné nemovitosti, vzniklé protiprávním jednáním pracovníků zhotovitele a porušením platných předpisů a technických norem, používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících platným technickým normám,
  - 6.1.3. za proškolení svých pracovníků a dodržování podmínek bezpečnosti práce a rovněž tak za dodržování vnitřních pokynů a směrnic objednatele stanovících provozní technické a bezpečnostní podmínky pohybu pracovníků v prostorách a zařízeních objednatele,
  - 6.1.4. za poskytnutí informací pověřeným pracovníkům objednatele při zjištění závad v prostoru výkonu práce,
  - 6.1.5. za povinnost provádět práce v pracovní dny. Práce v sobotu je možná, pouze pokud není hlučná. Případné práce v neděli a o svátcích pouze po předběžném souhlasu oprávněné osoby ve věcech technických, viz čl. 8., odst. 8.2., bod. 8.2.1.,
  - 6.1.6. v případě nedodržení ustanovení podle čl. 6., odst. 6.1.5. je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ,
  - 6.1.7. že bude informovat uživatele místa plnění minimálně 5 kalendářních dní o zahájení a rozsahu prací a případném omezení uživatelů, dále o zahájení a rozsahu a případném omezení uživatelů i dílčích prací, a to formou písemné informace na nástěnce předmětné bytové budovy, nebo informovat osobu zodpovědnou za provoz budovy u nebytových objektů,
  - 6.1.8. v případě nedodržení ustanovení podle čl. 6., odst. 6.1.7. je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 6.2. Objednatel se zavazuje:
- 6.2.1. vytvořit pracovníkům zhotovitele veškeré podmínky potřebné pro řádný výkon jejich práce, v konkrétních případech poskytnout za úplaty vodu a elektrickou energii a zajistit vstup na místo výkonu práce.

## 7. Odstoupení od smlouvy

- 7.1. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje:
- 7.1.1. ze strany objednatele:
    - 7.1.1.1. prodlení s úhradou faktury za dílo,
  - 7.1.2. ze strany zhotovitele:
    - 7.1.2.1. opakované poskytování nekvalitních prací v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel bezvýsledně písemně upozorněn objednatelem,
- 7.2. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.
- 7.3. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po

prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

- 7.4. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:
- 7.4.1. v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
  - 7.4.2. zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dní
  - 7.4.3. zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem
  - 7.4.4. zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstraní v objednatelově dodatečně poskytnuté lhůtě
- 7.5. Zhotovitel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že objednatel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem.
- 7.6. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.7. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku jakýchkoliv škod na majetku objednatele nebo třetích osob a možným újmám na zdraví osob.

## 8. Ostatní ujednání

8.1. Vzájemná komunikace a doručování bude prováděno písemnou formou, poštou, e-mailem, datovými schránkami, nebo předáním proti podpisu.

8.2. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomuto účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti. K jednání ve věcech této smlouvy jsou oprávněni

8.2.1. za objednatele:


- ve věcech smluvních  
**Petr Šafařík**, starosta MČ Brno-Kohoutovice
- ve věcech realizace smlouvy, fakturačních a technických



Statutární město Brno, MČ Brno – Kohoutovice  
Bašného 71/36, 623 00 Brno  
ID datové schránky: x3gbyji

8.2.2. za zhotovitele:

- ve věcech smluvních



- kontaktní adresa pro písemný styk:  
DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno  
e-mail: [dirs@dirs.cz](mailto:dirs@dirs.cz)  
ID datové schránky: mtjy5h2

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.


- 8.4. Práce budou prováděny za provozu. Zhotovitel musí při provádění díla dodržovat provozní řád a dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany na pracovišti, zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a odpovídá za škody vzniklé porušením výše uvedených předpisů, objednatelů, nebo třetím osobám. Zhotovitel je dále povinen při provádění díla udržovat pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Tyto požadavky objednatele nemají vliv na cenu díla
- 8.5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.
- 8.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 8.7. Objednatel za účelem schválení a plnění této smlouvy shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje zhotovitele obsažené v této smlouvě, a to pro účely evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Osobní údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy a archivovány v souladu s platným spisovým řádem objednatele, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
- 8.8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy lze provádět pouze po předchozím souhlasu obou smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.
- 8.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě obdrží zhotovitel.
- 8.10. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejněním v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
- 8.11. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Přílohy

1. Doložka schválení
2. Krycí list nabídky
3. Doklady o podnikání
4. Vyplněný výkaz výměr
5. Samostatná příloha – projektová dokumentace, byla součástí zadávací dokumentace

V Brně dne  
Za objednatele:

V Brně dne 20. 8. 2020  
Za zhotovitele:






**Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění**

Smlouva o dílo č. 1120100079 uzavřená mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38/2, 642 00 Brno, na akci „Souvislá údržba chodníků v BD Glinkova 1-11 Brno-Kohoutovice“, byla schválena Radou městské části Brno-Kohoutovice na její 47. schůzi konané dne 05.08.2020, usnesením č. 779/47-20, písm. c).

V Brně dne 17.08.2020 dadada



23/20

„Souvislá údržba chodníků v BD Glinkova 1-11 Brno-Kohoutovice“

3

**KRYCÍ LIST NABÍDKY**

Název nabídky	„Souvislá údržba chodníků v BD Glinkova 1-11 Brno-Kohoutovice“
Obchodní jméno uchazeče	DIRS Brno s.r.o.
Sídlo (místo podnikání)	Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
Statutární orgán nebo oprávněný zástupce (pokud je ustanoven podle živnostenského zákona)	Pavel Lysek, jednatel společnosti
Bankovní spojení, č.ú.	č.ú. 27-7195010277/0100
Společnost je zapsána u	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526
IČO	26255618
DIČ	CZ26255618
Kontaktní osoba	Mgr. Petr Lysek
Telefon, mobil	733745145
e-mail	dirs@dirs.cz
ID datové schránky	mrjy5h2

**POŽADOVANÉ, HODNOCENÉ ÚDAJE**

<b>Název a popis kritéria</b>	
cena za dílo v Kč bez DPH	1 892 414,- Kč
výše DPH 21%	397 407,-
<b>hodnota kritéria č.1</b> celková nabídková cena za dílo v Kč včetně DPH	2 289 821,-

**NEHODNOCENÉ, POVINNÉ ÚDAJE**

	NÁZEV ZAKÁZKY	INVESTOR	KONTAKT
Minimálně 3 referenční zakázky obdobného předmětu plnění za posledních 24 měsíců v objemu min. 1 mil. Kč	Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno – Řečkovice – II. etapa	MČ Brno - Řečkovice	Mgr. Bc. Marek Viskot, 541 421 715
	Úprava ploch před budovou Sokol Brno I na ulici Kounicova	BKOM	Ilona Cahová, 532 144 317
	Ulice Štefánikova (č. 66 – 80) – souvislá údržba chodníku	BKOM	Iva Frýzová, 532 144 288

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ**

- Čestně prohlašuji, že respektuji pro případ, kdy budu vybrán jako vítěz, veškerá ustanovení návrhu smlouvy (která se doplní o údaje, které jsou předmětem hodnocených kritérií této výzvy). Návrh smlouvy je v příloze č. 2 výzvy.
- Čestně prohlašuji, že mám oprávnění k činnosti v rozsahu předmětu plnění a mám uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- Čestně prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.

**PŘÍLOHY**

- Příloha č. 2 - Doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů
- Příloha č. 3 - Vyplněný výkaz výměr

Datum: 17. 7. 2020



Pavel Lysek, jednatel společnosti



## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Brně  
oddíl C, vložka 40526

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	20. července 2001
<b>Spisová značka:</b>	C 40526 vedená u Krajského soudu v Brně
<b>Obchodní firma:</b>	DIRS Brno s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno
<b>Identifikační číslo:</b>	262 55 618
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	projektová činnost ve výstavbě provádění staveb, jejich změn a odstraňování Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Výkon zeměměřických činností Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
<b>Statutární orgán:</b>	
<b>jednatel:</b>	PAVEL LYSEK, dat. nar. 23. ledna 1952 Zatloukalova 210/53, Ivanovice, 621 00 Brno Den vzniku funkce: 20. července 2001
<b>jednatel:</b>	Ing. MILAN VLČEK, dat. nar. 22. prosince 1963 Za Školou 577, 595 01 Velká Bíteš Den vzniku funkce: 27. června 2002
<b>Počet členů:</b>	2
<b>Způsob jednání:</b>	Jednatel zastupuje společnost samostatně. Jednatel za společnost podepisuje tak, že k její napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis.
<b>Dozorčí rada:</b>	
<b>člen dozorčí rady:</b>	MILAN VLČEK, dat. nar. 3. července 1987 Sadová 601, 595 01 Velká Bíteš Den vzniku členství: 4. prosince 2015
<b>předseda dozorčí rady:</b>	PAVEL UHER, dat. nar. 22. června 1981 Úvoz 670, 664 61 Rajhrad Den vzniku funkce: 4. prosince 2015 Den vzniku členství: 4. prosince 2015
<b>člen dozorčí rady:</b>	PETR LYSEK, dat. nar. 5. října 1986 Zatloukalova 210/53, Ivanovice, 621 00 Brno Den vzniku členství: 4. prosince 2015
<b>Počet členů:</b>	3
<b>Společníci:</b>	
<b>Společník:</b>	PAVEL LYSEK, dat. nar. 23. ledna 1952 Zatloukalova 210/53, Ivanovice, 621 00 Brno
<b>Podíl:</b>	Vklad: 1 300 000,- Kč

Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 130/300  
Druh podílu: základní

---

**Společník:** Ing. MILAN VLČEK, dat. nar. 22. prosince 1963  
Za Školou 577, 595 01 Velká Bíteš

**Podíl:** Vklad: 1 300 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 130/300  
Druh podílu: základní

---

**Společník:** PAVEL UHER, dat. nar. 22. června 1981  
Úvoz 670, 664 61 Rajhrad

---

**Podíl:** Vklad: 400 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 40/300  
Druh podílu: základní

---

**Základní kapitál:** 3 000 000,- Kč

**Ostatní skutečnosti:**

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

---

# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 17.07.2020 11:47:08

---

Obchodní firma: **DIRS Brno s.r.o.**  
Adresa sídla: **Jihlavská 731/38, 642 00, Brno - Bosonohy**  
Identifikační číslo osoby: **26255618**

*Statutární orgán nebo jeho členové:*

Jméno a příjmení: **Ing. Milan Vlček (5)**  
Vznik funkce: **27.06.2002**  
Jméno a příjmení: **Pavel Lysek (4)**  
Vznik funkce: **20.07.2001**

---

*Živnostenské oprávnění č.1*

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**  
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**  
Vznik oprávnění: **20.07.2001**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
*Odpovědný zástupce:*  
Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Uher (1)**

---

*Živnostenské oprávnění č.2*

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**  
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**  
Vznik oprávnění: **20.07.2001**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
*Odpovědný zástupce:*  
Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Uher (1)**

---

*Živnostenské oprávnění č.3*

Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**  
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**  
Vznik oprávnění: **15.03.2004**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
*Odpovědný zástupce:*  
Jméno a příjmení: **Michael Pacher (2)**

---

*Živnostenské oprávnění č.4*

Předmět podnikání: **Výkon zeměměřických činností**  
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**  
Vznik oprávnění: **16.02.2005**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
*Odpovědný zástupce:*  
Jméno a příjmení: **Petr Kučerka (3)**

---

*Živnostenské oprávnění č.5*

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost  
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)  
Zprostředkování obchodu a služeb  
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály  
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná

Vznik oprávnění: 20.07.2001

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:  
Jméno a příjmení: Pavel Lysek (4)

---

#### Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Ing. Pavel Uher (1)  
Datum narození: 22.06.1981  
Občanství: Česká republika

---

Jméno a příjmení: Michael Pacher (2)  
Datum narození: 19.03.1966  
Občanství: Česká republika

---

Jméno a příjmení: Petr Kučerka (3)  
Datum narození: 16.03.1965  
Občanství: Česká republika

---

Jméno a příjmení: Pavel Lysek (4)  
Datum narození: 23.01.1952  
Občanství: Česká republika

---

Jméno a příjmení: Ing. Milan Vlček (5)  
Datum narození: 22.12.1963

---

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Brna**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **LI/N066**      **SOUVISLÁ ÚDRŽBA CHODNÍKU U BD GLINKOVA 1-11. BRNO - KOHOUTOVICE**

Zadavatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **DIRS Brno s.r.o.** IČO: **26255618**  
**Jihlavská 731/38** DIČ: **CZ26255618**  
**642 00 Brno**

Vypracoval: \_\_\_\_\_


Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 717 137,58
PSV	117 676,71
MON	0,00
Vedlejší náklady	23 600,00
Ostatní náklady	34 000,00
<b>Celkem</b>	<b>1 892 414,29</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 892 414,29 CZK
Základní DPH	21 %	397 407,00 CZK

Zaokrouhlení -0,29 CZK

**Cena celkem s DPH 2 289 821,00 CZK**



\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>12 096,00</b>	<b>69 696,00</b>	<b>3</b>
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	57 600,00	12 096,00	69 696,00	3
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
SO 01	<b>NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH</b>	<b>0,00</b>	<b>1 834 814,29</b>	<b>385 311,00</b>	<b>2 220 125,29</b>	<b>97</b>
SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH	0,00	1 834 814,29	385 311,00	2 220 125,29	97
Celkem za stavbu		0,00	1 892 414,29	397 407,00	2 289 821,29	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	0
1	Zemní práce	HSV			217 269,62	11
5	Komunikace	HSV			240 997,50	13
50_CHZ	Chodník - zámková dlažba	HSV			358 384,00	19
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			228 609,69	12
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			22 161,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			170 497,61	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			103 510,90	5
711	Izolace proti vodě	PSV			65 504,61	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			52 172,10	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			375 707,26	20
VN	Vedlejší náklady	VN			23 600,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			34 000,00	2



Cena celkem					1 892 414,29	100
-------------	--	--	--	--	--------------	-----

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	LI/N066	SOUVISLÁ ÚDRŽBA CHODNÍKU U BD GLINKOVA 1-11. BRNO - KOHOUTOVICE
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>23 600,00</b>		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	sada	1,00000	9 800,00	9 800,00		RTS 20/ I
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ I
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ I
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	sada	1,00000	3 800,00	3 800,00		RTS 20/ I
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>34 000,00</b>		
5	00511 R	Geodetické práce vytyčení stávajících inž. sítí :	sada	1,00000	7 500,00	7 500,00		RTS 20/ I
		1		1,00000				
6	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	sada	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 20/ I
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000	7 500,00	7 500,00		RTS 20/ I

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	LI/N066	SOUVISLÁ ÚDRŽBA CHODNÍKU U BD GLINKOVA 1-11. BRNO - KOHOUTOVICE
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Náklady na nepřetržitou ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
		1		1,00000				
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	1,00000	7 500,00	7 500,00		RTS 20/ I
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
10	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	sada	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 20/ I
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.						
		1		1,00000				
<b>Celkem</b>						<b>57 600,00</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LI/N066	SOUVISLÁ ÚDRŽBA CHODNÍKU U BD GLINKOVA 1-11. BRNO - KOHOUTOVICE
O:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 00</b>		<b>Poznámka</b>						<b>0,00</b>
1	00	Poznámka - NENACENO VAT !!!		0,00000		0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztraceného a přežutí :
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
- h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LI/N066	SOUVISLÁ ÚDRŽBA CHODNÍKU U BD GLINKOVA 1-11. BRNO - KOHOUTOVICE
O:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenfk	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následně změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>						<b>217 269,62</b>
2	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	416,07700	27,20	11 317,29	822-1	RTS 20/ I

D-02. D-03 :

ZD 60mm :

400,0

400,00000

STÁVAJÍCÍ ROZŠÍŘENÝ CHODNÍK :

0,15\*(9,0+15,0+15,0+15,1+14,85+14,65+9,6)\*1,15

16,07700

3	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	416,07700	144,40	60 081,52	822-1	RTS 20/ I
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

D-02. D-03 :

ZD 60mm :

400,0

400,00000

STÁVAJÍCÍ ROZŠÍŘENÝ CHODNÍK :

0,15\*(9,0+15,0+15,0+15,1+14,85+14,65+9,6)\*1,15

16,07700

4	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	39,10000	192,90	7 542,39	800-1	RTS 20/ I
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

D-02. D-03 :

ZD 60mm :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LI/N066	SOUVISLÁ ÚDRŽBA CHODNÍKU U BD GLINKOVA 1-11. BRNO - KOHOUTOVICE
O:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		400,0*(0,35-0,25)*1,15*0,85		39,10000				
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek D-02. D-03 : ZD 60mm : 400,0*(0,35-0,25)*1,15*0,15	m3	6,90000	1 209,40	8 344,86	300-1	RTS 20/ I
				6,90000				
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny f až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. D-02. D-03 : ZD 60mm : 400,0*(0,35-0,25)*1,15	m3	46,00000	253,70	11 670,20	300-1	RTS 20/ I
				46,00000				
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. D-02. D-03 : ZD 60mm : 400,0*(0,35-0,25)*1,15*10	m3	460,00000	22,00	10 120,00	300-1	RTS 20/ I
				460,00000				
8	162606112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000, bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušín a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m, Včetně: - shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrutí v násypišti,	m3	14,67170	226,60	3 324,61	323-2	RTS 20/ I

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	LI/N066	SOUVISLÁ ÚDRŽBA CHODNÍKU U BD GLINKOVA 1-11. BRNO - KOHOUTOVICE
O:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopišť, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +/- 0,5 m,

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopišť i násypišť.

D-02. D-03 :

STÁVAJÍCÍ ROZŠÍŘENÝ CHODNÍK :

0,15\*(9,0+15,0+15,0+15,1+14,85+14,65+9,6)\*1,15\*0,35

5,62695

ÚPRAVA POŠKOZENÝCH PLOCH :

0,5\*(9,0+15,0+15,0+15,1+14,85+14,65+9,6)\*1,15\*0,1

5,35900

0,5\*(1,5+1,9+3,65+12,05+1,6+5,85+8,45+1,15+6,6+1,75+1,35)\*1,15\*0,1

2,63638

0,5\*(2,3+2,65+5,15+8,15)\*0,1\*1,15

1,04938

9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	46,00000	251,80	11 582,80	800-1	RTS 20/ I
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

D-02. D-03 :

ZD 60mm :

400,0\*(0,35-0,25)\*1,15

46,00000

10	167103101R00	Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění neulehlého z hromad	m3	14,67170	39,80	583,93	823-2	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	-----------

neulehlého z hromad

D-02. D-03 :

STÁVAJÍCÍ ROZŠÍŘENÝ CHODNÍK :

0,15\*(9,0+15,0+15,0+15,1+14,85+14,65+9,6)\*1,15\*0,35

5,62695

ÚPRAVA POŠKOZENÝCH PLOCH :

0,5\*(9,0+15,0+15,0+15,1+14,85+14,65+9,6)\*1,15\*0,1

5,35900

0,5\*(1,5+1,9+3,65+12,05+1,6+5,85+8,45+1,15+6,6+1,75+1,35)\*1,15\*0,1

2,63638

0,5\*(2,3+2,65+5,15+8,15)\*0,1\*1,15

1,04938

11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	400,00000	12,60	5 040,00	800-1	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LI/N066	SOUVISLÁ ÚDRŽBA CHODNÍKU U BD GLINKOVA 1-11. BRNO - KOHOUTOVICE
O:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D-02. D-03 : ZD 60mm : 400,0		400,00000				
12	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,  D-02. D-03 : ÚPRAVA POŠKOZENÝCH PLOCH : 0,5*(9,0+15,0+15,0+15,1+14,85+14,65+9,6)*1,15 0,5*(1,5+1,9+3,65+12,05+1,6+5,85+8,45+1,15+6,6+1,75+1,35)*1,15 0,5*(2,3+2,65+5,15+8,15)*1,15	m2	90,44750	89,50	8 095,05	800-1	RTS 20/ I
				53,59000				
				26,36375				
				10,49375				
13	181301106R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 300 do 400 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,  D-02. D-03 : STÁVAJÍCÍ ROZŠÍŘENÝ CHODNÍK : 0,15*(9,0+15,0+15,0+15,1+14,85+14,65+9,6)*1,15	m2	16,07700	179,10	2 879,39	800-1	RTS 20/ I
				16,07700				
14	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, D-02. D-03 : ZD 60mm : 400,0 D-02. D-03 :	m2	506,52450	31,70	16 056,83	823-1	RTS 20/ I
				400,00000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LI/N066	SOUVISLÁ ÚDRŽBA CHODNÍKU U BD GLINKOVA 1-11. BRNO - KOHOUTOVICE
O:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
		STÁVAJÍCÍ ROZŠÍŘENÝ CHODNÍK : 0,15*(9,0+15,0+15,0+15,1+14,85+14,65+9,6)*1,15		16,07700			
		ÚPRAVA POŠKOZENÝCH PLOCH : 0,5*(9,0+15,0+15,0+15,1+14,85+14,65+9,6)*1,15		53,59000			
		0,5*(1,5+1,9+3,65+12,05+1,6+5,85+8,45+1,15+6,6+1,75+1,35)*1,15		26,36375			
		0,5*(2,3+2,65+5,15+8,15)*1,15		10,49375			
-----							
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	46,00000	304,00	13 984,00	800-1 RTS 20/ I
		D-02. D-03 : ZD 60mm : 400,0*(0,35-0,25)*1,15		46,00000			
-----							
16	1193088T10	Zastřížení stávajících keřů	ks	47,00000	142,50	6 697,50	Vlastní
		Zastřešení valbových, stanových a mansardových střech. Přirezáni a uchycení tašek. Pokrytí hřebenu větracím pásem a hřebenáči (4 m hřebenu/100 m2 střechy). Pokrytí nároží s větracím pásem (23 m nároží/100 m2 střechy). Doplnění taškou skleněnou, průchodovou včetně komínku (1 kus/100 m2 střechy) a větrací mřížkou proti ptákům (36 m/100 m2 střechy), vikýř (1 kus/100 m2). TZ : 47		47,00000			
-----							
17	162306112Rxx	Vodorovné přemístění zem n pro zúrodnění PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	m3	146,71700	22,00	3 227,77	Vlastní
		Včetně: - shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti, - udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +/- 0,5 m, - příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypišť. D-02. D-03 : STÁVAJÍCÍ ROZŠÍŘENÝ CHODNÍK : 0,15*(9 0+15,0+15,0+15,1+14,85+14,65+9,6)*1,15*0,35*10		56,26950			
		ÚPRAVA POŠKOZENÝCH PLOCH :					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LI/N066	SOUVISLÁ ÚDRŽBA CHODNÍKU U BD GLINKOVA 1-11. BRNO - KOHOUTOVICE
O:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5*(9,0+15,0+15,0+15,1+14,85+14,65+9,6)*1,15*0,1*10		53,9000				
		0,5*(1,5+1,9+3,65+12,05+1,6+5,85+8,45+1,15+6,6+1,75+1,35)*1,15*0,1*10		26,36375				
		0,5*(2,3+2,65+5,15+8,15)*0,1*1,15*10		10,49375				
18	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením. TZ : 5*10,0	m2	50,00000	73,90	3 695,00	AP-HSV	RTS 20/ I
				50,00000				
19	174100050RAD	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhuštění. TZ - základ oplocení zahrádek - odhad : 2	m3	2,00000	553,90	1 107,80	AP-HSV	RTS 20/ I
				2,00000				
20	180400120RA0	Založení trávníku parkového, rovina, s odplevelením Včetně přesunu hmot, prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. D-02. D-03 : STÁVAJÍCÍ ROZŠÍŘENÝ CHODNÍK : 0,15*(9 0+15,0+15,0+15,1+14,85+14,65+9,6)*1,15 ÚPRAVA POŠKOZENÝCH PLOCH : 0,5*(9,0+15,0+15,0+15,1+14,85+14,65+9,6)*1,15 0,5*(1,5+1,9+3,65+12,05+1,6+5,85+8,45+1,15+6,6+1,75+1,35)*1,15 0,5*(2,3+2,65+5,15+8,15)*1,15	m2	106,52450	40,20	4 282,28		RTS 20/ I
				16,07700				
				53,90000				
				26,36375				
				10,49375				
21	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	106,52450	141,90	15 115,83	AP-HSV	RTS 20/ I

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	LI/N066	SOUVISLÁ ÚDRŽBA CHODNÍKU U BD GLINKOVA 1-11. BRNO - KOHOUTOVICE
O:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypch vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. D-02. D-03 : STÁVAJÍCÍ ROZŠÍŘENÝ CHODNÍK : 0,15*(9,0+15,0+15,0+15,1+14,85+14,65+9,6)*1,15 16,07700 ÚPRAVA POŠKOZENÝCH PLOCH : 0,5*(9,0+15,0+15,0+15,1+14,85+14,65+9,6)*1,15 53,59000 0,5*(1,5+1,9+3,65+12,05+1,6+5,85+8,45+1,15+6,6+1,75+1,35)*1,15 26,36375 0,5*(2,3+2,65+5,15+8,15)*1,15 10,49375						
22	184101111RA0	Výsadba stromů a keřů prostokofenných bez dodávky dřevín v rovině, výšky do 50 cm	kus	10,00000	86,90	869,00	AP-HSV	RTS 20/ I
		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím. Včetně přesunu hmot. TZ : L : 5 5,00000 J : 5 5,00000						
23	02652445RX	Keř listnatý	kus	5,00000	475,00	2 375,00		Vlastní
24	02652445RZ	Keř jehličňan	kus	5,00000	475,00	2 375,00		Vlastní
25	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	15,40529	448,00	6 901,57	SPCM	RTS 20/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LI/N066	SOUVISLÁ ÚDRŽBA CHODNÍKU U BD GLINKOVA 1-11. BRNO - KOHOUTOVICE
O:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D-02. D-03 :						
		STÁVAJÍCÍ ROZŠÍŘENÝ CHODNÍK :						
		0,15*(9 0+15,0+15,0+15,1+14,85+14,65+9,6)*1,15*0,35*1,05		5,90830				
		ÚPRAVA POŠKOZENÝCH PLOCH :						
		0,5*(9,0+15,0+15,0+15,1+14,85+14,65+9,6)*1,15*0,1*1,05		5,62695				
		0,5*(1,5+1,9+3,65+12,05+1,6+5,85+8,45+1,15+6,6+1,75+1,35)*1,15*0,1*1,05		2,76819				
		0,5*(2,3+2,65+5,15+8,15)*0,1*1,15*1,05		1,10184				

<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>			<b>240 997,50</b>			
26	597101030RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení C250	m	75,00000	3 213,30	240 997,50	AP-HSV	RTS 20/ I

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

D-02. D-03 :	75,0			75,00000				
--------------	------	--	--	----------	--	--	--	--

<b>Díl: 50 CHZ</b>		<b>Chodník - zámková dlažba</b>			<b>358 384,00</b>			
27	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	400,00000	132,10	52 840,00	822-1	RTS 20/ I

D-02. D-03 :	ZD 60mm :	400,0		400,00000				
--------------	-----------	-------	--	-----------	--	--	--	--

28	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	400,00000	181,50	72 600,00	822-1	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

D-02. D-03 :	ZD 60mm :	400,0		400,00000				
--------------	-----------	-------	--	-----------	--	--	--	--

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	LI/N066	SOUVISLÁ ÚDRŽBA CHODNÍKU U BD GLINKOVA 1-11. BRNO - KOHOUTOVICE
O:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. D-02. D-03 : ZD 60mm : 400,0	m2	400,00000	262,20	104 880,00	822-1	RTS 20/ I
30	59245020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm D-02. D-03 : ZD 60mm : 400,0*1,15	m2	460,00000	278,40	128 064,00	SPCM	RTS 20/ I
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>228 609,69</b>		
31	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči D-02. D-03 : 75,0*0,4*1,15	m2	34,50000	215,20	7 424,40	800-2	RTS 20/ I
32	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 60 mm D-02. D-03 : kolem poklopů atd : 40	m	40,00000	224,70	8 988,00	822-1	RTS 20/ I
33	622474120R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 20 mm D-02. D-03 : 75,0*0,4*1,15	m2	34,50000	928,20	32 022,90	801-5	RTS 20/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LI/N066	SOUVISLÁ ÚDRŽBA CHODNÍKU U BD GLINKOVA 1-11. BRNO - KOHOUTOVICE
O:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděnění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, D-02. D-C3 : 7 7,00000	kus	7,00000	2 275,30	15 927,10	822-1	RTS 20/ I
35	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. D-02. D-03 : chodníkový : 230,0 230,00000 chodníkový - snížený : 75,0 75,00000	m	305,00000	277,90	84 759,50	822-1	RTS 20/ I
36	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého D-02. D-03 : chodníkový : 230,0*0,15*0,15 5,17500 chodníkový - snížený : 75,0*0,15*0,15 1,68750 U oz : 15*0,25*C,3 1,12500	m3	7,98750	2 683,80	21 436,85	822-1	RTS 20/ I
37	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	72,50750	74,30	5 387,31	822-1	RTS 20/ I

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	LI/N066	SOUVISLÁ ÚDRŽBA CHODNÍKU U BD GLINKOVA 1-11. BRNO - KOHOUTOVICE
O:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D-02. D-03 : (2,2+1,85+3,35+3,2+3,1+3,0+3,25+3,15+1,1+3,05+4,8+11,9+1,5+1,9+3,65+12,05)*1,15		72,50750				
38	389381001RX3	Dobetonování konstrukcí, betonem třídy C 25/30 XF2	m3	0,80500	4 797,50	3 861,99		Vlastní
		D-02. D-03 : 2,0*0,35*1,15		0,80500				
39	599141111RXX	Vyplnění spár mezi povrchy živičnou zálivkou	m	72,50750	105,90	7 678,54		Vlastní
		D-02. D-03 : (2,2+1,85+3,35+3,2+3,1+3,0+3,25+3,15+1,1+3,05+4,8+11,9+1,5+1,9+3,65+12,05)*1,15		72,50750				
40	983896210RT1	Penetrace betonových podkladů	m2	2,00000	62,50	125,00		Vlastní
		TZ - dobetonování žlabu : 2,0		2,00000				
41	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	335,50000	122,20	40 998,10	SPCM	RTS 20/ I
		D-02. D-03 : chodníkový : 230,0*1,1		253,00000				
		chodníkový - snížený : 75,0*1,1		82,50000				
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>22 161,00</b>		
42	958902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	2,00000	143,00	286,00		Vlastní
		TZ - dobetonování žlabu : 2,0		2,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LI/N066	SOUVISLÁ ÚDRŽBA CHODNÍKU U BD GLINKOVA 1-11. BRNO - KOHOUTOVICE
O:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	50,00000	247,50	12 375,00		Vlastní
44	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	sada	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>170 497,61</b>		
45	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek D-02. D-03 : 230,0 75,0	m	305,00000	112,30	34 251,50	822-1	RTS 20/ I
				230,00000				
				75,00000				
46	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, D-02. D-03 : 75,0*0,25*0,25 230,0*0,25*0,25 STÁVAJÍCÍ ROZŠÍŘENÝ CHODNÍK : -0,25*0,25*(9,0+15,0+15,0+15,1+14,85+14,65+9,6)*1,15 U GARÁŽÍ : D-02. D-03 : -(1,9+19,9+15,35+1,35+1,4+35,4+1,35)*0,25*0,25 U oz : 15*0,25*0,3 TZ - základ oplocení zahrádek - odhad : 2	m3	10,69812	3 348,00	35 817,31	801-3	RTS 20/ I
				4,68750				
				14,37500				
				-6,69875				
				-4,79063				
				1,12500				
				2,00000				
47	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdívu	m	15,00000	193,80	2 907,00	801-3	RTS 20/ I



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LI/N066	SOUVISLÁ ÚDRŽBA CHODNÍKU U BD GLINKOVA 1-11. BRNO - KOHOUTOVICE
O:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D-01. D-03 : 15,0		15,00000				
48	961044111R0R	Bourán základů z betonu prostého - ručně	m3	13,40563	3 348,00	44 882,05		Vlastní
		D-02. D-03 : STÁVAJÍCÍ ROZŠÍŘENÝ CHODNÍK : 0,25*0,25*(9,0+15,0+15,0+15,1+14,85+14,65+9,6)*1,15 U GARÁŽÍ : D-02. D-03 : (1,9+19,9+15,35+1,35+1,4+35,4+1,35)*0,25*0,35		6,69875				
				6,70688				
49	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	50,00000	247,50	12 375,00		Vlastní
50	99-02	Uvedení konstrukcí garáží do původního stavu při případném poškození	m	76,65000	475,00	36 408,75		Vlastní
		D-02. D-03 : (1,9+19,9+15,35+1,35+1,4+35,4+1,35)		76,65000				
51	767900040RA0	Demontáž oplocení rámového	m	20,00000	192,80	3 856,00	AP-PSV	RTS 20/ I
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						
		TZ : 20		20,00000				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>103 510,90</b>		
52	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	483,24415	214,20	103 510,90	822-1	RTS 20/ I
		vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 16,23,24,25,27,28,29,30,32,33,34,35,36,38,39,40,41, :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LI/N066	SOUVISLÁ ÚDRŽBA CHODNÍKU U BD GLINKOVA 1-11. BRNO - KOHOUTOVICE
O:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Součet : 483,24415

483,24415

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>	<b>65 504,61</b>					
53	711210020RAB	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti tlakové vodě, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	110,18438	594,50	65 504,61	AP-PSV	RTS 20/ I

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

D-02. D-03 :

(1,9+19,9+15,35+1,35+1,4+35,4+1,35)\*1,25\*1,15

110,18438

<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>	<b>52 172,10</b>					
54	767_01	D + M repliky stávajícího zábradlí	m	15,00000	3 420,00	51 300,00	Vlastní	

D-01. D-03 :

15,0

15,00000

55	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	513,00000	1,70	872,10	800-767	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	-----------	------	--------	---------	-----------

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>	<b>375 707,26</b>					
56	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	364,18093	215,70	78 553,83	801-3	RTS 20/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,45,6,47,48,49,50,54, :

Součet: : 364,18093

364,18093

57	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 277,62837	15,10	49 492,19	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,45,6,47,48,49,50,54, :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LI/N066	SOUVISLÁ ÚDRŽBA CHODNÍKU U BD GLINKOVA 1-11. BRNO - KOHOUTOVICE
O:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	SO 01	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 3277,62837		3 277,62837				
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,45,46,47,48,49,50,54, : Součet : 364,18093	t	364,18093	301,60	109 836,97	801-3	RTS 20/ I
				364,18093				
59	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,45,46,47,48,49,50,54, : Součet : 316,83741	t	316,83741	305,00	96 635,41	801-3	RTS 20/ I
				316,83741				
60	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,45,46,47,48,49,50,54, : Součet : 47,34352	t	47,34352	870,00	41 188,86	801-3	RTS 20/ I
				47,34352				
<b>Celkem</b>						<b>1 834 814,29</b>		