

S M L O U V A O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.
(dále jen smlouva)

Velkoplošné výspravy asfaltových vozovek v Jihočeském kraji Část č.1

číslo smlouvy zhotovitele: DD82061ZLS

číslo smlouvy objednatele: 43/VZ/2020-1

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník) **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Janem Štichou – ředitelem organizace**
tel.: 387 021 010

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Šticha** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Technický dozor stavebníka (dále TDS)

Silnice č. II/156, 14322, 14611 (okr. ČB) – [redacted] tel.: [redacted]

Silnice č. II/408 a III/14713 (okr. JH, TA) – [redacted] tel.: [redacted]

jako objednatel na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Korespondenční adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

Zastoupen: [redacted] ředitelem závodu České Budějovice

tel.: 387 203 417

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze oddíl B, vložka 1561, datum zápisu 4.5.1992

Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] tel.: 387 203 417

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel.: [redacted]

(číslo autorizace: 35985)

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Došlo:	11-08-2020
CE	
Č.j.:	12 223/2020
Přiděleno:	
Počet listů/ příloh	0/4ml

2

2. Předmět smlouvy

„Velkoplošné výspravy asfaltových vozovek v Jihočeském kraji“ Část č.1 veřejné zakázky

Část zakázky číslo:	okres	třída silnice	č.silnice	název (identifikace silnice)	délka úseků, ve kterých budou prováděny lokální výspravy (km)	stanoviště
Část č.1	České Budějovice	II	156	zast. MHD Nové Hodějovice, Novohradská ul		
		III	14322	zast. MHD VŠ koleje, Branišovská ul		
		III	14611	Ledenice	0,171	0,562 - 0,733
		III	14611	Zaliny	0,240	4,180 - 4,420
					0,411	
	J. Hradec	II	408	Dačice - křiž. III/15214 Ostojkovice	5,440	15,130 - 20,570
					5,440	
	Tábor	III	14713	hr okr. ČB - Sviny - Veselí nad Lužnicí	5,042	2,822 - 7,864
					5,042	
	Celkem:					10,893

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místo plnění:

Silnice II/156, III/14322, III/14611 okres Č. Budějovice, II/408 okres Jindřichův Hradec a III/14713 okres Tábor.

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 43/VZ/2020 a soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

3. Termín plnění

- 3.1. Předání staveniště: **do 5-ti kalendářních dnů po vyzvání objednatelem (předpoklad červenec – srpen 2020)**
Dokončení díla: **do 50 kalendářních dnů od předání staveniště včetně**
- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů
- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.2. Smluvní cena bez DPH:

Velkoplošné výsavy na silnici II/156 Novohradská ul.	██████████
Velkoplošné výsavy na silnici III/14322 Branišovská ul.	██████████
Velkoplošné výsavy na silnici III/14611 Ledenice	██████████
Velkoplošné výsavy na silnici III/14611 Zaliny	██████████
Velkoplošné výsavy na silnici II/408 Dačice	██████████
Velkoplošné výsavy na silnici III/14713 hr.okr ČB-Veselí n./L.	██████████

Smluvní cena díla celkem bez DPH	3 487 732,45 Kč
DPH 21%	732 423,81 Kč
Smluvní cena díla celkem včetně DPH	4 220 156,26 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.3. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
- b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,
- c) změni-li se sazby DPH.

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k

doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.
- 6.3. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.4. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.5. Realizace prací bude probíhat za částečné uzavírky, způsob projedná zhotovitel.
- 6.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.7. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.8. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících průběh realizace díla na CD nosiči.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **36 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,5 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro

zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 43/VZ/2020 a nabídka zhotovitele ze dne 23.6.2020 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.
- 10.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.7. Tato smlouva nabývá platnosti současným podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 10.8. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.
- 10.9. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
příloha č. 1 – Soupisy prací z nabídky zhotovitele ze dne 23.6.2020
příloha č. 2 – Kontrolní zkušební plán (doloží vybraný uchazeč před podpisem SOD)

České Budějovice, dne:

V Českých Budějovicích dne: 11-08-2020

Za objednatele: 19-08-2020

Za zhotovitele:

Ing. Jan Sticha
ředitel organizace

ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód CB_11/156-001
Stavba: Oprava zastávky MHD Nové Hodějovice, Novohradská ul.

KSO
Místo Novohradská ulice, České Budějovice

CC-CZ
Datum Vyplň údaj

Zadávatel
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ. 70971641
DIČ CZ70971641

Uchazeč
Vyplň údaj

IČ Vyplň údaj
DIČ Vyplň údaj

Projektant
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ 70971641
DIČ CZ70971641

Zpracovatel
[redacted]

IČ
DIČ

Poznámka
Délka realizace [redacted]

Cena bez DPH [redacted]

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

[redacted]

[redacted]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Podpis

Datum a podpis:

Podpis

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Podpis

Datum a podpis:

Podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_II/156-001

Stavba: Oprava zastávky MHD Nové Hodějovice, Novohradská ul.

Místo: Novohradská ulice, České Budějovice

Datum

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel

████████████████████

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Náklady z rozpočtů				
		████████	████████	
SO101	Oprava zastávky MHD Nové Hodějovice km 3.816-3.837	████████	████████	STA
SO102	DIO - oprava zastávky MHD Nové Hodějovice	████████	████████	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba

Oprava zastávky MHD Nové Hodějovice, Novohradská ul.

Objekt

SO101 - Oprava zastávky MHD Nové Hodějovice km 3,816-3,837

KSO

Místo Novohradská ulice, Česká Budějovice

CC-CZ

Datum

Vyplň údaj

Zadavatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC

70971641

DIČ

CZ70971641

Uchazeč

Vyplň údaj

IC

Vyplň údaj

DIČ

Vyplň údaj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC

70971641

DIČ

CZ70971641

Zpracovatel

IC

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Oprava zastávky MHD Nové Hodějovice Novohradská ul.
Objekt SO101 - Oprava zastávky MHD Nové Hodějovice km 3,816-3,837

Místo Novohradská ulice, České Budějovice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč Vyplň údaj

Zpracovatel [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV [REDACTED]

1 - Zemní práce [REDACTED]

5 - Komunikace pozemní [REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba Oprava zastávky MHD Nové Hodějovice, Novohradská ul.

Objekt. SO101 - Oprava zastávky MHD Nové Hodějovice km 3,816-3,837

Místo Novohradská ulice, České Budějovice

Datum Vyplň údaj

Zadavatel Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč Vyplň údaj

Zpracovatel [REDACTED]

P.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
------	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	1		Zemní práce				[REDACTED]	
1	K	113725	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2019
PP			FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM					
PSC			Poznámka k souboru cen □ Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sušič a s vybouranými hmotami včetně ukládky. Nezahrnuje poplatek ze skládky, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
W			v tl. 50 mm					
W			délka 23					
W			šířka 3,4					
W			hloubka 0,05					
W			(23*3,4)*0,05		[REDACTED]			
2	K	113725	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2019
PP			FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM					
PSC			Poznámka k souboru cen □ Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sušič a s vybouranými hmotami včetně ukládky. Nezahrnuje poplatek ze skládky, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
W			v tl. 140 mm					
W			délka 23					
W			šířka 3					
W			hloubka 0,14					
W			(23*3)*0,14		[REDACTED]			
D	5		Komunikace pozemní				[REDACTED]	
8	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC			Poznámka k souboru cen □ - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozdělení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
W			ČSN 736121,TKP kap.7					
W			délka 23					
W			šířka 3,4					
W			23*3,4		[REDACTED]			
9	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC			Poznámka k souboru cen □ - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozdělení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
W			ČSN 736121,TKP kap.7					
W			délka 23					
W			šířka 3					
W			23*3		[REDACTED]			
7	K	57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2019
PP			VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY					
PSC			Poznámka k souboru cen □ - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu					
W			dle TP 115, ze skelné mříže s min. vřesměnou tahovou pevností					
W			100 kN, polymerním povlakem skelných vláken, oky min. 25x25 mm a samolepícím instalačním lepidlem na spodní straně mříže					
W			délka 23					
W			šířka 3					
W			23*3		[REDACTED]			
13	M	M001	Příplatek za použití keramických vláken do asfaltové směsi	KG	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
PP			Příplatek za použití keramických vláken do asfaltové směsi					
W			min. 0,5 kg/1 t asfaltové směsi					
W			tuny 32,8					
W			koefficient 0,5					
W			32,8*0,5		[REDACTED]			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 116 116 TL 50MM	M2				OTSKP 2019
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 116 116 TL 50MM Poznámka k souboru cen - dozdění směsí v požadované kvalitě - odětní podklad uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu zrušení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení šikmy pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubnicí dilatačních zařízení odvodňovacích proudků odvodňovačů vpustí šachet a pod - nezahrnuje postřihy nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrubnicí dilatačních zařízení odvodňovacích proudků odvodňovačů vpustí šachet a pod					
PSC			ACO 116 (PmB), ČSN 736121 TKP kap 7 do obrusné vrstvy bude přidána příměs rozptýlené výztuže z aramidových vláken pro zvýšení odolnosti proti tvorbě trvalých deformací					
VV			délka 23					
VV			šířka 3 4					
VV			23*3 4					
5	K	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 166 166 TL 60MM	M2				OTSKP 2019
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 166 166 TL 60MM Poznámka k souboru cen - dozdění směsí v požadované kvalitě - odětní podklad uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu zrušení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení šikmy pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubnicí dilatačních zařízení odvodňovacích proudků odvodňovačů vpustí šachet a pod - nezahrnuje postřihy nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrubnicí dilatačních zařízení odvodňovacích proudků odvodňovačů vpustí šachet a pod					
PSC			ACL 166 (PmB), ČSN 736121 TKP kap 7 do ložné vrstvy bude přidána příměs rozptýlené výztuže z aramidových vláken pro zvýšení odolnosti proti tvorbě trvalých deformací					
VV			délka 23					
VV			šířka 3					
VV			23*3					
6	K	574L47	VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO LOŽNÉ VRSTVY TL 80MM	M2				OTSKP 2019
PP			VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO LOŽNÉ VRSTVY TL 80MM Poznámka k souboru cen - dozdění směsí v požadované kvalitě - odětní podklad uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu zrušení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení šikmy pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubnicí dilatačních zařízení odvodňovacích proudků odvodňovačů vpustí šachet a pod - nezahrnuje postřihy nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrubnicí dilatačních zařízení odvodňovacích proudků odvodňovačů vpustí šachet a pod					
PSC			ČSN 736121 TKP kap.7 délka 23					
VV			šířka 3					
VV			23*3					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Oprava zastávky MHD Nové Hodějovice Novohradská ul

Objekt

SO102 - DIO - oprava zastávky MHD Nové Hodějovice

KSO		CC-CZ	
Místo	Novohradská ulice České Budějovice	Datum	Vyplň údaj
Zadavatel		IC	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		DIČ	CZ70971641
Uchazeč		IC	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ	Vyplň údaj
Projektant		IC	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		DIČ	CZ70971641
Zpracovatel		IC	
		DIČ	
Poznámka			

Cena bez DPH

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená			

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Oprava zastávky MHD Nové Hodějovice, Novohradská ul.

Objekt

SO102 - DIO - oprava zastávky MHD Nové Hodějovice

Místo	Novohradská ulice, České Budějovice	Datum	Vyplň údaj
Zadavatel	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o	Projektant	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.
Uchazeč	Vyplň údaj	Zpracovatel	████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

██████████

OST - Ostatní

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba Oprava zastávky MHD Nové Hodějovice Novohradská ul.

Objekt SO102 - DIO - oprava zastávky MHD Nové Hodějovice

Místo Novohradská ulice České Budějovice Datum Vypíň údaj

Zadavatel Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč Vypíň údaj Zpracovatel [REDACTED]

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní					
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY				
			<i>Poznámka A (souboru cen zahnuje veškeré náklady spojené s objednávkem požadovanými zařízeními včetně zajištění stavení místní úpravy ořídně uzavření nebo posunu zastávky počet 1</i>				
			1		[REDACTED]		

OTS KP 2019

REKAPITULACE STAVBY

Kód CB_III/14322-001
Stavba: Oprava zastávky MHD VŠ koleje, Branišovská ul.

KSO
Místo Branišovská ulice, České Budějovice

ČC-ČZ
Datum Vypř. údaj

Zadavatel
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ 70971641
DIČ CZ70971641

Uchazeč:
Vypř. údaj

IČ Vypř. údaj
DIČ Vypř. údaj

Projektant
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ 70971641
DIČ CZ70971641

Zpracovatel
Nachmáňal Petr, tel. 608 633 836

IČ
DIČ

Poznámka
Délka realizace [redacted]

Cena bez DPH [redacted]

DPH základní snižovaná	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Cena s DPH [redacted]

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB 11/14322-001

Stavba: Oprava zastávky MHD VŠ koleje, Branišovská ul.

Místo: Branišovská ulice, České Budějovice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

████████████████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
SO101	Oprava zastávky MHD VS koleje km 0,270-0,334	████████	████████	STA
SO102	DIO - oprava zastávky MHD VŠ koleje	████████	████████	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Oprava zastávky MHD VŠ koleje Branišovská ul.

Objekt

SO101 - Oprava zastávky MHD VŠ koleje km 0,270-0,334

KSO		CC-CZ	
Místo	Branišovská ulice České Budějovice	Datum	Vyplň údaj
Zadávatel		IC	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o		DIČ	CZ70971641
Uchazeč		IC	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ	Vyplň údaj
Projektant		IC	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o		DIČ	CZ70971641
Zpracovatel		IC	
		DIČ	

Poznámka

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Oprava zastávky MHD VŠ koleje Branšovská ul.

Objekt

SO101 - Oprava zastávky MHD VŠ koleje km 0,270-0,334

Místo	Branšovská ulice, České Budějovice	Datum	Vyplň údaj
Zadavatel	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč	Vyplň údaj	Zpracovatel	████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████████████████

████████████████████

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

████████████████████

████████████████████

████████████████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava zastávky MHD VŠ koleje Branišovská ul
 Objekt: SO101 - Oprava zastávky MHD VŠ koleje km 0,270-0,334

Místo: Branišovská ulice, České Budějovice Datum: Vypiř údaj
 Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Uchazeč: Vypiř údaj Zpracovatel: [REDACTED]

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

□		HSV	Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
□		1	Zemní práce				[REDACTED]	
1	K	113725	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2019
<p>PP FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM</p> <p>Poznámka k souboru cen □ Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou ztlí a s vybouranými hmotami včetně ukládky na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p> <p>PSC</p> <p>W v tl. 50 mm W délka 30 W šířka 3,2 W délka 8 W šířka 3,2 W koeficient 2 W hloubka 0,05 W $(30 \cdot 3,2 + (8 \cdot 3,2/2)) \cdot 0,05$</p>								
2	K	113725	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2019
<p>PP FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM</p> <p>Poznámka k souboru cen □ Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou ztlí a s vybouranými hmotami včetně ukládky na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p> <p>PSC</p> <p>W v tl. 140 mm W délka 30 W šířka 2,8 W délka 8 W šířka 2,8 W koeficient 2 W hloubka 0,14 W $(30 \cdot 2,8 + (8 \cdot 2,8/2)) \cdot 0,14$</p>								
□		5	Komunikace pozemní				[REDACTED]	
8	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2019
<p>PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>Poznámka k souboru cen □ - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p> <p>PSC</p> <p>W ČSN 738121,TKP kap.7 W délka 30 W šířka 3,2 W délka 8 W šířka 3,2 W koeficient 2 W $30 \cdot 3,2 + (8 \cdot 3,2/2)$</p>								
8	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2019
<p>PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>Poznámka k souboru cen □ - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p> <p>PSC</p> <p>W ČSN 738121,TKP kap.7 W délka 30 W šířka 2,8 W délka 8 W šířka 2,8 W koeficient 2 W $30 \cdot 2,8 + (8 \cdot 2,8/2)$</p>								
7	K	57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2019
<p>PP VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY</p> <p>Poznámka k souboru cen □ - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přešahů (přešahy započteny v jednotkové ceně) - odřízní podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu W dle TP 115, ze skeletu míže s min. všesměrnou tahovou pevností</p>								

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		100 kg, polymerním povlakem sklených vláken, oky min. 25x25 mm a samočepicím instalačním lepidlem na spodní straně mříže					
	W		délka 30					
	W		šířka 2,8					
	W		délka 8					
	W		šířka 2,5					
	W		koefficient 2					
	W		30*2,8+(8*2,8/2)					
13	M	M001	Příplatek za použití aramidových vláken do asfaltové směsi	KG				
	PP		Příplatek za použití aramidových vláken do asfaltové směsi					
	W		min. 0,5 kg/1 t asfaltové směsi					
	W		tuny 45					
	W		koefficient 0,5					
	W		45*0,5					
3	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL, 50MM	M2				OTS KP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL, 50MM Poznámka k souboru cen					
			- dobití směsí v požadované kvalitě - odělení podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, ukončení podkl. obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích průduků odvodňovačů, vpustí šachet a pod - nezahrnuje postřiky nátěry - nezahrnuje těsnění podkl. obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích průduků, odvodňovačů, vpustí šachet a pod					
	W		ACO 11S (PmB), ČSN 736121, TKP kap. 7					
	W		do obrusné vrstvy bude přidána příměs rozptýlené vlny z aramidových vláken pro zvýšení odolnosti proti tvorbě trvalých deformací					
	W		délka 30					
	W		šířka 3,2					
	W		délka 8					
	W		šířka 3,2					
	W		koefficient 2					
	W		30*3,2+(8*3,2/2)					
5	K	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL, 60MM	M2				OTS KP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL, 60MM Poznámka k souboru cen					
			- dobití směsí v požadované kvalitě - odělení podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, ukončení podkl. obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích průduků odvodňovačů, vpustí šachet a pod - nezahrnuje postřiky nátěry - nezahrnuje těsnění podkl. obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích průduků, odvodňovačů, vpustí šachet a pod					
	W		ACL 16S (PmB) ČSN 736121, TKP kap. 7					
	W		do ložné vrstvy bude přidána příměs rozptýlené vlny z aramidových vláken pro zvýšení odolnosti proti tvorbě trvalých deformací					
	W		délka 30					
	W		šířka 2,8					
	W		délka 8					
	W		šířka 2,8					
	W		koefficient 2					
	W		30*2,8+(8*2,8/2)					
8	K	574L47	VRSTVY Z ASF. SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 60MM	M2				OTS KP 2019
	PP		VRSTVY Z ASF. SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 60MM Poznámka k souboru cen					
			- dobití směsí v požadované kvalitě - odělení podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, ukončení podkl. obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích průduků odvodňovačů, vpustí šachet a pod - nezahrnuje postřiky nátěry - nezahrnuje těsnění podkl. obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích průduků, odvodňovačů, vpustí šachet a pod					
	W		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	W		délka 30					
	W		šířka 2,8					
	W		délka 8					
	W		šířka 2,8					
	W		koefficient 2					
	W		30*2,8+(8*2,8/2)					
	O		Trubní vedení					
14	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS				OTS KP 2019
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Poznámka k souboru cen					
	PPC		- potřeba výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)					
	W		počet 2					
	W		2					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Oprava zastávky MHD VŠ koleje, Branšovská ul.

Objekt

SO102 - DIO - oprava zastávky MHD VŠ koleje

KSO

Místo Branšovská ulice, České Budějovice

CC-CZ

Datum

Vyplň údaj

Zadavatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ

70971641

DIČ

CZ70971641

Uchazeč

Vyplň údaj

IČ

Vyplň údaj

DIČ

Vyplň údaj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ

70971641

DIČ

CZ70971641

Zpracovatel

[REDACTED]

IČ**DIČ****Poznámka****Cena bez DPH**

[REDACTED]

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
snížená	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Cena s DPH

[REDACTED]

[REDACTED]

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba	Oprava zastávky MHD VŠ koleje, Branišovská ul		
Objekt	SO102 - DIO - oprava zastávky MHD VŠ koleje		
Místo	Branišovská ulice, České Budějovice	Datum	Vyplň údaj
Zadavatel	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.	Projektant	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.
Uchazeč	Vyplň údaj	Zpracovatel	████████████████████
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací			████████████████████
OST - Ostatní			████████████████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba Oprava zastávky MHD VŠ koleje Branišovská ul.
Objekt SO102 - DIO - oprava zastávky MHD VŠ koleje
Místo Branišovská ulice, České Budějovice **Datum** Vyplň údaj
Zadavatel Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. **Projektant** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč Vyplň údaj **Zpracovatel** ██████████

P C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady souplsu celkem

P	OST	Ostatní						
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	████	████	████	OTSKP 2019
			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
			<i>Rozsáhně k souboru cen</i>					
			<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou</i>					
			<i>požadovanými zařízeními</i>					
			<i>včetně zajištění stanovení místní úpravy ohledně</i>					
			<i>uzavření nebo posunu zastávky</i>					
			počet 1					
			1		████			

REKAPITULACE STAVBY

Kód CB_III/14611-001
Stavba: Velkoplošné výsavy III/14611 Ledenice

KSO
Místo Ledenice

CC-CZ
Datum Vypln údaj

Zadavatel
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč
Vypln údaj

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

Projektant
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel

IČ:
DIČ:

Poznámka
Délka realizace 5 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%		
	15,00%		

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB III/14611-001

Stavba: Velkoplošné výspravy III/14611 Ledenice

Místo: Ledenice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

████████████████████

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Náklady z rozpočtů		████████	████████	
SO101	Velkoplošné výspravy III/14611 Ledenice km 0.562-0.733	████████	████████	STA
SO102	DIO - Velkoplošné výspravy III/14611 Ledenice	████████	████████	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Velkoplošné výsavy III/14611 Ledenice

Objekt

SO101 - Velkoplošné výsavy III/14611 Ledenice km 0,562-0,733

KSO		CC-CZ	
Místo	Ledenice	Datum	Vyplň údaj
Zadavatel		IC	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		DIČ	CZ70971641
Uchazeč		IC	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ	Vyplň údaj
Projektant		IC	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		DIČ	CZ70971641
Zpracovatel:		IC	
		DIČ	
Poznámka			

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížené			
Cena s DPH			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Velkoplošné výspravy III/14611 Ledenice

Objekt

SO101 - Velkoplošné výspravy III/14611 Ledenice km 0,562-0,733

Místo	Ledenice	Datum	Vyplň údaj
Zadavatel	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč	Vyplň údaj	Zpracovatel	████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady za soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	████████████████████
5 - Komunikace pozemní	████████████████████
8 - Trubní vedení	████████████████████
9 - Ostatní konstrukce a práce bourání	████████████████████
OST - Ostatní	████████████████████

SOUPIS PRACÍ

Slavba Velkoplošné výspravy III/14611 Ledenice

Objekt: SO101 - Velkoplošné výspravy III/14611 Ledenice km 0,562-0,733

Místo: Ledenice Datum: Vypíň údaj
 Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Uchazeč: Vypíň údaj Zpracovatel: [REDACTED]

Př.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
0	1		Zemní práce				[REDACTED]	
10	K	113544.1	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2019
PP			ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku který se vyřazuje v položce 0141** (s výjimkou málo množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
WV			bourání betonové přiláčky šířky 25 cm včetně podkladu a uložení na skládku, celková tl. 190 mm					
W			délka 45		[REDACTED]			
W			45		[REDACTED]			
1	K	113727	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2019
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ODVOZ DO 16KM					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku který se vyřazuje v položce 0141** (s výjimkou málo množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
WV			v tl. 50 mm					
W			délka 171		[REDACTED]			
W			šířka 2,5		[REDACTED]			
W			hloubka 0,05		[REDACTED]			
W			171*2,5*0,05		[REDACTED]			
0	5		Komunikace pozemní				[REDACTED]	
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozřezání šifry pokládkou vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
WV			ČSN 736121,TKP kap.7					
W			délka 171		[REDACTED]			
W			šířka 2,5		[REDACTED]			
W			171*2,5		[REDACTED]			
3	K	574844	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL, 50MM	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2019
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL, 50MM					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen</i> - dodání směsí v požadované kvalitě - odložení podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zřízení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozřezání šifry, pokládkou vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrusných, dilatačních zařízení, odvodňovacích průřezů, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje tlakání podlé obrusných, dilatačních zařízení, odvodňovacích průřezů, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod					
WV			ACO 11+, ČSN 736121,TKP kap.7					
W			délka 171		[REDACTED]			
W			šířka 2,5		[REDACTED]			
W			171*2,5		[REDACTED]			
0	8		Trubní vedení				[REDACTED]	
4	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2019
PP			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro vyjmutí nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)					
WV			počet 2		[REDACTED]			
W			2		[REDACTED]			
5	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2019
PP			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro vyjmutí nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)					
WV			počet 6		[REDACTED]			
W			6		[REDACTED]			

P Č	Typ	Klad	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS				
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
			Rozdělník k souboru cen					
	PSC		- položka výše cen účtovy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro vyřízení nebo snížení výškově (včetně nutné úpravy střešního povrchu vodorovky nebo chodítkem)					
	VV		počet 3					
	VV		3					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	91723	OBŘUBY Z BETON KRAJNIKŮ	M				
	PP		OBŘUBY Z BETON KRAJNIKŮ					
			Rozdělník k souboru cen					
	PSC		Položka zahrnuje odělení a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové láze / bodu betonovou odětku					
	VV		pokládku a přídatky šíře 250 mm tl. 80 mm do betonového laze tl. 100 mm včetně materiálu					
	VV		délka 45					
	VV		45					
	D	OST	Ostatní					
12	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3				
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			Rozdělník k souboru cen					
	PSC		zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s usazením odpadu na skládce					
	VV		délka 45					
	VV		šířka 0,25					
	VV		hloubka 0,18					
	VV		(45*0,25)*0,18					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Velkoplošné výsavy III/14611 Lednice

Objekt

SO102 - DIO - Velkoplošné výsavy III/14611 Lednice

KSO:

Místo Lednice

CC-CZ.

Datum

Vyplň údaj

Zadavatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel

IČ

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní			
DPH snížená			

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Velkoplošné výspravy III/14611 Ledenice
Objekt SO102 - DIO - Velkoplošné výspravy III/14611 Ledenice

Místo	Ledenice	Datum	Vypln údaj
Zadavatel	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč	Vypln údaj	Zpracovatel	████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

██████████
██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba Velkoplošné výspravy III/14611 Ledenice
Objekt SO102 - DIO - Velkoplošné výspravy III/14611 Ledenice
Místo Ledenice **Datum** Vyplň údaj
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o. **Projektant** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.
Uchazeč: Vyplň údaj **Zpracovatel** ████████████████████

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní					
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY <i>Poznámka k souboru cen</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými službami počet 1 1				OTSKP 2019
PP							
PSC							
VV							
VV							

REKAPITULACE STAVBY

Kód CB_III/14611-001
 Stavba: Velkoplošné výsavy III/14611 Zaliny

KSO
 Místo Zaliny

CC-CZ
 Datum Vyplň údaj

Zadávatel
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

IČ 70971641
 DIČ CZ70971641

Uchazeč
 Vyplň údaj

IČ Vyplň údaj
 DIČ Vyplň údaj

Projektant
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

IČ 70971641
 DIČ CZ70971641

Zpracovatel

IČ
 DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21 00%		
	snížená	15 00%		

Cena s DPH

v

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/14611-001

Stavba: Velkoplošné výspravy III/14611 Zaliny

Místo: Zaliny

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
		[REDACTED]	[REDACTED]	
SO101	Velkoplošné výspravy III/14611 Zaliny km	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO102	4,180-4,420 DIO	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Velkoplošné výsavy III/14611 Zaliny

Objekt:

SO101 - Velkoplošné výsavy III/14611 Zaliny km 4,180-4,420

KSO:

Místo: Zaliny

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zedavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971841

DIČ:

CZ70971841

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971841

DIČ:

CZ70971841

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH

████████████████

**DPH zůtkední
snížená**

Základ daně

████████████

Sazba daně

████████

Výše daně

████████

Cena s DPH

████████████████

████████████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Velkoplošné výsavy III/14611 Zaliny

Objekt SO101 - Velkoplošné výsavy III/14611 Zaliny km 4,180-4,420

Místo	Zaliny	Datum	Vyplň údaj
Zadavatel	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o	Projektant	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o
Uchazeč	Vyplň údaj	Zpracovatel	██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████
██████████

1 - Zemní práce

██████████

5 - Komunikace pozemní

██████████

8 - Trubní vedení

██████████

OST - Ostatní

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Velkoplošné výspravy III/14511 Zaliny

Objekt: SO101 - Velkoplošné výspravy III/14511 Zaliny km 4,180-4,420

Místo:	Zaliny	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	[REDAKCE]

P.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	klíčovní	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDAKCE]	
0	1		Zemní práce				[REDAKCE]	
2	K	113727	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3		[REDAKCE]	[REDAKCE]	
##			FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM					
			<i>Poznámka k souboru cen</i>					
			<i>Polozka zahrnuje veškerou manipulaci a vybořování sítí a s vybořovanými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bořaného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bořání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	PSC							
	VV		v tl. 40 mm					
	VV		délka 95					
	VV		šířka 1,7					
	VV		délka 82,5					
	VV		šířka 1,7					
	VV		délka 74					
	VV		šířka 1,7					
	VV		délka 32					
	VV		šířka 1,7					
	VV		délka 18					
	VV		šířka 1,7					
	VV		hloubka 0,04					
	VV		(95*1,7+82,5*1,7+74*1,7+32*1,7+18*1,7)*0,04			[REDAKCE]		
8	K	113727	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3		[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2019
##			FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM					
			<i>Poznámka k souboru cen</i>					
			<i>Polozka zahrnuje veškerou manipulaci a vybořování sítí a s vybořovanými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bořaného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bořání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	PSC							
	VV		v tl. 80 mm					
	VV		délka 95					
	VV		šířka 1,5					
	VV		délka 82,5					
	VV		šířka 1,5					
	VV		délka 74					
	VV		šířka 1,5					
	VV		délka 32					
	VV		šířka 1,5					
	VV		délka 18					
	VV		šířka 1,5					
	VV		hloubka 0,08					
	VV		(95*1,5+82,5*1,5+74*1,5+32*1,5+18*1,5)*0,08			[REDAKCE]		
3	K	122737	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3		[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2019
##			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM					
			<i>Poznámka k souboru cen</i>					
			<i>polozka zahrnuje - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přibíjení, manipulace a vykopávkami kompletní provedení vykopávkou nezastřešené i zastřešené, odložení vykopávek po odtoku dobu práce v něm vč. křehkých opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zpevnění - zřízení pod vodou v okolí vybuštin, ve střešených prostorech a pod - příplatek za ležování - 182ao) po uzavření, pásech a po jiných namížených částech (špatkách) - čerpání vody vč. čerpacích / mek, pomůci a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1131 Z) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpořádání jednotlivých bahen - vytahování a nasazení vykopku - svažování a přesahů svažů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v plánu znehodnocené klimatickým zby - ruční vykopávkou odstranění trávníků a napačivků - pečení vzteplení a nastavení vč. připeřování (výma šetrným způsobem) - úprava ochrany a oděrní dna základové spáry, sítí a svažů - zhutnění podloží, případně svažů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svažích není-li pro tyto práce ořezána samostatná polozka udržování vykopávek a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo odvedení vody v okolí vykopávek a ve výkopěch - řízení vykopku - vedení pomocné konstrukce umocňující provedení vykopávkou (přílohy, spazdy, návoz, islební podpěr, transt, přemístění zpevněné plochy, kulový a pod) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku do hloubky) ani poplatky za skládku, vyžadují se v položce 0141**</i>					
	PSC							
	VV		hloubka 300 mm					
	VV		délka 8					
	VV		šířka 1,3					
	VV		délka 84					
	VV		šířka 1,3					

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		délka 7					
	VV		šířka 1,3					
	VV		hloubka 0,3					
	VV		(6*1,3+64*1,3+7*1,3)*0,3					
4	K	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2				OTSKP 2019
	PP		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I Poznámka k souboru cen □ pokřívá zahrnuje úpravu plánu včetně vyrovnání výškových rozdíly. Minu zhutnění určuje projekt					
	PSC							
	VV		délka 6					
	VV		šířka 1,3					
	VV		délka 64					
	VV		šířka 1,3					
	VV		délka 7					
	VV		šířka 1,3					
	VV		6*1,3+64*1,3+7*1,3					
	D	5	Komunikace pozemní					
5	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3				OTSKP 2019
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Poznámka k souboru cen □					
	PSC		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky - pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nálety					
	VV		ŠO Ø 125, hloubka 300 mm					
	VV		délka 6					
	VV		šířka 1,3					
	VV		délka 64					
	VV		šířka 1,3					
	VV		délka 7					
	VV		šířka 1,3					
	VV		hloubka 0,3					
	VV		(6*1,3+64*1,3+7*1,3)*0,3					
7	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2				OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen □					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 95					
	VV		šířka 1,7					
	VV		délka 62,5					
	VV		šířka 1,7					
	VV		délka 74					
	VV		šířka 1,7					
	VV		délka 32					
	VV		šířka 1,7					
	VV		délka 16					
	VV		šířka 1,7					
	VV		95*1,7+62,5*1,7+74*1,7+32*1,7+16*1,7					
6	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2				OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen □					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 95					
	VV		šířka 1,5					
	VV		délka 62,5					
	VV		šířka 1,5					
	VV		délka 74					
	VV		šířka 1,5					
	VV		délka 32					
	VV		šířka 1,5					
	VV		délka 16					
	VV		šířka 1,5					
	VV		95*1,5+62,5*1,5+74*1,5+32*1,5+16*1,5					
10	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 40MM	M2				OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 40MM Poznámka k souboru cen □					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - ukončení směsi dle předepsaného technologického předpisu zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů vpusť, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů vpusť, šachet a pod					
	VV		ACO 11+ ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 95					
	VV		šířka 1,7					
	VV		délka 62,5					
	VV		šířka 1,7					
	VV		délka 74					
	VV		šířka 1,7					
	VV		délka 32					
	VV		šířka 1,7					
	VV		délka 16					
	VV		šířka 1,7					
	VV		95*1,7+62,5*1,7+74*1,7+32*1,7+16*1,7					
9	K	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL, 80MM	M2				OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL, 80MM					

P C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Popisná část k souboru cen</i> - dostání směsi v požadované kvalitě - odškrábání podkladu - úprava směsi dle předepsané technologie - dávkování přídavných - zhuštění směsi v předepsané formě - zřízení vrstvy bez - rozložení šifry pohřbení směsi po etapách včetně - pracovních aparátů a spojů - úprava napájení úkonů i podle - obrubníků dle zadaných zařízení ochranných proužků - odvodňovací vpusti šachet a pod - nezahmaje postřiky - nálety - nezahmaje těnění jímek obrubníků dle zadaných - zařízení ochranných proužků odvodňovací vpusti - šachet a pod					
	W		ACP 22+ ČSN 738121 TKP kap 7					
	W		délka 95					
	W		šířka 1,5					
	W		délka 62,5					
	W		šířka 1,5					
	W		délka 74					
	W		šířka 1,5					
	W		délka 32					
	W		šířka 1,5					
	W		délka 18					
	W		šířka 1,5					
	W		95*1,5+62,5*1,5+74*1,5+32*1,5+18*1,5					
	D	B	Trubní vedení					
1	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS				
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
	PSC		<i>Popisná část k souboru cen</i> - počítá výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a - materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné - úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)					
	W		počet 3					
	W		3					
	O	OST	Ostatní					
11	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T				
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Popisná část k souboru cen</i> - zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související - s uložením odpadu na skládce - hmotnost před tážením 1,8 t/m3					
	W		objem 30,03					
	W		koefficient 1,8					
	W		30,03*1,8					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Velkoplošné výspravy III:14811 Zaliny

Objekt

SO102 - DIO

KSO

Místo

Zaliny

CC-CZ

Datum

Vyplň údaj

Zadavatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ

70971641

DIČ

CZ70971641

Uchazeč

Vyplň údaj

IČ

Vyplň údaj

DIČ

Vyplň údaj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ

70971641

DIČ

CZ70971641

Zpracovatel

[REDACTED]

IČ

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

[REDACTED]

DPH základní
snížená

Základ daně

[REDACTED]

Sazba daně

21,00%

Výše daně

[REDACTED]

Cena s DPH

[REDACTED]

[REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Veikoplošné výspravy III/14611 Zaliny

Objekt

SO102 - DIO

Místo

Zaliny

Datum

Vyplň údaj

Zadávatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

████████

OST - Ostatní

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Velkoplošné výspravy III/14611 Zaliny

Objekt: SO102 - DIO

Místo: Zaliny

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní						
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2019
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
PSC			Poznámka k seznamu cen: zahnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými zařízeními					
VV			počet 1					
VV			1		[REDACTED]			

REKAPITULACE STAVBY

Kód JH-oprava

Stavba: Opravy asfaltových vozovek lokálně - II/408 Dačice - kř. III/15214 Ostojkovice, km 16,130 - 20,570

KSO
Místo DačiceCC-CZ
Datum Vyplň údajZadavatel
Správa a údržba silnic Jihočeského krajeIČ 70971641
DIČ CZ70971641Uchazeč:
Vyplň údajIČ Vyplň údaj
DIČ Vyplň údajProjektant
Správa a údržba silnic Jihočeského krajeIČ 70971641
DIČ CZ70971641

Zpracovatel

IČ
DIČ

Poznámka

Délka realizace

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-opravy

Stavba: Opravy asfaltových vozovek lokálně - II/408 Dačice - kř. III/15214 Ostojkovice, km 15,130 - 20,570

Místo: Dačice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Licházeč:

Zpracovatel:

████████████████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		████████████████████	████████████████████	
JH-opravy	Opravy asfaltových vozovek lokálně - II/408 Dačice - kř. III/15214 Ostojkovice, km 15,130 - 20,570	████████████████████	████████████████████	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Opravy asfaltových vozovek lokálně - III/408 Dačice - kř.
III/15214 Ostojkovice, km 15,130 - 20,570

KSO		CC-CZ	
Místo	Dačice	Datum	Vyplň údaj
Zadavatel		IČ	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	DIČ	CZ70971641
Uchazeč		IČ	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ	Vyplň údaj
Projektant		IČ	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	DIČ	CZ70971641
Zpracovatel		IČ	
		DIČ	
Poznámka			
	Délka realizace		

Cena bez DPH

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba **Opravy asfaltových vozovek lokálně - II/408 Dačice - kř.
III/15214 Ostojkovice, km 15,130 - 20,570**

Místo	Dačice	Datum	Vyplň údaj
Zadavatel	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	Projektant	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Uchazeč	Vyplň údaj	Zpracovatel	████████████████████

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	████████████████████
HSV - Práce a dodávky HSV	████████████████████
1 - Zemní práce	████████████████████
5 - Komunikace pozemní	████████████████████
8 - Trubní vedení	████████████████████
OST - Ostatní	████████████████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba **Opravy asfaltových vozovek lokálně - II/408 Dačice - kř.
III/15214 Ostalovice, km 15,130 - 20,570**

Místo **Dačice**

Datum **Vyplň údaj**

Zadavatel **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

Projektant **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

Uchazeč **Vyplň údaj**

Zpracovatel **[REDACTED]**

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	1		Zemní práce				[REDACTED]	
15	K	11372D	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2	M3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2019
PP			FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření – tento lék musí být uveden v doplňujícím textu k položce: "I/408 - km 15,130 - 20,570" "plocha 1 850 m2" "hloubka frézování 0,10 m" "šíře oprav od 1 do 3 m" "uložení materiálu na skládku SÚS J Hradec - skládka Dačice" 1850*0,10					
23	K	113334	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM	M3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2019
PP			ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření – tento lék musí být uveden v doplňujícím textu k položce) "v pravém jízdním pruhu, ve staničení cca km 15,220 - 15,270" "na šířku cca 2 m od pravého okraje vozovky vybourání konstrukce vozovky do hloubky -450 mm" "materiál odvoz na skládku SÚS stř. Dačice" "délka 50 m" "šířka 2 m" "hloubka 0,35 m" 50*2*0,35					
24	K	18110	ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2019
PP			ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. "v pravém jízdním pruhu, ve staničení km 15,220 - 15,270" "úprava podloží přehutněním, případně výměnou vrstvy v tl. 200 mm vhodným materiálem a přehutněním na Edef 2 min. 45 MPa" "délka 50 m" "šířka 2 m" 50*2					
D	5		Komunikace pozemní					
25	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2019
PP			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nálety "v pravém jízdním pruhu, ve staničení km 15,220 - 15,270" "doplnění konstrukcí vozovky vhodným materiálem na niveletu - 160 mm" "délka 50 m" "šířka 2 m" "hloubka 0,290 m" 50*2*0,29					
28	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2019
PP			INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napoyení, ukončení "PI E 1 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26" "v pravém jízdním pruhu, ve staničení km 15,220 - 15,270" "délka 50 m"					

P.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"šířka 2 m"					
	VV		50*2					
28	K	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 60MM	M2				OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 60MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - ukájení směsi dle předepsaného technologického předpisu - zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod					
	VV		"ACP 16+ ČSN 73 8121, TKP kap. 7"					
	VV		"v pravém jízdním pruhu, ve stanici km 15 220 - 15 270"					
	VV		"délka 50 m"					
	VV		"šířka 2 m"					
	VV		50*2					
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2				OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení					
	PSC							
	VV		"PS E 0,5 kg/m2, ČSN 73 8129, TKP kap. 29"					
	VV		"plocha 1 850 m2 - pokládka ve dvou vrstvách"					
	VV		"šířka oprávnění od 1 do 3 m"					
	VV		1850*2					
20	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 60MM	M2				OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 60MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - ukájení směsi dle předepsaného technologického předpisu - zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod					
	VV		"ACL 16+, ČSN 73 8121, TKP kap. 7"					
	VV		"plocha 1 850 m2"					
	VV		"šířka pokládky od 1 m do 3 m"					
	VV		1850					
21	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM	M2				OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - ukájení směsi dle předepsaného technologického předpisu - zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod					
	VV		"ACO 11+, ČSN 73 8121, TKP kap. 7"					
	VV		"plocha 1 850 m2"					
	VV		"šířka pokládky od 1 do 3 m"					
	VV		1850					
6	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M				OTSKP 2019
	PP		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM					
			Poznámka k souboru cen: - položka zahrnuje - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spár tímto materiálem					
	VV		"očištění pracovních spár asfaltovou záplivkou - TP 115"					
	VV		"délka cca 800 m"					
	VV		800					
	D	8	Trubní vedení					
32	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS				OTSKP 2019
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
			Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)					
	PSC							
	VV		"kusů"					
	VV		2					
31	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS				OTSKP 2019
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
			Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)					
	PSC							
	VV		"kusů"					
	VV		4					
	D	OST	Ostatní					
7	K	02710	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBÍŽŮKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL				OTSKP 2019
	PP		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBÍŽŮKY A PŘÍSTUP CESTY					
			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objezdem a označením pracovních míst dle TP 66"					
	PSC							
	VV							

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		~v km 15 220 -15 270 - lokální sanace v délce cca 50 m v celém jízdním pruhu, průtah Města Dečice - přecpokat řízení proudzu světelnou signalizací"					
29	K	02730	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL				SKP 2019
	PP		Popisná část souboru cen					
	PSC		zahrnuje veškeré náklady spojené s objektivněm požadovanými zařízeními					
	W		"vytýčení a ochrana inženýrských sítí"					
	W		"ve staničení km 15 220 - 15 270, v místě lokální sanace"					
	W		1					

REKAPITULACE STAVBY

Kód TA_III/14713-001
Stavba: Velkoplošná výprava silnice III/14713 hr.okr.ČB - Sviny - Veselí nad Lužnicí

KSO
Místo Sviny, Veselí nad Lužnicí

CC-CZ
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

IČ 70971641
DIČ CZ70971641

Uchazeč
Vyplň údaj

IČ Vyplň údaj
DIČ Vyplň údaj

Projektant
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

IČ 70971641
DIČ CZ70971641

Zpracovatel

IČ
DIČ

Poznámka

Délka realizace

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA III/14713-001
 Stavba: Velkoplošné výspravy silnice III/14713 hr.okr.ČB - Sviny - Veselí nad Lužnicí
 Místo: Sviny, Veselí nad Lužnicí Datum: Vyplň údaj
 Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Uchazeč: Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		[REDACTED]	[REDACTED]	
SO 101	Velkoplošná výsprava silnice III/14713 staničení 2,822 - 7,864 km, hr.okr.ČB - Veselí nad Lužnicí	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Velkoplošné výspravy silnice III/14713 hr.okr.ČB - Sviny - Veselí nad Lužnicí

Objekt

SO 101 - Velkoplošná výsprava silnice III/14713 staničení 2,822 - 7,864 km, hr.okr.ČB - Veselí nad Lužnicí

KSO		CC-CZ	
Místo	Sviny, Veselí nad Lužnicí	Datum	Vyplň údaj
Zadavatel		IČ	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ	CZ70971641
Uchazeč		IČ	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ	Vyplň údaj
Projektant		IČ	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ	CZ70971641
Zpracovatel		IČ	
		DIČ	

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní		21,00%	
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Velkoplošné výspravy silnice III/14713 hr. okr. ČB - Sviny - Veselí nad Lužnicí
Objekt SO 101 - Velkoplošná výsprava silnice III/14713 staničení 2,822 - 7,864 km, hr. okr. ČB - Veselí nad Lužnicí

Místo	Sviny, Veselí nad Lužnicí	Datum	Vyplň údaj
Zadavatel	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč	Vyplň údaj	Zpracovatel	██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Kómunikace pozemní

██████████

██████████

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Velkoplošné výspravy silnice III/14713 hr.okr.CB - Sviny - Veselí nad Lužnicí

Objekt: SO 101 - Velkoplošná výsprava silnice III/14713 staničení 2,822 - 7,864 km, hr.okr.ČB - Veselí nad Lužnicí

Místo: Sviny, Veselí nad Lužnicí

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

P.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D		1	Zemní práce				[REDACTED]	
1	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2019
PP			FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
PSC			Poznámka k souboru cen: Pozice zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou stří a s vybouranými hmotami, kromě vodotěrné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezačítáme poplatky za skládku, který je vykazuje v položce 0141" je výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatky zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím listu k položce					
W			"frézování obrusné vrstvy"					
W			"odvoz vyfrézované dril zajistí investor"					
W			"vyznačení úseků zajistí investor"					
W			"plocha 2300 m ² "					
W			"výška 0,05 m"					
W			2300*0,05		[REDACTED]			
D		5	Komunikace pozemní				[REDACTED]	
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M ²	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M ²					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozložení šifky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
W			"plocha velkoplošných výsprav"					
W			2300		[REDACTED]			
4	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2019
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrusníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrusníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
W			"ACO 11 + (50/70), ČSN 736121"					
W			"plocha velkoplošných výsprav"					
W			2300		[REDACTED]			
W			Součet		[REDACTED]			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Velkoplošné výspravy silnice III/14713 hr. okr. CB - Sviny - Veselí nad
Lužnicí

Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO		CC-CZ:	
Místo:	Sviny, Veselí nad Lužnicí	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:		IC:	70971841
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971841
Uchazeč:		IC:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IC:	70971841
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971841
Zpracovatel:		IC:	
	████████████████████	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH		██████████	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	██████████	██████████	██████████
DPH snížená	██████████	██████████	██████████
Cena s DPH	██████████		██████████

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Velkoplošné výspravy silnice III/14713 hr okr CB - Sviny - Veselí nad Lužnicí

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: Sviny Veselí nad Lužnicí Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [REDACTED]

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní	KČ					
2	K	02710	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY					OTSKP 2019

*Poznámka k souboru cen:
zahnuje veškeré náklady spojené s objednáním
požadovaných zařízení
"DIO"*

