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SMLOUVA O DÍLO
Č. j. KRPU-123272-14/ČJ-2020-0400VZ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen
,,občanský zákoník")
(dále jen ,,smlouva")

Smluvní strany

Název:

Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:
ID OS:
dále jen ,,objednatel"

a

Název:
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:
ldentifikačni číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřík:

ID DS:

dále jen ,,zhotovitel"

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2

Česká národní banka Ústi nad Labem

jiří Sehnal, vedoucí odddení správy nemovitého
majetku odboru správy majetku KŘP-U
Ing. Jaroslav Bureš, investiční referent oddělení správy
nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická
172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice

,

a64ai6n

Zefraprojekt s.r.o.
Masarykova 3502/93b, 400 01 Ústi nad Labem

Raiffeisenbank, a.s.

Tomáš Hladík, jednatel společnosti
Tomáš Hladík
Masarykova 3502/93b, 400 01 Ústi nad Labem

vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 40818
3dqw3tq

,,KŘP ÚSK - OOP Duchcov, Sadová 1213/13 - zpracování
podkladů pro podání PŽ OPŽP 2014+"

1



I. Účel závazku
1. Smluvní strany uzavÍrajÍ tuto smlouvu za účelem:

a) vypracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro stavební povolení a
prováděcí dokumentace na zatepleni objektu objednatele na adrese Krajské ředitelství
policie Ústeckého kraje, obvodní oddělení Duchcov, Sadová 1213/13, 419 01 Duchcov
(dále jen ,,objekt objednatele"), včetně rozpočtu a výkazu výměr,

b) použiti projektové dokumentace v rámci všech souvisejících veřejnoprávních řízení a
spolupráce zhotovitele k zajištěni jejich řádného průběhu,

C) použití projektové dokumentace coby podkladového materiálu v rámci žádosti o vydáni
rozhodnutí o poskytnuti dotace v rámci Operačního prc!gramu ŽP 2014 - 2020 v rámci prioritní
osy 5, specifický cIl 5.3, číslo výzvy 152 (dále jen ,,OPZP").

d) použiti projektové dokumentace při případných soukromoprávních jednáních a z nich vzešlých
závazků (především v rámci zadávacích řízení pro provedení zateplení dle projektové
dokumentace a v rámci samotné realizace zateplení v objektu objednatele),

e) co nejefektivnějšího provedení zatepleni v objektu objednatele včetně všech s tím
souvisejícich prací.

2. Smluvní strany si jsou vědomy, že projektová dokumentace bude použita jako ob|igatorní,
základni a stěžejní podkladový materiál pro:
a) žádost o vydáni rozhodnutí o poskytnuti dotace v rámci OPŽP či NZÚ,
b) stavební řízení pro provedení realizace díla zateplení objektu objednatele,
C) zadávací řízeni pro provedení realizace díla zateplení objektu objednatele,
d) samotné provedení realizace zateplení objektu objednatele,
a jako taková může mít zásadní vliv na kvalitu provedení zateplení, na průběh všech příslušných
povinných veřejnoprávních řízení i soukromoprávních jednání a z nich vzešlých závazků a na
úspěch žádosti o poskytnuti dotace v rámci OPŽP či NZÚ.

3. Zhotovitel je srozuměn s možností, že bude nutné pro naplněni účelu této smlouvy provést změny,
úpravy zhotovené projektové dokumentace, a to v jakékoliv podobě a rozsahu, a že tyto změny,
úpravy či zásahy je oprávněn učinit i objednatel či jiná objednatelem pověřená osoba.

4. Smluvní strany si jsou vědomi skutečnosti, že v rozsahu v jakém projektová dokumentace naplní
či naplnila zákonné požadavky ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, se
jedná o autorské dílo (dále jen ,,autorské dílo"), na něž dopadají ustanovení příslušných právních
předpisů. Objednatel či jím pověřená osoba je oprávněna provádět změny autorského díla a
zásahy do něj za předpokladu zachování hodnoty autorského díla, a to výlučně v důsledku
oprávněných potřeb objednatele plynoucích z výše uvedeného účelu tohoto závazku nebo z
objektivních či zákonných potřeb souvisejÍcÍch s naplňovánIm výše uvedeného účelu závazku
nebo plynoucích ze změn příslušné legislativy; zejména se může jednat o úpravy spočÍvajÍcÍ
v technických parametrech a použitých materiálech.

5. Zhotovitel a objednatel uzavírají tuto smlouvu ve veřejném zájmu, tj. za účelem zajištění
nerušeného a efektivního plněni úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především k
ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad a odpovědnost a jako

profesionál pro objednatele projektovou dokumentaci pro stavební povoleni (DSP) a provedení
stavby (DPS) -na realizaci zatepleni objektu objednatele včetně rozpočtu a výkazu výměr (dále
jen ,,dílo" nebo také ,,projektová dokumentace"), jak je specifikováno v ČI. Ill. této smlouvy a dále
v této smlouvě, a to výlučně dle zákonných požadavků a pokynů objednatele, řádně, včas a prosté
jakýchkoliv vad včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí a tuto
projektovou dokumentaci převést do vlastnictví objednatele.
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2. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele provedeni díla zhotoviteli umožnit,

poskytnout mu k jeho provedeni obvyklou miru součinnosti a za řádně a včas provedené a předané
dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek, ve výši a v terminech touto smlouvou

- sjednaných.

III. Technická specifikace podmínek pro zpracování projektové dokumentace
1. Součástí plněni této smlouvy ze strany zhotovitele je i provedeni dalších činností potřebných pro

řádné, úplné a bezchybné provedení díla a pro jeho použitelnost ke sjednanému účelu (např.
stavebně technický průzkum objektu objednatele a podrobného zaměřeni objektu objednatele).

2. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zpracovat v rozsahu:
a) dokumentace pro stavební povolenI (DSP) dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu, a to vše dle platných právních a technických norem,
b) dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánovánI

a stavebním řádu, a to vše dle platných právních a technických norem,
c) výkazu výměr obsahujíckn soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v souladu se

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním řádu, souvisejíchni
prováděcími předpisy a bude zpracován dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 62/2013 Sb., o
dokumentaci staveb, a vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

d) rozpočtu a kumulativnIho rozpočtu.
3. Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace povinen dodržovat všeobecně závazné

předpisy, ujednání smlouvy o dílo, stanoviska, vyjádření a požadavky dotčených orgánů a
postupovat v souladu s pokyny objednatele, zejména však v souladu s nádedujícími závaznými
právními předpisy a technickými normami:
a) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním řádu, ve znění pozdějších

předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu,
b) vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
C) vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění, a to včetně přílohy č. 13

této vyhlášky,
d) zákon č. 13/1997 Sb,, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a

prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu,
e) zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích

vyhlášek k tomuto zákonu,
f) zákon Č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek

k tomuto zákonu.
g) zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povdání

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
h) vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
i) zákon č. 246/2001 Sb., o požární prevenci,
j) další aktuální právní a technické předpisy, vztahující se k předmětu plnění.

4. Ceny rozpočtu je zhotovitel povinen zpracovat dle cenové soustavy Urs. v případě porušení
této povinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deset
procent z ceny díla včetně DPH.

5. Dokumentace bude zpracována v rozsahu a souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb. a
dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

6. Při zpracováni projektové dokumentace je zhotovitel povinen se řídit vyjádřeními odborných
služeb objednatele tak, aby akceptoval ustanovení resortních předpisů Ministerstva vnitra ČR a
zároveň je povinen dílo zpracovat v souladu s podmínkami uvedenými v Pravidlech pro žadatele
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a příjemce podpo/y v operačním programu životního prostřední pro období 2014 -2020, které
jsou zveřejněny na stránkách www.opzp.cz.

7. Zhotovitel je povinen použít ve výkazu výměr projektové dokumentace pouze suroviny, materiály
a výrobky, které jsou řádně schváleny, certifikovány, standardní kvality a úrovně, musí být běžně
dostupné na českém trhu. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN
EN ISO 9001:2009 a garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané
vlastnosti. Zhotovitel ručí za to, že navržené materiály a výrobky budou splňovat ustanovení
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a dop|něni některých
zákonů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

8 Žádná část projektové dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní
firmy, názvy nebo jména a přIjmenI, specifická označeni zboží a služeb, které platí pro určitou
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označeni původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v
případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést specifická označení, poté je možné použití
obchodních názvů, současně však musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky
obdobných řešeni.

9. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších
znalostí a schopnosti, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.

1 o. projektová dokumentace zahrnuje zejména kompletní zateplení objektu objednatele.
Plánovanými stavebními úpravami v objektu objednatele, jejichž podkladem bude projektová
dokumentace, jsou zejména tyto stavební úpravy objektu objednatele:
a) bourací práce (fasáda, střešní konstrukce, výplně vnějších otvorů...)
b) zateplení vnějších svislých konstrukcí objektu objednatele,
C) zateplení střechy objektu objednatele,
d) fasáda objektu objednatele,
e) pokládka nové střešní krytiny,
f) demontáž a opětovná instalace hromosvodové soustavy,
g) klempířské prvky.

11. Objednatel umožni zhotoviteli vstup do místa zhotovení díla nejpozději do 5 pracovních dnů od
podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, a to za účelem získávání podkladů k provedeni
díla ve smyslu odst. 1 a násl., tohoto článku smlouvy a samotného provádění díla.

IV. Doba, způsob a místo plnění
1. Místem předání díla je Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor správy majetku,

odděleni správy nemovitého majetku, Petrovická 174, 403 40 Ústi nad Labem - Božtěšice.
2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a řádně dokončenou projektovou dokumentaci předat

osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických v místě plnění do 90
kalendářních dní od uzavřeni smlouvy.. V případě prodlenI zhotovitele s dokončením a
předáním projektové dokumentace objednateli, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den
prodlení.

3. projektová dokumentace bude předána v počtu 6 listinných vyhotoveních a 1 vyhotovení na CD
(formát .pdf, .xIS a .dwg), vC. rozpočtu s výkazem výměr ve formátu *.xIS včetně jejich zdrojových
kódů umožňujÍcÍch jejich případné doplněni či úpravy. Nenaceněný ,,výkaz výměr" zhotovitel
předá ve formátu .XIS s uzamčenými buňkami a vzorci, s poskytnutím přístupového hesla k
možnosti otevření buněk.

4. Zhotovitel je v případě potřeby, či na základě žádosti osoby oprávněné jednat ve věcech
technických za objednatele povinen zpracováni projektové dokumentace v průběhu jejího
zhotovování průběžně konzultovat. Za tímto účelem budou svolávány schůzky zhotovitele
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s objednatelem (osobou oprávněnou ve věcech technických, případně i zástupci odborných
pracovišť' objednatele - technik PO a BOZP,O1KT, OTO, energetik, ekolog, zástupce koncového
uživatele apod.), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, o čemž bude učiněn písemný
záznam. Zhotovitel je v rámci těchto schůzek povinen objednateli vždy předložit aktuální verzi
rozpracované projektové dokumentace a umožnit mu se s projektovou dokumentaci obeznámit.

5. Objednatel je oprávněn v rámci konzultaci dle odst. 3 této smlouvy klást zhotoviteli dotazy a
sdělovat mu požadavky na změny či doplněni projektové dokumentace (např. dopracování
detailů nákresů, úpravu kót atd.). Zhotovitel je povinen zodpovědět objednateli jeho dotazy na
místě přímo v průběhu schůzky a v případě složitějšIch dotazů je povinen tyto objednateli
zodpovědět nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečněni schůzky, na které byl daný dotaz
objednatelem vzneSen, a to v písemné podobě na e-mailovou adresu objednatele uvedenou
v záhlaví této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen zapracovávat do projektové dokumentace požadavky objednatele
vzešlé z konzultaci dle odst. 4 a 5 tohoto článku smlouvy. V případě nevhodných požadavků
objednatele na zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen objednatele na jejich
nevhodnost upozornit a takové požadavky do projektové dokumentace nezapracovat. V případě,
že bude objednatel na zapracování nevhodného požadavku trvat, je povinen pokyn k jeho
zapracování do projektové dokumentace písemně potvrdit. Za vady způsobené nevhodným
požadavkem objednatele, na jehož nevhodnost byl objednatel zhotovitelem písemně upozorněn,
zhotovitel neodpovídá.

7. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn
odmítnout převzetí díla, pokud dílo bude vykazovat vady (vady zjevné).

8. Dílo je dokončeno, pokud splňuje veškeré oprávněné a objednatelem vymíněné vlastnosti
uvedené ve smlouvě, či sdělené objednatelem v rámci konzu|tací dle odst. 4 a 5 tohoto článku
smlouvy.

g. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále
jen ,,protokol"), jehož obsahem musí být seznam všech předávaných dokumentů, a to ve dvou
(2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran
obdrží po jednom (l) vyhotovení protokolu.

10. Při převzetí díla provede objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) kvalitativní
a kvantitativní kontrolu přebíraného díla (dále jen ,,kontrola"), na kterou se mu poskytuje lhůta 10
pracovních dnů ode dne převzetí díla, během kterých bude tato kontrola provedena. O výsledku
kontroly objednatel zhotovitele vyrozumí v písemné podobě.

11. V případě, že provedenou kontrolou nebudou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla platí, že dílo
bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu objednatelem převzato bez zjevných vad a
nedodělků.

12. V případě, že objednatel ve lhůtě pro provedení kontroly dle odst. 10 tohoto článku smlouvy
zhotoviteli informaci o výsledku kontroly nesdělí, má se za to, že provedenou kontrolou nebyly
zjištěny žádné zjevné vady díla a dílo bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu
objednatelem převzato bez zjevných vad a nedodělků.

13. V případě, že budou provedenou kontrolou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla, objednatel
v písemném oznámení o výsledku kontroly doručovaném zhotoviteli uvede výčet zjištěných vad
a nedodělků. V takovém případě platí, že objednatel převzetí díla odmítl. Zhotovitel je
v takovém případě povinen zjištěné vady a nedodělky díla odstranit a opravenou projektovou
dokumentaci bez zbytečného odkladu objednateli odevzdat. Na následné předání díla se použijí
ustanoveni tohoto článku smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele předat objednateli
dílo ve stanovené lhůtě.
Lhůta předání dokončeného díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy neběží po dobu provádění
kontroly, tj. od okamžiku předání díla dle protokolu do okamžiku doručeni informace o existenci
zjevných vad či nedodělků díla zhotoviteli.
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' 14. Objednatel nabývá vlastnického práva k projektové dokumentaci v aktualizované a doplněné
podobě okamžikem oznámení o pozitivním výsledku kontroly (nez'ištění z'evných vad), případně
marným uplynutIm lhůty dle odst. 10 tohoto článku smlouvy

15. Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace veškeré požadavky a podmínky dle
závazných stanovisek dotčených orgánů či poskytovatele dotace ke stavbě a způsobu jejího
provedeni existujících ke dni předání díla včetně připomínek vzešlých do 24 měsíců ode dne
předáni dokončeného díla, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejich sděleni zhotoviteli
ze strany objednatele, pokud nebude objektivně zapotřebí delší doba pro jejich zapracování (v
takovém případě bude stanoven přiměřený termín pro jejich zapracování dohodou smluvních
stran v písemné podobě - takovouto dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít pouze ředitel
KŘP-U). V případě nesplnění termínu pro zapracováni požadavků či připomínek dotčených
orgánů či poskytovatele dotace dle tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i započatý den
prodlení.

16. Zhotovitel zhotoví dílo toliko výlučně jako profesioná|nÍ zpracováni objednatelem formulovaných
požadavků do podoby, jež vyhoví normativním a technickým požadavkům a náležitostem na
provádění stavby a oprávněným funkčním a ekonomickým zájmům objednatele; dílo tak nebude
zhotoveno jakožto jedinečný výsledek tvůrčí činnosti zhotovitele.

17. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli i po dokončení a předání díla nezbytnou míru
součinnosti v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele na realizaci zateplení objektu a s tím
spojených prací v objektu objednatele a dále v rámci samotné realizace zateplení objektu a s tím
spojených prací v objektu objednatele.
Předmětná součinnost spočívá zejména v závazku zhotovitele dostavit se do objektu objednatele
za účelem objasněni sporných částí dokumentace pro provádění stavby (dohady zhotovitele
stavby a objednatele o způsobu či rozsahu provádění prací dle projektové dokumentace), a to
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy ke splněni této povinnosti, pokud se
s objednatelem nedohodne jinak; bude-li zhotovitel schopen spornou část projektové
dokumentace objasnit ve stejném termínu v písemné podobě, postačí takovýto způsob splněni
povinnosti dle tohoto odstavce smlouvy a osobní schůzka není zapotřebí. Tuto činnost se
zhotovitel zavazuje pro objednatele provádět bez nároku na další odměnu, přičemž případné
náklady, jež by zhotoviteli v souvislosti s plněním této povinnosti vznikly, jsou součástí ceny díla
dle ČI. V. odst. 1 této smlouvy.

V. Cena díla a platební podmínky
1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dilem souvĹsejÍcÍ úkony je stanovena takto:

Cena celkem bez DPH 98 500,00 KČ
DPH 21 % 20 685,00 Kč
Cena celkem vC. DPH 119 185,00 KČ

2. Cena díla je ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše
přípustnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením
předmětu díla včetně všech jeho součástí, případných úprav dle ČI, lV. odst. 15 této smlouvy či
dodatečných vysvětlení dle ČI. IV. odst. 17 této smlouvy, tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika,
dodávky, materiál a souvÍsejÍcÍ výkony nutné k naplněni účelu a cíle této smlouvy včetně
veškerých správních poplatků vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy.

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na

základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele.
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den doručení kladného
výsledku kontroly díla dle ČI. IV. odst. 11 této smlouvy, případně v den marného uplynuti lhůty dle
ČI. lV. odst. 10 této smlouvy, a to dle toho, která z těchto skutečnosti nastane dřive.

5. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními
předpisy, zejména dle § 29 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
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předpisů. Celková faktura musí mimo jiné obsahovat: označení faktury a její číslo; firmu (obch.
jméno), IČO, dič, údaj o zapsáni v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a
zhotovitele; bankovní spojení zhotovitele; předmět plněni; fakturovanou částku; údaj o splatnosti
faktury; číslo jednací této smlouvy o dílo.

6. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních a doručena na adresu: KŘP-U, Odbor správy
majetku, Oddělení správy nemovitého majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2.
Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.

7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode
dne prokazatelného doručení faktury objednateli na adresu objednatele uvedenou v odst. 6
tohoto článku. V případě pochybnosti se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne
prokazatelného odeslání faktury. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury doručené v
období od 18. prosince 2020 do 28. února 2021 činí 60 kalendářních dnů ode dne doručení
faktury.

8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mohla být
uplatněna poprvé a neprodleně po jejím vyhotovení ji doručit objednateli na adresu uvedenou
v odst. 6 tohoto článku smlouvy, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury.

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyhotovením faktury a doručením
faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele dle § 1975 občanského zákoníku.
Smluvní strany se v zájmu zachování právni jistoty dohodly, že promlčecí doba pro uplatnění
práva zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu ceny díla (výzvy k zaplacení)
objednateli činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být zhotovitelem uplatněna poprvé.

10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
11. V případě uplatněni nároku objednatele na odstraněni vady díla ve lhůtě splatnosti faktury na

úhradu ceny díla není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, a to až do okamžiku
odevzdáni díla po odstraněni vad a nedodělků objednateli. Platí, že faktura na uhrazeni ceny díla
byla doručena okamžikem odevzdání díla po odstranění vad a nedodělků.

12. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém
případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě
doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto
článku smlouvy.

13. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přenesení daňové povinnosti dle §92a ve smyslu
ustanoveni §5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

14. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla či její části z důvodu opožděného
uvolněni finančních prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí, že
nebude považována za prodlení objednatele. Zároveň platí, že pozdní úhrada ceny díla či její
části z důvodu opožděného uvolněnI finančních prostředků není porušením smlouvy podstatným
způsobem ze strany objednatele.

VI. Smluvní sankce a započtení
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovenítéto smlouvy nesmí

přesáhnout 100 % ceny díla dle ČI. V. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodrženi termínu zaplacení ceny díla či její části

pouze smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byt' i
započatý, den prodlení se zaplacením ceny díla.

3. Úročení úroků z prodlení je zakázané.
4. V případě, že zhotovitel při plněni této smlouvy poruší kteroukoli jeho terminovanou povinnost

stanovenou v této smlouvě, jejíž porušeni není postiženo zvláštní sankcí dle některého
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r " z ustanoveni této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné deseti ny """ " " "'l

procenta z ceny díla včetně DPH, a to za každý, byt' i započatý, den prodlení.
5, Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně

započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především
pohledávky smluvních pokut

6. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel oprávněn započíst
svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě
s objednatelem.

7. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně
s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká
okamžikem porušení smluvní povinnosti.

8. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění ani nárok
smluvních stran na náhradu újmy v plné výši, a to újmy majetkové i nemajetkové, vzniklé
porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta požadována (použití § 2050
občanského zákoníku se pro účely této smlouvy vylučuje), ani povinnost zhotovitele dílo řádně
dokončit.

9. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započteni dluhu zhotovitele na pohledávku
objednatele, a to do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámeni nemá konstitutivní charakter.

VII. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky, může být tato smlouva změněna

pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě,
a to výlučně prostřednictvím osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech smluvních.
Kontaktní osoby či pověření pracovnici objednatele, uvedeni v této smlouvě, jsou oprávněni k
poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke
sjednávání jakýchkoliv změn závazků plynoucích z této smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušeni
závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména:
a) prodlení objednatele s úhradou ceny díla o vÍce než 14 kalendářních dnů,
b) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o vÍce než 14

kalendářních dnů,
c) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle ČI. IV. odst. 15 této smlouvy o vÍce jak 14

kalendářních dnů,
d) prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o vÍce jak 14 kalendářních dnů,
e) porušení povinnosti mlčenlivosti podle ČI. VIII. této smlouvy ze strany zhotovitele,
f) nezapracování připomínek objednatele do díla,
g) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele,
h) vícenásobné (vÍce než 3 krát) méně závažné porušení povinností dle této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčni řízenI, v němž bylo vydáno rozhodnuti o

úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
C) zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.
4. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojÍcÍho na straně zhotovitele (zejména

dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v § 2002 odst. 2
občanského zákoníku - např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele k plnění této smlouvy či z
důvodu důvodného předpokladu nedodržení terminu dokončeni díla ze strany zhotovitele apod.)
je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny díla včetně DPH,

8



r "a to jako paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplnění účelu této smlouvy,

pokud se neprokáže, že skutečná výše újmy je vyšší.
5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného projevu vůle

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy či jiná forma zániku této
smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plněni,
smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

6. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupeni práv a povinností
z této smlouvy, či smlouvy samotné, na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce
smlouvy je neplatné.

VIII. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které

při plněni této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě
ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím

oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1. všechny osoby, které se

budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle

této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku smlouvy, zavazuje se uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši pěti procent z ceny díla včetně DPH za každé jednotlivé
porušení povinnosti.

lX. Záruka
1. Zhotovitel ručí za kvalitu a úplnost díla dle této smlouvy a za to, že si dílo požadovanou kvalitu

podrží minimálně po dobu nás|edujÍcĹch 36 měsíců.
2. V případě, že v době do 36 měsíců po předání díla dle ČI. lV. této smlouvy dojde ke změně

právního řádu České republiky či technických norem používaných v České republice, v jejichž
důsledku bude nutné projektovou dokumentaci doplnit, opravit či upravit (odstranit záruční vadu),
je objednatel povinen zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a vyzvat jej k odstranění této
záruční vady, a to v písemné podobě.
Za záruční vadu díla se nepovažuje nesoulad díla s právním řádem České republiky či
technickými normami používanými v České republice vzniklý jejich zcela nepředvídate|nou
(zejména nebyla-li takováto změna v rozhodnou dobu v legislativnhn plánu vlády) změnou po
předání díla či jejich změnou po uplynutí 36 měsíců od předáni díla dle ČI. lV. této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen záruční vadu neprodleně odstranit uvedením díla do souladu s právním
řádem České republiky a technickými normami používanými v České republice nejpozději však
do 15 kalendářních dnů ode dne doručeni písemného upozorněni na záruční vadu zhotoviteli,
pokud nebude objektivně potřebná delší doba pro odstraněni záruční vady ((takovouto dohodu
je za objednatele oprávněn uzavřít pouze ředitel KŘP-U)). O přesném termínu předáni díla po
odstraněni vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovni dny
předem.

4. Neodstraní4i zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, může
objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad jinému
zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené
objednatelem na cenu takových plněni. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu
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fÍomto případě nezaniká (smluvní pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za

-' období od uplynutí doby pro odstranění záruční vady dle odst. 3 tohoto článku smlouvy do
okamžiku uzavření smlouvy s třetí osobou za účelem odstraněni záručních vad díla).

X. Odpovědnost za vady a práva z vadného plněni
1. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a

s přihlédnutím k oprávněným zájmům objednatele, v souladu se všemi příslušnými právními a
technickými normami a s přihlédnutIm k jejich očekávatelnému vývoji a změnám. Zhotovitel je
povinen takto řádně zhotovené dílo předat objednateli včas. V opačném případě se jedná o vadné
plněni.

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo nemá
právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy nezasahuje
do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob.

3. Odpovědnost zhotovitele za vady plněni není jakkoliv časově omezená.
4. Vadou plnění jsou dále zejména:

a) vady díla, pro něž není možné dílo užit v plném sjednaném rozsahu či ke sjednanému účelu,
b) neúplnost projektové dokumentace, výkazu výměr či rozpočtu,
C) nesoulad díla s právním řádem České republiky v okamžik předáni díla dle ČI. lV. této smlouvy,
d) nesoulad díla s technickými normami platnými v České republice v okamžik předáni díla dle

ČI. lV. této smlouvy,
e) nesoulad díla s požadavky a stanovisky poskytovatele dotace či dotčených orgánů,
f) nezapracování požadavků objednatele vznesených v rámci průběžných konzultací projektu

dle ČI. IV. této smlouvy,
g) nezapracování požadavků a podmínek dle závazných stanovisek dotčených orgánů či

poskytovatele dotace ke stavbě a způsobu jejího provedeni vzešlých do 24 měsíců ode dne
předání dokončeného díla,

h) zpracováni díla jakožto jedinečný výsledek tvůrčí činnosti zhotovitele bez objektivního důvodu,
i) nesoulad d ila s požadavky objednatele.

5. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla a jeho soulad s právním řádem České republiky a technickými
normami používanými v České republice ke dni předáni díla.. Zhotovitel v souladu s § 159 odst.
1 a 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost
jim zpracované projektové dokumentace a za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost
stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu
technologického zařízeni, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel dále odpovídá za
soulad díla s požadavky objednatele.

6. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na zdraví pracovníka objednatele nebo třetí osoby, či
k újmě na životním prostředí či majetku objednatele nebo třetí osoby, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli částku ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou
náhradu majetkové újmy, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.

7. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada) upozorni na tuto skutečnost
objednatel zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění.

8. Termín pro odstraněni skrytých vad díla a jeho následné předání objednateli je 15 kalendářních
dni ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany z objektivních
důvodů v písemné podobě nedohodly jinak (takovouto dohodu je za objednatele oprávněn uzavřít
pouze ředitel KŘP-U). O přesném terminu předání díla po odstranění vad a nedodělků informuje
zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovni dny předem.

9. V případě nesplnění termínu sjednaného v čI. IX. odst. 3 této smlouvy pro odstranění záručních
vad díla či v případě nedodržení terminu sjednaného v odst. 8 tohoto článku smlouvy pro
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odstraněni skrytých vad díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši tři
desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i započatý den prodlení.

10. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst, 8 tohoto článku smlouvy, může
objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad na
náklady a odpovědnost zhotovitele třetí osobě. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní
pokutu v tomto případě nezaniká (smluvní pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn
požadovat za období od uplynutí doby pro odstranění skryté vady dle odst. 8 tohoto článku
smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy s třetí osobou za účelem odstraněni skrytých vad díla).

11. Zhotovitel se zavazuje objednateli nahradit objednatelem účelně vynaložené vícenáklady v rámci
realizace zatepleni objektu objednatele, včetně s tím spojených prací, jež mají povahu víceprací
v důsledku neúplnosti projektové dokumentace či výkazu výměr. Vícenáklady ve smyslu tohoto
ustanovení smlouvy se rozumí náklady vynaložené objednatelem na ty práce či materiál, jež
nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci či výkazu výměr, ačkoliv v nich objektivně měly být
uvedeny (realizaci zateplení objektu objednatele bez nich není možné provést) a zhotovitel měl
možnost se o nutnosti provedeni těchto prací či použiti těchto materiálů k řádnému dokončení
realizace zateplení objektu včetně s tím spojených prací v objektu objednatele včas dozvědět
(např. v rámci přípravných prací dle ČI. Ill. odst. 1 této smlouvy učiněných za účelem zIskávánI
podkladů k provedeni díla a samotného prováděni díla).

12. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady
spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel.

XI. Prohlášeni zhotovitele
1. Zhotovitel bere na vědomí, že:

a) odpovídá za veškeré důsledky vad díla, tj. především za náhradu škody, či nemajetkové
újmy vzniklé objednateli v důsledku vady díla,

b) jestliže dojde vlivem vady, nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace k narušení
řádného průběhu stavby (např. prodlení zhotovitele stavby s dokončením stavby či její části
delším 15 kalendářních dnů) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
patnácti procent z ceny díla včetně DPH,

C) není oprávněn provádět jakékoliv změny v projektové dokumentaci po předání projektové
dokumentace dle této smlouvy objednateli bez předchozího písemného souhlasu
objednatele, a to ani v případě případného autorského dozoru zhotovitele nad prováděním
stavby; toto ujednání nemá vliv na autorská práva k projektové dokumentaci jakožto
autorskému dílu, změny autorského díla z autonomní vůle autora již však v takovém případě
nejsou změnami projektové dokumentace, jež je předmětem tohoto závazku,

d) není oprávněn dávat zhotoviteli stavby jakékoliv příkazy či pokyny ohledně způsobu
provedení zatepleni objektu objednatele odchy|ujjci se od zhotovitelem zpracované
projektové dokumentace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani
v případě případného autorského dozoru zhotovitele nad prováděním stavby,

a s tímto vyslovuje plný souhlas.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou ČKAIT v oboru potřebném pro plnění této

smlouvy, případně, že disponuje pracovníky, kteří jsou autorizovanou osobou CKAIT v oboru
potřebném pro plněni této smlouvy.

XII. Ostatní ujednáni
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné

změny údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozÍcÍ střet zájmů

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaloženi
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
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3. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, ani proti němu není
vedeno insolvenčni řízení, ani není v úpadku.. jestliže se toto prohlášeni zhotovitele ukáže být
nepravdivým, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent
z ceny díla včetně DPH. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli také v případě
porušení povinnosti plynoucI z odst. 2 tohoto článku smlouvy či ČI. VII. odst. 7 této smlouvy.

4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných
jednat jménem smluvních stran (ve věcech smlouvy či ve věcech technických), kontaktních osob,
popř. jimi pověřených pracovníků.

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s tím, aby po dokončeni a předání díla objednateli byly
jeho následné změny prováděny jakýmkoliv projektantem ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu povdáni autorizovaných architektů a o výkonu povo|áni autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to dle volby objednatele. Za tyto
následné změny projektové dokumentace a jejich důsledky zhotovitel neodpovídá.

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

7. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv v platném
znění (dále jen ,,zákon o registru smluv"), který nabyl účinnosti dne 1. července 2016.

8. Podkladem pro uzavření této smlouvy q dílo je nabídka zhotovitele ze dne 5. srpna 2020, která
byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.

9. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídl především touto smlouvou, zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu
tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především občanským
zákoníkem. Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná
k hospodařeni s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své
nepodnikatelské činnosti a k naplňování veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako
profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.

XIII. Závěrečná ustanoveni
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom

okamžikem jejího zveřejněni v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv v platném znění.
2. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel

obdrží 1 vyhotovení.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje

obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své
podpisy.

V Ústí nad Labe

Zefra
Masarykova 350

lČ

Tomáš
jednatel sp

V Ústí nad Labem dne 18 "08- mo

Jiří Sehnal
vedoucí OSNM KŘP-U

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLIC1E
ÚSTECKÉHO KRAJE
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA 179
401 79 ÚSTÍ NAD LABEM
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