
Smlouvao dílo č. 2020/1231/OI_ORIP(číslováníobjednatele)
uzavřená dle ust. § 2586 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,ve znění pozdějších

předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Název: Statutární město Kladno
se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené: Tomášem Kutilem, statutárním náměstkem

primátora
Identifikačníčíslo: 002 34 516

Ve věcechtechnickýchoprávněn jednat: Obor investic
Odbor investic

Banka:
Číslo účtu/ kód banky:

dále jen „objednatel“

a

Firma: ARTEACZ, a.s.
Sídlo - ulice, číslo: U Habrovky 247/11
Sídlo - PSČ, město: 140 00 Praha 4 - Krč
Obchodní rejstřík: MOS v Praze, spisová značka B, 7261
Identifikačníčíslo: 264 63 326
Daňové identifikační číslo: CZ26463326
Banka:
Číslo účtu / kód banky:
Ve věcechsmlouvy oprávněn jednat: Mgr. Jan Bláha, člen představenstva
Ve věcechtechnickýchoprávněn jednat: technik
Kontaktníadresa: Maroldova 1968, 272 01 Kladno

dále jen „zhotovitel“

dohodly se smluvní strany na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO :

I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a
na své nebezpečí sjednané dílo a uskutečnit dodávky dle článku II. této smlouvy a objednatel
se zavazuje za provedené dílo a uskutečněné dodávky zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za
podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou t ím, že řádně a včas provede stavební práce,
včetně dodání stavebních materiálů a uskutečnění dalších dodávek, v rozsahu vymezeném
obsahem této smlouvy včetně jednotlivých příloh, při splnění podmínek sjednaných touto
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smlouvu a dále stanovených obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ISO a ostatními 
normami, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.  

II. Specifikace díla

2.1 Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících 
dodávek a služeb spočívajících v provedení díla – „Rekonstrukce a stavební úpravy 2. NP 
Domov pro seniory Kladno – 1. část.“ (dále též jen „dílo"), dle projektové dokumentace stavby, 
zpracované společností ProjektBau cz, s.r.o., Maroldova 1975, 272 01 Kladno. Nové dispoziční 
řešení zvýší standard ubytování a zlepší hygienické podmínky v rámci 2. NP Domova pro 
seniory Kladno.      

2.2 Předmět Díla je vymezen: 

a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Rekonstrukce a stavební úpravy 2. NP Domov
pro seniory Kladno – 1. část“, v rámci které zhotovitel předložil nabídku na provedení Díla;

b) ustanoveními této smlouvy;

c) přílohou č.1 - Oceněný výkaz výměr, vypracovaným zhotovitelem na základě výkazu výměr
předloženého objednatelem;

d) přílohou č.3 - „Rekonstrukce a stavební úpravy 2. NP Domov pro seniory Kladno – 1. část“,
jako projekt stavby

e) přílohou č.4 - Stavební povolení spis. zn. Výst./1134/20/330/JJ,  č.j.OV/1134/20-3/JJ, které
nabylo právní moci dne 27. 5. 2020 a veškerými podmínkami uvedených ve stanoviscích
orgánů státní správy a organizací a projektovou dokumentací pro stavební povolení
ověřenou stavebním úřadem při stavebním řízení;

f) obecně závaznými právními předpisy, ČSN EN, ČSN, metodikami výrobců, pokud
neodporují právním předpisům, a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějš ími změnami shora
uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla
nebo změnami z důvodu rozhodnut í či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp.
jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami
nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

2.3 Dle dohody smluvních stran je předmětem Díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených buď v projektové dokumentaci shora specifikované stavby nebo v nabídce 
zhotovitele podané do veřejné zakázky, vč. výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách 
veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které logicky doplňují tuto smlouvu, a to bez 
ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich 
vyplývají.  

2.4 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prac í, služeb, věcí a dodávek, 
nutných k realizaci Díla, a také:  

a) Zajištění zvláštního už ívání veřejného prostranství (zábor) dle platných právních předpisů

b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení stavební části Díla,
včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; a

c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla vč. úklidu
staveniště a průběžného a závěrečného úklidu jeho bezprostředního okolí (viz článek IX.
odst. 9.6. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně
dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního
povolení (pokud je stanoví),

d) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

e) zajištění, předání a kompletace veškerých potřebných dokladů, revizí, zkoušek, atestů
apod. nutných k vydání kolaudačního rozhodnutí,

f) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech
vyhotoveních v tištěné podobě a 1x na CD,
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g) součinnost objednatele při kolaudačním řízení, a to i v případě, že bude probíhat po
předání díla zhotovitelem objednateli.

2.5 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 
změnu Díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku s tím, že 
smluvní strany tímto výslovně vylučují v souladu s ust. § 564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „OZ“) jakoukoli změnu smlouvy v jiné 
formě.  

2.6 Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení Díla či jeho části je 
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 
garančních zkoušek Díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního 
stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.  

III. Místo provádění Díla

3.1     Místem provádění Díla jsou příslušné prostory budovy Domova pro seniory Kladno a přilehlé
pozemky ve vlastnictví objednatele; blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

IV. Doba plnění

4.1 Termín ukončení díla  je 13 týdnů od data předání a převzetí staveniště. 

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním 
a převzetím Díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno 
v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele 
poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další 
doklady vyžadované touto smlouvou. Povinnost následně poskytnout součinnost dle čl. II. odst. 
2.4 písm. g) t ím není dotčena. 

4.3 Časový harmonogram prací, v členění po týdnech, je přílohou č. 2 této smlouvy jako její nedílná 
součást. 

4.4 Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno řádně a včas. Objednatel si vyhrazuje 
právo odsouhlasit veškeré postupy prac í a dále použité materiály. 

4.5 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení Díla se prodlouží o dobu, po kterou 
nemohlo být Dílo prováděno v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné 
překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již 
byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či 
organizačních poměrů zhotovitele.  

4.6 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí Díla není objednatel povinen od zhotovitele dílo či 
kteroukoli jeho část převzít.  

V. Cena za Dílo, platební podmínky

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo: 

5.1.1  Cena za Dílo bez DPH  Kč 

5.1.2  DPH ve výši  Kč (sazba DPH: 15%) 

5.1.3 Cena za Dílo včetně DPH ve výši     Kč 

(dále též „Cena za provedení Díla“) 

Tato cena vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je 
sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a 

4.924.719,20

738.707,88

5.663.427,08
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nepřekročitelná, která může být změněna pouze v případě změny právních předpisů 
ovlivňujíc ích výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.  

5.2 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění Díla. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla bude placena průběžně, podle rozsahu 
skutečně provedených prací a dodávek, v hodnotě podle oceněného výkazu výměr. Za datum 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění smluvní strany sjednávají poslední den kalendářního 
měsíce a dále den předání dokončeného Díla.  

5.3 Po skončení každého kalendářního měsíce a po předání dokončeného Díla, předá zhotovitel 
objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prac í a 
dodávek provedených v daném kalendářním měsíci (resp. ke dni dokončení Díla), v členění po 
položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený objednatelem, 
nebo v jeho zastoupení technickým dozorem objednatele.  

Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze odsouhlasené 
práce a dodávky. Cenu neodsouhlasených prac í a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen 
na základě předchozí písemné dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto 
v souladu s ustanovením § 564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou 
formu), jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok na 
požadovanou platbu.  

5.4 Daňový doklad bude obsahovat označení číslem a názvem projektu, ke kterému se vztahuje, a 
dále náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějš ích předpisů, číslo smlouvy objednatele, popř. i číslo alokace finančních prostředků 
objednatele. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude ve smyslu 
této smlouvy neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho 
splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový 
daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného 
či nově vystaveného dokladu objednateli. 

5.5 Splatnost částek dle daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) 
kalendářních dní ode dne doručení řádného daňového dokladu zhotovitelem objednateli. 
Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty 
účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu 
zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.  

5.6 Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzet í Díla bude zhotovitelem vystaven a 
objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení Díla). 
Konečná faktura bude vystavena se splatnost í 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne 
řádného provedení Díla zhotovitelem. Objednatel není povinen částku účtovanou konečnou 
fakturou zaplatit dříve, než budou odstraněny vady a nedodělky Díla, s nimiž bylo Dílo převzato, 
nebo které byly vytčeny zhotoviteli ve lhůtě 20 dnů od převzetí Díla.  

5.7 Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za Dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této 
smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek: Bude se jednat o navýšení z titulu 
plnění, které prokazatelně přesahuje rozsah Díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době 
uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho 
potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti 
těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále „vícepráce“) a současně se na 
provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného 
dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.  

5.8 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
překročení dosavadní ceny a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však 
nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto 
smlouvou.  

5.9 Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnut í či jiného úkonu orgánu státního 
stavebního dohledu, příp. jiného orgánu příslušného ke kontrole staveb či z jiných smluvními 
stranami nepředvídaných rozhodnut í, resp. vyjádření veřejnoprávních orgánů, či změny 
předpisů a norem, nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se 
zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele bez písemného 
dodatku k této smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde k dohodě o jejich ceně. Pokud tyto 
práce provedené na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací 
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dle ust. odst. 5.7. této smlouvy, budou považovány za dohodnuté a objednatel je povinen 
zaplatit cenu za Dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací - při oceňování těchto 
prac í bude přednostně použit způsob ocenění dle ust odst. 5.10. této smlouvy.  

5.10 Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil 
pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení Díla, které jsou 
předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle 
ceníku společnosti ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního 
v době ocenění.  

5.11 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu Díla. 
V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. 
Nedojde-li  mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.  

5.12 V případě, že při provádění Díla zjistí zhotovitel, že Dílo nelze v určité části realizovat v souladu 
s jeho vymezením uvedeným v odst. 2.1 až 2.4, a/nebo pokud bude změna provedení vycházet 
z požadavku objednatele, bude tato změna řešena uzavřením písemných vzestupně 
číslovaných dodatků k této smlouvě a příslušné práce budou provedeny teprve po 
oboustranném podepsání dodatku -dohody o provedení prací (smluvní strany t ímto v souladu 
s ustanovením § 564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu). 
Zhotovitel je však povinen bezodkladně realizovat takové změny Díla, které budou písemně 
objednány objednatelem nebo jejichž potřeba provedení bude zjištěna při zhotovení Díla jako 
nezbytná pro jeho dokončení, a to i bez uzavření dohody účastníků ve smyslu předcházející 
věty s tím,  že pokud o takových plněních nebude uzavřena dohoda účastníků ve smyslu 
předcházející věty následně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jejich cenu stanovenou v 
souladu s článkem V. odst. 5.8 až 5.11 této smlouvy s tím, že pokud jejich cenu nebude možno 
v konkrétním případě určit dle uvedených ustanovení, bude cena takových plnění určena dle 
aktuálního ceníku a metodiky společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, a 
pokud nebude možno cenu takových plnění určit ani tímto způsobem, bude objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli jejich cenu ve výši obvyklé.  

5.13 Je-li v projektu pro realizaci stavby včetně výkazu výměr definován konkrétní výrobek (nebo 
technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.  

VI. Součinnost smluvních stran

6.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To 
platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

6.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 
smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 
výdaji, a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a 
jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a 
jinou součinnost. 

6.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591 věta druhá občanského zákoníku. 

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem místa provádění Díla a 
staveniště a závaznou dokumentací a že nezjistil žádné překážky, které by mu bránily 
v uzavření této smlouvy anebo které by vedly k nemožnosti provedení Díla dle této smlouvy, a 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla 
nezbytné.  

Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření 
této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění Díla, včetně ceny a 
doby provedení, zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které 
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zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení Díla, měl nebo mohl předvídat, přesto, že 
nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé, a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po 
uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly.  

Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí 
zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za 
sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté 
součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění Díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti 
pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen 
prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, případně, že splnil povinnosti 
dle § 2594 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
podkladů, jinak odpovídá za vady Díla způsobené nevhodností.  

7.2 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 
oznámí: 

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek
zhotovitele,

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která
představuje běžný obchodní styk; a/nebo

d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka
či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních
změn; a/nebo

e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem
této smlouvy; a/nebo

f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele
vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a

g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení povinnosti zhotovitele oznámit vznik shora uvedených skutečností 
objednateli je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.  

7.3 Objednatel je oprávněn:  

a) sám či prostřednictvím třet í osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění Díla a
uvádění dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování Díla;
všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění
cenové kontroly.

b) sám či prostřednictvím třet í osoby vykonávat v místě provádění Díla kontrolně-technický
dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle
projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnut ím orgánů
veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla upozorní zápisem ve stavebním deníku.
Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele
příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li dle jejího názoru Dílo prováděno v rozporu
s touto smlouvou, je-li  prováděním Díla ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob
pracujících na stavbě při provádění Díla či třetích osob.

Termín a náplň kontroly zpravidla objednatel oznámí zhotoviteli, a to zpravidla alespoň jeden 
den předem.  

VIII. Stavební deník

8.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. této smlouvy) objednatelem 
zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 
stavebního zákona. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv 
přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá 
zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.  
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8.2 Ve stavebním deníku bude uvedena zhotovitelem stanovená osoba pověřená vedením 
stavebního deníku. V případě změny této osoby musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena 
ve stavebním deníku.  

8.3 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu 
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník 
musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního 
dohledu.  

8.4 Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se oč íslují 
shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech 
nesmí být vynechána volná místa.  

8.5 Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat  
objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.  

8.6 Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze 
smluvních stran.  

IX. Staveniště a jeho zařízení

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v termínu stranami dohodnutém nebo 
v termínu určeném v písemné výzvě učiněné objednatelem a doručené zhotoviteli alespoň tři 
dny předem. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, 
který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrž í po jednom 
stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely 
této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení Díla, které je vymezeno v článku III. této 
smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Při předání 
staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.  

9.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třet ích osob na 
staveništi, a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.  

9.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování Díla na staveništi výhradní odpovědnost 
za : 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a
příp. dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených
zhotovitelem na staveniště; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů a jednání k ochraně životního prostředí na
staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9.4. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací na příslušné etapě provádění 
Díla zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště. 

9.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. 

9.6. Ke dni předání Díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa 
provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a prostory v budově dotčené výstavbou 
budou nejpozději k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek 
stavebního povolení.  

X. Podmínky provádění díla
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10.1 Kvalita Zhotovitelem poskytnutého plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet 
při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. 
Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějš ích předpisů, a v souladu s předpisy souvisejíc ími (jedná se zejména o prováděcí 
vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, 
které budou zabudovány do Díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějš ích předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému
orgánu, zhotovitelem předáno prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v
souladu s hygienickými, protipožárními,  bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími
předpisy.

10.2 K provedení Díla použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora 
energie. 

10.3  Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace,  
další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah Díla 
a podle kterých je povinen Dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými 
předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami,  a to před započetím prací, 
výkonů a služeb na Díle, a je povinen neprodleně písemně na případně zjištěnou nevhodnost 
dokumentů uvědomit objednatele.  

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění Díla vymezeného v článku III.  této
smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třet í osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí
výstavby; a

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Tato
odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení Díla a po
dokončení Díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu.
Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém
obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídajíc í
odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel
objednateli před zahájením prací.

10.5 Zhotovitel bude zejména při provádění Díla maximálně zohledňovat potřeby provozu v místě 
provádění Díla a v tomto směru respektovat provozní pokyny objednatele.  

10.6 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku a 
odpovědnost v plném rozsahu dle této smlouvy. 

Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli soupis zamýšlených 
poddodavatelů, s uvedením věcného podílu jednotlivého poddodavatele na plnění dle této 
smlouvy. Záměna takto oznámeného poddodavatele je možná pouze ve výjimečných případech 
a musí být odsouhlasena objednatelem. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem. Zhotovitel předloží spolu 
s žádostí o odsouhlasení nového poddodavatele objednateli současně i kopie dokladů o splnění 
kvalifikace novým poddodavatelem, a to v rozsahu původního poddodavatele.  

V případě záměru zhotovitele svěřit plnění, které původně hodlal provést sám, poddodavateli, je 
zhotovitel povinen předem toto oznámit objednateli a spolu s oznámením předložit objednateli  
identifikační údaje a kvalifikaci zamýšleného poddodavatele. Svěřit plnění takovému 
poddodavateli je zhotovitel oprávněn teprve na základě souhlasu objednatele.  

10.7 Zhotovitel odpovídá za škody na zhotovovaném Díle způsobené všemi osobami zúčastněnými 
na provádění Díla po celou dobu provádění díla, tzn. do převzet í Díla, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. Takovou případnou škodu je 
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zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit uvedením do původního stavu a není-li to 
možné, tak nahradit v penězích.  

10.8 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla - provádění zakrývaných částí Díla písemně a 
prokazatelně vyzvat objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tří 
pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu těchto provedených částí Díla na základě 
uvedené výzvy neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlas í; zhotovitel uvede tuto 
skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o 
zakrývání částí Díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo 
které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti 
dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného 
stavebního povolení a této smlouvy, že bude provedeno v odpovídající jakosti a bude 
provedeno v souladu s ověřenou technickou prax í. Zhotovitel poskytuje objednateli  záruku za 
jakost : 

a) Provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o převzet í Díla
objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků.

b) Výjimku z této záruční lhůty činí záruční lhůty pro dodávku nábytku a vybavení, na
něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, kde se záruční lhůty
sjednávají v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

11.2  V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne 
protokolárního převzet í nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v 
článku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla objednatelem zhotoviteli až 
do řádného odstranění vady Díla zhotovitelem neběží záruční doba s  tím, že doba přerušení 
běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní 
den.  

11.3  Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od smlouvy. 

11.4 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle odst. 11.1. této smlouvy vady Díla u 
zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada, nebo alespoň způsob, 
jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady, případně požadavek na způsob 
odstranění vady, a to včetně termínu pro odstranění vady zhotovitelem. Objednatel má právo 
volby způsobu odstranění vady, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.  

11.5 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to 
v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady zahájit odstraňování vady, a to 
i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vadu či příčiny, které ji vyvolaly, a vadu odstranit 
v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 20 dnů od okamžiku oznámení vady.  

11.6 Smluvní strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vad ve lhůtě dle odst. 11.5. této smlouvy; a/nebo
b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady v termínech dle odst. 11.5. této smlouvy; a/nebo
c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynut ím doby k odstranění vady, že vadu

neodstraní; a/nebo
d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamovanou vadu ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně

dle charakteru vady neodstraní,

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího 
upozornění zhotovitele, odstranění vady třet í osobě. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
zaplatit objednateli částku ve výši ceny, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu 
zaplatí, a zavazuje se, že tuto částku objednateli uhradí na základě jeho písemné výzvy.  

Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady dle zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dále nároky objednatele 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.  

11.7 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
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11.8 Za vadu se ve smyslu této smlouvy považuje i nedodělek. 

XII. Předání a převzetí Díla

12.1 Nejpozději na poslední den lhůty, ve které má zhotovitel dle této smlouvy Dílo dokončit a předat 
objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele 
písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů 
předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím 
řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne 
doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, pokud objednatel výslovně neodsouhlasí 
dřívější konání.  

12.2 K předání Díla zhotovitelem objednateli dojde v rámci předávacího řízení, a to formou potvrzení 
písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 
stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který  bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude Dílo převzato.  

12.3 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, místo provedení 
Díla a zhodnocení jakosti Díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis 
zjištěných vad a vyjádření zhotovitele k vadám vytčeným objednatelem. Pokud objednatel Dílo 
s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění těchto vad. V protokolu 
bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda Dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. 
Prohlášení objednatele o tom, že Dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady 
zjištěné prohlídkou díla dle ust. odst. 12.7 této smlouvy nebo vytčené v záruční době.  

12.4 Skutečnost, že Dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého 
užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. 
Zhotovitel dolož í objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební deník, deník víceprací, 
veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy 
zařízení komplementovaných do Díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti 
dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle projektu dle článku II. této smlouvy a 
platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem 
o odpadech, ve znění pozdějš ích právních předpisů a předpisů provádějíc ích, a další doklady
prokazujíc í splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy
stanovily.

12.5 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně 
zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se 
Dílo z řádně dokončené a objednatel není povinen Dílo převzít. Části budovy a pozemky, jejichž 
úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním Díla dotčeny, je 
zhotovitel povinen uvést po dokončení díla do předchozího stavu. 

Součástí předání Díla je i předání všech dokumentů vztahujíc ích se k dílu, jako jsou protokoly o 
zkouškách a reviz ích, atesty, prohlášení o shodě, produktové listy a protokoly o geodetických 
měřeních, a dále v elektronické i listinné podobě dokumentace skutečného provedení Díla.  

12.6 V případě, že se při přejímání Díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno Dílo, 
které nese vady, není objednatel povinen předávané Dílo převzít. Vadou se pro účely této 
smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených 
projektem Díla, touto smlouvou, dalšími jejími přílohami, obecně závaznými předpisy a 
předpisy, které smluvní strany učinily závaznými. Pokud objednatel pro vady Dílo nepřevezme, 
opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.  

12.7 Prohlídku převzatého Díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat  vady, s nimiž bylo dílo 
převzato, ještě po dobu 20 dnů ode dne převzetí Díla. Vady Díla zjištěné touto prohlídkou 
oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li  
dohodnuto jinak; takto vytčené vady se považují za vady zjištěné a vytčené při předání Díla.  

12.8 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnut í příslušného soudu ve věci 
úhrady těchto nákladů.  

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta
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13.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže 
uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním ani zaplacením není dotčen nárok objednatele na 
náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka 
objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na 
zaplacení ceny.  

13.2 Za prodlení se splněním závazku provést Dílo ve lhůtě sjednané v článku IV. odst. 4.1 této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za 
každý i započatý den prodlení.  

13.3 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo Dílo 
převzato v termínu dle smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu, 
kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 

13.4 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu 
dle smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu, kterou strany smlouvy 
sjednaly ve výši 2.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.  

13.5 Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, 
v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli  nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout  jiné peněžité 
plnění, je objednatel  povinen zaplatit zákonný úrok z prodlení.  

13.6 Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě.  

XIV. Odstoupení od smlouvy

14.1.  Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví OZ 
nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti 
stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody 
vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajíc ích se volby práva, řešení sporů mezi 
smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na 
zaplacení smluvní pokuty nebo práva na úrok z prodlení, pokud již dospěl.  

14.2.  Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména:  

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s dokončením Díla nebo jeho části, které bude
delší než deset kalendářních dnů, a/nebo

b) jestliže zhotovitel po dobu delší než pět kalendářních dní přerušil práce na provedení Díla
a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. odst. 4.5. této smlouvy,
a/nebo

c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle
článku XVII. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVII. této smlouvy, a/nebo

d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek
zhotovitele, a/nebo

e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky
z právního vztahu dle této smlouvy na třet í osobu; a/nebo

g) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy;
a/nebo

h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. této smlouvy.

14.3.  V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 
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vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této 
inventarizace bude vyčíslení: 

(i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení Díla dle této smlouvy objednatelem
zhotoviteli; a

(ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení Díla účelně opatřil a které se staly k datu
účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy,
kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1 Zhotovitel nese 

- od doby převzet í staveniště do řádného předání Díla objednateli a řádného odevzdání
staveniště objednateli,

nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a

b) budovách a plochách, v nichž a na nichž je Dílo prováděno, na okolním majetku, zejména
na objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo
těmito pozemky, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

15.2 Zhotovitel nese po stejnou dobu jako stanoveno v odst. 15.1 nebezpečí škody vyvolané 
použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení Díla či jeho části, které se 
z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím Díla a které jsou či byly použity 
k provedení Díla, kterými jsou zejména:  

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení Díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření). Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení § 2924 zákona č. 
89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, za škodu způsobenou jeho činností v 
souvislosti s plněním této smlouvy a dále ve smyslu ustanovení § 2926 zákona č. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník, v platném znění, za škodu na nemovité věci. 

15.4 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil  
k provedení Díla od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se 
všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl 
nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 
V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od této smlouvy 
odstoupit.  

15.5 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen tyto věci, podklady či ostatní 
doklady objednateli vrátit, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch,  které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.  

XVI. Zveřejnění smlouvy, archivace smlouvy

16.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat  
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve 
znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 



13 

smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani 
za důvěrný údaj a smlouva může být uveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.  

16.2 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, včetně jejich dodatků, originály  
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této zakázky po dobu 
10 let od finančního ukončení projektu, minimálně však do 31. 12. 2030. Po tuto dobu je 
zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu 
dokladů souvisejíc ích s plněním této smlouvy.  

XVII. Pojištění

17.1 Nejpozději při podpisu smlouvy doloží zhotovitel objednateli doklad o pojištění své odpovědnosti 
za škodu způsobenou třet í osobě výkonem své činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím 
z takového pojištění, ve výši pojistného plnění nejméně 5.000.000,- Kč.  

17.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky vůči pojistiteli z pojištění dle 
odst. 17.1. pro něj plynoucí a udržovat toto pojištění po celou dobu provádění Díla. V případě 
nahrazení tohoto pojištění jiným předlož í zhotovitel doklad o tomto novém pojištění objednateli  
nejpozději do tří dnů ode dne jeho sjednání.  

XVIII. Společná ustanovení

18.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle této smlouvy jsou řádně a 
včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu 
oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

18.2 Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo 
se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným 
soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na 
platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí. 

18.3 Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné 
listině s tím, že smluvní strany t ímto v souladu s ustanovením § 564 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, výslovně vylučují jinou formu.  

18.4 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je jako vybraný uchazeč osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a 
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (platební a certifikační 
orgán, auditní orgán, Evropská komise, OPŽP, SFŽP, MMR, Ministerstvo financí, Evropský 
účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní 
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Příjemce dotace má povinnost v době realizace 
projektu a po dobu min. 10 let po ukončení realizace projektu uchovávat  veškeré dokumenty 
pro účely zachování auditní stopy.  

Tato povinnost se týká rovněž těch částí této smlouvy a souvisejíc ích dokumentů, které 
podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované 
skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 
11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění 
pozdějš ích předpisů). Zhotovitel se zavazuje obdobnou povinnost í smluvně zavázat také své 
poddodavatele, které použije k provedení Díla nebo jeho části. 

18.6.  Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel je ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb. o 
zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a 
shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se 
zavazuje zpracovávat  osobní údaje zhotovitele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez 



využiti jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných
práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou.
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách
www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

XIX. Závěrečná ustanovení

19.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V souladu
s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá smlouva
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

19.2 Tato smlouva je sepsána ve 3 (slovy: tři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.
Objednatel obdrží 2 (slovy: dva) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (slovy: jeden) stejnopis
smlouvy.

19.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

19.4 Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2 Závazný časový harmonogram prací

Příloha č. 3: Projekt - Uloženo u objednatele
Příloha č. 4:Stavební povolení - Uloženo u objednatele

19.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich
pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem,
resp. podpisem svého oprávněného zástupce. —. i..

ARTEA 19 -08-2020
V Kladně J—' -nQ-9n9n ARTEA CZ, a s.

U Habrovky 247/11
140 OO Praha 4 - Krč
DIČ: CZ2646332G

objednatel zhotovitel
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HARMONOGRAM
Rekonstrukce a stavební úpravy 2.NP Domova pro seniory Kladno

Den

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Demontáž stávající ZTI vč. Poturbí. dveří, elektro, ÚT

Bouráni podlah kcí, vybouráni dveřních zárubni. bourací práce pro VZT. rozvody ZTI

Osazeni ležatých rozvodů vody a kanalizace

Podlahové konstrukce

Svislé konstrukce příček vč. Omítek, montáž dveřních zárubni

zdenické práce - prostupy a začišténí

Montáž ZTI

Elektromontáže slabo a silnoproud

Montáže VZT

Malby, úklid a zařízení staveniště

ARTEm
ARTEA CZ, a.s.
U Habrovky 247/11
140 00 Praha 4 - Krč
DIČ: CZ26463323


