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WINTERNET

Nabidka na upgrade webové aplikace

kma.upol.cz

Zhotovitel: WINTERNET s.r.o.
tf. 17. listopadu 1126/43, 772 00 Olomouc, IC: 64617092

Statutdrni zastupce:

Garant projektu:

Zadavatel: Katedra matematické analyzy a aplikaci matematiky
Prirodovédecka fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

se sidlem 17. listopadu 12, Olomouc, PSC 771 46
IC: 61989592, DIC: CZ61989592

V Olomouci 22. 7. 2020, nabidku zpracoval _
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1 Identifikace predkladatele nabidky

WINTERNET s.r.o.
Sidlo: Olomouc, tf. 17. listopadu 1126/43, PSC: 772 00

IC: 64617092, DIC: CZ64617092
Zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném KS v Ostravé oddil C vlozka 9002

Statutarni zastupce: MUDr. Lukds Kalabis

sankovni ustav |
Te _ http://www.winternet.cz, email:_

Centrala a korespondenéni adresa: Olomoug, tF. 17. listopadu 1126/43, PSC: 772 00

Rok zaloZeni spolecnosti: 1996. Spolecnost WINTERNET s.r.o. je pojisténa pojisténim podnikatelskych

rizik na ¢astku 10 miliont K¢ u Pojistovny Kooperativa.

Spole¢nost WINTERNET s.r.o. vznikla v roce 1996 a v soucasné dobé disponuje sehranym tymem

profesionalnich odbornika.
Nabizime tyto sluzby:

e Vyvojwebl

e Vyvoj aplikaci pro internet a intranet.
e E-business, e-shopy, e-learningy.

e E-marketing, SEO

e  Webhosting a serverhosting.

e Dodavky, servis a dozor server(.

e Hotline, support, SLA, konzultace IT.

Partnerstvi s Googlem

Od roku 2013 jsme Google Partnerem, mame tym certifikovanych
Go gle odbornikl poskytujicich sluzby e-marketingu na nejvyssi rovni. Jsme
Partne r jeden ze tii partner( technologického leadra Google v oblasti reklamy

ve vyhledavani a podpory on-line prodeje na webu v Olomouckém kraji.
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2 Manazerské shrnuti prfinosd naSeho reSeni

Zde je stru¢né shrnuti pfinost reSeni WINTERNET.

Mdme pro vas feseni, které se plné prizplsobi pozadavkim vasich pracovnik( a
také narokdm vasich studentl a zajemc( o studium.

Zvysite uzivatelsky komfort vaseho webu nad bézny standard, a to jak rychlosti
prohlizeni, tak vizualnim a strukturalnim reSenim vaseho webu.

Budete mit user friendly feseni pro rGzné typy zafizeni — PC, mobily, tablety.
S nami mate reseni, které ma silné zabezpeceni proti napadeni hackery.

Soucasti dodavky bude nova verze administracniho rozhrani WebAdmin3. Do
administraci webu maji pfistup pracovnici katedry na zakladé jejich opravnéni.

Ziskate feseni, které je prizplsobené pro pfipadna dalsi rozsiteni v budoucnu.

Nase spoluprace s Katedrou matematické analyzy a aplikaci matematiky trva vic
jak osm let.

3 PoZadavky zadavatele

Zakladni pozadavky zadavatele na provedeni upgrade jsou:

Prechod na novéjsi verzi redakéniho systému se zachovanim vsech zékaznickych moduld.
Nova responzivni verze uZivatelského rozhrani webu se zobrazenim obsahu webu na rlznych
typech zafizeni (PC, mobily, tablety).

Uprava vizualniho Fe$eni stranek a zména rozvrieni obsahu tak, aby byl obsah lépe viditelny.
MozZnost zobrazovat nejblizsi akce a kalendare akci na vSech strankach webu.

Upravit administraci tak, aby se polozky ve spravé daly jednoduseji spravovat a recyklovat.

4 Popis reseni

4.1

Vychozi stav

Zadavatel aktualné pouziva web z roku 2012, obsah webu je spravovan redakénim systémem.

V pribéhu minulych let doslo k pribéznému dopliiovani a Upravam webu podle potieb zadavatele.

V poslednich dvou letech doslo ke zméné uzivatelskych navykl a prechodu vyrazné casti uzivatell na

mobilni platformy prohlizeni webu. S tim souvisi logicky poZadavek zadavatele na pfizplsobeni se

témto zménam.

Stdvajici web a redak¢ni systém jsou vsak z technologického pohledu jiz zastaralé a ¢astecny upgrade

by tuto situaci nezménil. Proto navrhujeme provedeni zasadniho upgrade v¢. modernizace

redakéniho systému webu.
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4.2 Kam je potreba posunout stavajici web a proc

Soucasny web je v provozu od roku 2012, ma ¢ast informacni a administracni. Od realizace se zménily
uzivatelské navyky, zakaznici jsou zvykli na komfortnéjsi zplsob prohliZeni. Jak tedy musime
posunout stavajici web:

e Na prvnim misté je reakce na zménu uZivatelskych navyku — zikaznici jinak informace
zjistuji, jsou zvykli na komfortné;jsi a pohodInéjsi zptsob ziskani informaci z webd. Pro
navstévu webl pouZivaji také jina zafizeni. Na to je potfeba reagovat a web upravit tak, aby
zakaznik nepocitil na webu zadné bariéry — ani ve strukture webu, ani v procesu prohlizeni
obsahu.

e Dnes je na prvnim misté mobil — ten lidé uz néjakou dobu nejcastéji pouzivaji pro prohlizeni
webu a od roku 2019 je web na prvnim misté z pohledu navstévnosti na vyznamnych
webech. Tomu je potfeba prizplsobit cely web, zejména v detailech, aby uZivatelské rozhrani
zUstalo komfortni.

e Zlepseni informacniho servisu pro zdkazniky. Dnes lidé nectou dlouhé texty, pokud potrebuji
k nééemu podrobnéjsi instruktdz, stdhnou si ji v podobé PDF dokumentu. Obsah webu je proto
potfeba upravit tak, aby byl poutavéjsi a vizualni podoba webu byla atraktivnéjsi.

e Vinformacnich ¢astech webu je potfeba vic tlacit na uzivatele k akci, tj. aby vyplnil formular
poptavky, nebo si vyzadal dalsi informace. Toto je potfeba maximdlné zohlednit pfi oslovovani
napf. zajemcl o studium.

e Stavajici web je informacné on-line propojeny se STAGem. Tuto komunikaci bude potieba
Znovu projit, a pripadné rozsitit o predavani novych informaci.

4.3 Soupis potiebnych Uprav a rozsireni

P¥ipravime moderni funkéni design:

e Mobile first — zacneme ndvrhem mobilni verze, kterd ma dnes i v budoucnu vétsi vyznam.

e Musime zachovat identitu KMA, pouzit vhodné motivy.

e Navrhujeme udélat web ve svétlém, optimistickém provedeni.

e Zahlavi a navigaci navrhneme tak, aby zlstala zobrazena, kdyz se uZivatele bude pohybovat po
strance webu dold.

e Web optimalizujeme pro aktudlni prohliZzece Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Chrome a
Safari.

Pfepracujeme strukturu Gvodni stranky:

e Celkové uvodni stranku zpfehlednime tak, aby byly vidét informace, které nyni moc vidét
nejsou — aktuality, daleZité odkazy.

e Upravime rozméry hlavniho banneru.

e Pridame naseptdavac k fulltextovému hledani vpravo nahore na strance.

Upravime prezentaci aktualit:
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e Lépe je vizualné rozclenime, aby nesplyvaly.
e Priddme moznost doplnit vybrat k aktualité jeden z predchystanych motiv(i — obrazk( tak,
aby byly aktuality poutavéjsi.

4.4 Struktura webu

Strukturu webu zlistane zachovana ve stavajici podobé. Navrhujeme doplnit tyto informace:

e LiStu cookies — informuje navstévniky webu o tom, Ze web pouZiva cookies pro sbér dat za
ucelem analyzy chovani uzivateld na webu.

e Informace o zpracovani a nakladani s osobnimi osobnich udaji dle GDPR smérnice (evidujeme
dotazy navstévnik( webu).

4.5 Komponenty webu

Web ma dvé zakladni ¢asti, které zahrnuji fadu mechanism.

4.5.1 UzZivatelska ¢ast
UZivatelska ¢ast bude zachovana ve stavajicim rozsahu:

e Zahlavi, navigace, obsahova ¢ast a paticka webu.

o Dvé jazykové mutace — Ceska a anglicka.

e Navigace webu ve stavajici podobé.

e Obsahova ¢ast webu ve stavajici podobé upravena tak, aby byla pouzitelna v novém webu.
o Fulltextové vyhledavani s nasSeptavacem.

4.5.2 Administrace webu (redakéni systém)
Administrace nového webu zahrnuje:

e Sprava struktury webu, pfifazeni obsahu do struktury webu.
e Sprava uZzivatell s pristupem do administrace, sprava opravnéni.
e Sprava navigace webu.

e Sprava prekladu frazi.

e Sprava kalendare akci.

e Sprava aktualit.

e Sprava ¢lankl webu a specialnich ¢lanka.

e Sprava upoutdvek na hlavni strané webu.

e Sprava vizitek a osobnich stranek pracovnik( katedry.

e Sprava kvalifikagnich praci, publikacnich praci.

e Sprava STAG kli¢l k moduldm.

e Sprava FAQ a dotazd.

e Sprava galerii.
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5 Predani podkladd a soucinnost zadavatele

Zhotovitel vychazi z pfedpokladu, Ze zadavatel ke smluvenému datu predd zhotoviteli:

e Podklady pro tvorbu designu — logo, specifikace pisem a barev, ptip. fotografie pro ndvrh
designu.

e Aktualizované texty, ptip. dal$i dokumentaci.
Dale zadavatel zajisti:

e HW a SW prostiedky pro vyvoj, ¢imzZ se rozumi vyhrazeny prostor na zatizeni zadavatele, ktery
bude obsahovat zdkladni prvky potrfebné pro rozjeti vyvoje — PHP7.4, MySQL nebo MariaDB
v posledni stable verzi, FTP pfistup k vyvojovému prostredi, pfistup k databazi na portu 3306
z pevné IP adresy zhotovitele.

6 Harmonogram realizace

Zadavatel preda podklady pro navrh webu ke dni predani objednavky (dale start)

Zadavatel nachysta potrebnou infrastrukturu pro vyvoj
nového webu — PHP 7.4, FTP a DB pfistup

Zhotovitel pfeda ndvrh skic s rozloZzenim komponent na
novém webu

do 10 dnU od startu

do 10 dnU od startu

Zadavatel pfipominkuje/schvali navrh skic s rozlozenim

, do 15 dnl od startu
komponent na novém webu

Zhotovitel preda graficky navrhu webu — desktop/mobil do 30 dnUl od startu

Zadavatel pfipominkuje/schvali graficky navrh webu do 35 dnU od startu

Zhotovitel pfeda administracni ¢ast do test. provozu v¢.

. . C do 45 dnl od startu
migrovanych dat ze stavajiciho webu

Zadavatel preda pfipominky k testovaci verzi admin. ¢asti  do 50 dn0 od startu
Zhotovitel pfeda uzivatelskou ¢ast do test. provozu do 55 dnl od startu

Zadavatel preda pfipominky k testovaci verzi uziv .¢asti do 60 dnUl od startu

Zhotovitel zapracuje pfipominky a spusti web v ostrém
provozu

do 70 dnll od startu
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7 Cenarealizace
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Kompletni upgrade webu na novou verzi dle pozadavk( zadavatele 85 000 K¢

Platebni kalendar: 50 % do 30 dni od pfijeti objednavky, 50% do 70 dn( od pfijeti objednavky.

Tato nabidka je platna do 31. 8. 2020.

© 2020 WINTERNET s.r.o.
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