

Ev. č.: 2632/20-CSMV  
Č. j.: TS-2473/2020

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
(dále jen „smlouva“)

### Článek I. Smluvní strany

**Název: Česká republika - OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA**  
organizační složka státu zřízená Zřizovací listinou vydanou  
Ministerstvem vnitra pod č.j.: MV - 61877-6/TS-2008 ze dne 25.  
září 2008, v platném znění pozdějších dodatků, a to od 1. ledna  
2009.  
Sídlo: Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7  
IČO: 75151898  
DIČ: nejsme plátcí DPH  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Zastoupená: Ing. Jiřím Beránem, ředitelem OLYMP CENTRUM SPORTU MV  
Kontaktní osoba:   
Telefon:   
Fax:   
E-mail: 

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Název: Artlite Studio, spol. s r.o.**  
Sídlo: Pražská třída 142/102, Kukleny, 500 04 Hradec Králové  
Kontaktní adresa: Pražská třída 142/102, Kukleny, 500 04 Hradec Králové  
IČO: 27540022  
DIČ: CZ27540022  
Jejíž jménem jedná: Ing. Lubomír Mudroň, jednatel společnosti  
Miroslav Dudek, jednatel společnosti,  
Ing. Lubomír Mudroň  
Kontaktní osoba:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Telefon:   
E-mail:   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 24951.

(dále jen „zhotovitel“)

dále společně rovněž označení „smluvní strany“

### Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 smlouvy, a to tak, jak je



specifikováno v této smlouvě a jejich přílohách. Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání příslušné veřejné zakázky a zadávací dokumentace na níže specifikované dílo, dále převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr, nejasné podmínky pro realizaci stavby (díla) si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele, akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle smlouvy, které z ní vyplývají a nejsou zde uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění.

2. Specifikace díla: „**MV – Praha 7, Stromovka – rekonstrukce osvětlení víceúčelové haly**“, předmětem díla je tedy konkrétně celková rekonstrukce a modernizace osvětlovací soustavy ve víceúčelové sportovní hale v areálu Stromovka OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA (dále jen „**OLYMP CS MV**“). Rekonstrukce zahrnuje kompletní výměnu osvětlovací soustavy včetně silnoproudých a slaboproudých instalací s ní spojených. Původní osvětlovací tělesa se závěsy i kabelové rozvody budou demontovány. Před montáží nových nosných konstrukcí kotvených do vazníků haly, bude nutné staticky posoudit způsob kotvení těchto nosných konstrukcí pro osvětlovací tělesa. Nová osvětlovací tělesa pro osvětlení kurtů budou vybavena LED světelnými zdroji. Rekonstrukce osvětlení haly zahrnuje také úpravu hlavního rozvaděče umístěného ve stejném NP ve víceúčelové budově, demontáž a montáž kabelových tras, montáž rozvodů slaboproudého řízení sběrnice DALI, montáž nového rozvaděče a montáž ovládací skříně v hale, vystrojení ovládací skříně v recepci budovy a montáže nouzových osvětlení. Rekonstrukce osvětlení haly bude prováděna dle projektové dokumentace a montážních předpisů dodavatelů jednotlivých komponent a zařízení.

Výše rozepsaná rekonstrukce bude provedena dle projektové dokumentace a v rozsahu dodávek a prací specifikovaných v Oceněném výkazu výměr, který je specifikován v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást smlouvy (dále jen „**Příloha č. 1**“). **Tato stavební akce bude nadále pro účel této smlouvy označována jen jako „dílo“.**

Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínu dle této smlouvy, v odpovídající kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a současně dle podmínek ve smlouvě i s ohledem na možnost postupu ve smyslu čl. V. odst. 4 smlouvy. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti dalšího případného poddodavatele na plnění předmětu této smlouvy, před zahájením plnění té části smlouvy, na které se bude poddodavatel podílet. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku.

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele doručená dne 3.8.2020, na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem TS-2199/2020 vybrána jako nejvhodnější.
4. Zhotovitel se zavazuje, že bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase (viz. Příloha č. 2 – Harmonogram prací a dodávek) a kvalitě dle podmínek uvedených ve



smlouvě, na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR. Součástí dodávky je rovněž zřízení, provoz a vyklizení zařízení staveniště, včetně vyklizení a uvedení propůjčených ploch do původního stavu, zajištění a předání všech potřebných osvědčení, atestů, revizí apod., nutných k převzetí díla dle příslušných zákonných opatření.

5. Použité materiály jsou základně stanoveny v projektové dokumentaci. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
6. Zhotovitel tím, že během realizace díla ve výše citovaném areálu (s nímž je příslušný hospodařit objednatel), kde bude dílo zhotovováno, bude odebírat média (tj. elektrickou energii a vodu), se současně zavazuje, že si v rámci celého průběhu realizace výše popsaného díla zajistí na své vlastní náklady vlastní příslušné měřicí zařízení na odběr příslušné energie a vody (v daném areálu). Objednatel zajistí pro tento účel přístup k příslušnému odběrnému místu s tou podmínkou, že si zhotovitel sám rovněž zajistí příslušnou revizi, která je nezbytná pro zajištění bezpečnosti. Na základě skutečných odečtů spotřebované energie a vody, které budou probíhat průběžně v průběhu realizace díla ze strany objednatele, bude následně objednatel průběžně fakturovat zhotoviteli spotřebovanou energii a odebranou vodu. Jednotlivé faktury budou vystavovány ze strany objednatele průběžně dle potřeb objednatele.

### Článek III.

#### Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele k zahájení prací.
3. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště za účelem celkové realizace díla viz. čl. II. odst. 2 smlouvy nejpozději v den zahájení prací.
5. Smluvní strany se dohodly, že **celkové dokončené dílo** (viz čl. II. odst. 2 smlouvy) **bude zhotovitelem provedeno, to znamená, že bude řádně dokončeno a předáno objednateli do 60 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli** (za podmínky zveřejnění smlouvy v Registru smluv viz čl. XIII. odst. 3 smlouvy), **nejpozději však do 31.10.2020.**

Do termínu konečného dokončení a předání díla se pro účely této smlouvy nezapočítává doba, po kterou budou práce na díle nuceně přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které budou znamenat nezbytné přerušení prací na díle a to po nezbytně nutnou dobu. Následně se objednatel se zhotovitelem dohodnou na termínu opětovného zahájení prací na díle, tak, aby dílo bylo řádně dokončeno a předáno. Nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín zahájení prací na díle, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce na díle nebo prohlásí před uplynutím této dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od této smlouvy písemně odstoupit. Toto výše uvedené přerušení prací na díle bude stvrzeno mezi oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě ve



smyslu čl. X. smlouvy. Pokud k uzavření takového dodatku nedojde, nebude mít výše citované přerušení prací na díle vliv na dohodnutý termín řádně dokončeného a předaného díla, jak je uvedeno ve větě první tohoto odstavce smlouvy.

6. Místem plnění díla je adresa: **Víceúčelová hala, areál Stromovka, OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, Za Císařským mlýnem 1063/5, Praha 7.**
7. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (dále jen „protokol“) ve třech (3) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
8. Objednatel je však oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě (tj. budou na díle viditelné vady a nedodělky, které budou bránit řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky či její užívání podstatným způsobem budou omezovat). V takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí ve formě písemného záznamu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla a určí současně zhotoviteli dostatečně přiměřenou lhůtu na odstranění výše uvedených vad či nedodělků s ohledem na povahu jednotlivých vad či nedodělků, a k řádnému předání díla dojde až po odstranění předmětných vad či nedodělků na díle. Výše specifikovaný písemný záznam bude podepsán oběma smluvními stranami. Náklady na odstranění vad či nedodělků nese zhotovitel. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště, včetně vyklizení a uvedení propůjčených ploch do původního stavu nejpozději do dne podepsání protokolu (viz čl. III. odst. 7 smlouvy), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
10. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit **nároky ze zákonné odpovědnosti za vady díla** v souladu s § 2615 a § 2629 a násl. občanského zákoníku dle volby objednatele kdykoli **ve lhůtě 60 měsíců od řádného předání díla** (tj. ode dne podepsání protokolu bez vad a nedodělků, viz čl. III. odst. 7 smlouvy). Objednatel **je oprávněn nároky ze zákonné odpovědnosti za vady díla, ve výše uvedené závazné lhůtě na dílo jako celek, uplatňovat u zhotovitele od okamžiku řádného převzetí a předání díla** (tj. ode dne podepsání protokolu bez vad a nedodělků, viz čl. III. odst. 7 smlouvy). Tato výše uvedená zákonná odpovědnost za vady díla ve lhůtě minimálně 60 měsíců se vztahuje na dílo jako celek, výjimku budou tvořit případné technologie v rámci realizace díla, na které musí být zákonná odpovědnost za vady díla minimálně 24 měsíců. Zhotovitel je povinen předložit konkrétní technologie, na něž se bude vztahovat výše uvedená nižší zákonná odpovědnost za vady díla minimálně 24 měsíců, tyto technologie budou tvořit Přílohu č. 3 ke smlouvě, která se stane nedílnou součástí smlouvy. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve výše uvedených zákonných lhůtách dle toho, o co konkrétně se bude jednat, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit ve lhůtách, které jsou podrobně rozepsány a ujednány v čl. VIII. smlouvy.
11. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle čl. V. smlouvy.

#### Článek IV.

#### **Vlastnické právo a nebezpečí škody k zhotovovanému dílu**

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel.



2. Nebezpečí škody na zhotovovaném dílu či zničení při zhotovování díla nese od počátku zhotovování až do řádného předání a převzetí díla (tj. až do okamžiku podepsání protokolu uvedeného v čl. III. odst. 7 smlouvy) zhotovitel.

#### Článek V.

#### Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli **celkovou cenu díla** v následující výši:  
**Celková cena díla 1.139.775,14 Kč bez DPH**  
(slovy: jedenmiliónjedenstotřicetdevěttisícsešmdesátčtyřkorunčeskýchčtrnácthaléřů)  
**DPH 21% 239.352,78 Kč**  
**Celková cena díla 1.379.127,92 Kč včetně DPH**  
(slovy: jedenmilióntřístasedmdesátdevěttisícjedenstodvacetsedmkorunčeskýchdevadesátvahaléřů), jako cena nejvýše přípustná, tj. při sazbě DPH ve výši 21 %.
2. Tato sjednaná celková cena díla je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. V případě, že během prací na díle upraví obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou platnou právní úpravou a cena díla bude tak upravena písemným dodatkem ke smlouvě ve smyslu čl. X. smlouvy.
3. Podkladem pro stanovení ceny je Oceněný výkaz výměr, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo (Příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v tomto Oceněném výkazu výměr jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že jeho cenová nabídka je rozpočtem dle § 2621 občanského zákoníku a zahrnuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla. Zhotovitel zaručuje úplnost oceněného výkazu výměr dle Přílohy č. 1 k smlouvě.
4. Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle této smlouvy, bude změna ceny stanovena následovně:  
na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu (tj. podle Oceněného výkazu výměr), který tvoří Přílohu č. 1 ke smlouvě, a pokud v nich práce a dodávky tvořící nově specifikované práce nebudou obsaženy, **doplní jednotkové ceny na základě individuálních kalkulací zhotovitele dle cenové soustavy ÚRS, kterou vydává ÚRS CZ a.s. (IČ 47115645)**, vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny zhotovitele k předpokládané hodnotě veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec díla, tzv. víceprací či méněprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Změnu ceny, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku k této smlouvě ve smyslu čl. X této smlouvy. Požadavky na vícepráce či méněpráce budou předkládány formou tzv. změnových listů. Oprávněné osoby předloží požadavek (návrh) změnových listů druhé smluvní straně k odsouhlasení. Po potvrzení změny oprávněnými osobami druhé smluvní strany se uzavře příslušný dodatek ke smlouvě.
5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle článku II. smlouvy.
6. Fakturace bude probíhat průběžně dle skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele, přičemž se předpokládá, že zhotovitel bude tyto dílčí faktury vystavovat měsíčně. Jednotlivé dílčí faktury jsou splatné do 14-ti kalendářních dnů od jejího doručení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90% sjednané ceny.



Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečné faktury po odstranění vad a nedodělků z protokolu.

Fakturace za spotřebovanou energii a vodu při realizaci díla, která je popsána v čl. II. odst. 6 smlouvy bude probíhat na základě jednotlivých faktur, které budou vystavovány ze strany objednatele, s tím že jednotlivé dílčí faktury jsou splatné do 14-ti kalendářních dnů od jejího doručení na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Dále je v případě této fakturace obdobně postupováno dle čl. V. odst. 7, 8, 9, 10 a 11 smlouvy.

7. Jednotlivé dílčí faktury musí obsahovat údaje dané zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další údaje ve shodě s § 435 občanského zákoníku. Dále musí příslušná faktura vždy obsahovat evidenční číslo této smlouvy uvedené v záhlaví smlouvy.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti každé jednotlivé dílčí faktury vrátit bez zaplacení tu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 14-ti kalendářních dnů.
9. Každá jednotlivá dílčí faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
10. Každá jednotlivá dílčí faktura bude zaslána na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. Objednatel však umožňuje zaslání příslušné dílčí faktury rovněž v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID: zx5ks9a nebo také na email: [REDACTED] (v kopii na email: [REDACTED]).
11. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků ze státního rozpočtu pro pořízování investičního majetku. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platba proběhne v Kč.

#### Článek VI.

#### Kontrola a podmínky provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele.
2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona.
3. Objednatel je povinen při vedení stavebního deníku v předepsané míře spolupůsobit.
4. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. Pokud o to objednatel zhotovitele před zahájením či při zhotovování díla požádá, zhotovitel mu předloží údaje o způsobu provádění prací na díle a současně popíše jednotlivé postupy za účelem provádění kontrol. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně tři (3) pracovní dny před kontrolním dnem oznámit.
5. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky vůči jeho kvalitě a způsobu provádění stavebních prací uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.
6. O veškeré činnosti při provádění stavebních prací na díle musí být předem informován zástupce objednatele tj. příslušné kontaktní osoby objednatele uvedené v čl. XIII. odst. 1 smlouvy.



7. Kontaktní osoby objednatele uvedené v čl. XIII. odst. 1 smlouvy, osoby vykonávající stavební dozor určený objednatelem a autorský dozor projektanta mají přístup na místo plnění díla (pracoviště) zhotovitele podle § 2626 občanského zákoníku, za účelem kontroly souladu provádění prací se smlouvou a činit opatření podle § 2593 občanského zákoníku. Mají přístup na staveniště a místa, kde jsou skladovány věci určené v provedení díla. Jiným osobám, kromě příslušných orgánů státní správy a osob provádějících dílo je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance zhotovitele uvedeného v čl. XIII. odst. 2 smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, vyzve ho, aby odstranil vady vzniklé prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
8. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními stavebního zákona.

#### Článek VII.

##### **Povinnost mlčenlivosti**

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě, ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
  - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
  - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

#### Článek VIII.

##### **Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla a sankce za její nedodržení**

1. **Zhotovitel** v souladu s čl. III. odst. 10 smlouvy **odpovídá za vady díla ze zákona po dobu 60-ti měsíců** ode dne řádného převzetí a předání díla (tj. ode dne podepsání protokolu bez vad a nedodělků v souladu s čl. III. odst. 7 smlouvy), výjimku budou tvořit případné technologie v rámci realizace díla, na které musí být zákonná odpovědnost za vady díla minimálně 24 měsíců. Zhotovitel je povinen předložit konkrétní technologie, na něž se bude vztahovat výše uvedená nižší zákonná odpovědnost za vady díla, minimálně 24 měsíců, tyto technologie budou tvořit Přílohu č. 3 ke smlouvě, která se stane nedílnou součástí smlouvy. Zhotovitel **současně poskytuje** objednateli v souladu s § 2619 a násl. občanského zákoníku **záruku za jakost díla**, čímž ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy **a tuto záruku za jakost díla se**



**zavazuje poskytnout po dobu 60-ti měsíců** ode dne řádného převzetí a předání díla (tj. ode dne podepsání protokolu bez vad a nedodělků v souladu s čl. III. odst. 7 smlouvy) i zde budou tvořit výjimku případné technologie v rámci realizace díla, na které musí být výše uvedená záruka za jakost díla minimálně 24 měsíců. Zhotovitel je povinen předložit konkrétní technologie, na něž se bude vztahovat výše uvedená jednak nižší zákonná odpovědnost za vady díla minimálně 24 měsíců, a současně nižší záruka za jakost díla minimálně 24 měsíců, tyto technologie budou tvořit Přílohu č. 3 ke smlouvě. Tato výše uvedená zákonná odpovědnost za vady díla ve lhůtě 60 měsíců, a současně zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost díla rovněž ve lhůtě 60 měsíců, se vztahuje na dílo jako celek, avšak v obou případech budou tvořit výjimku případné technologie v rámci realizace díla, na které musí být výše uvedená zákonná odpovědnost za vady díla a záruka za jakost díla minimálně 24 měsíců.

2. Zhotovitel tudíž poskytne objednateli za provedené dílo specifikované v čl. II. smlouvy **záruku za jakost díla po dobu 60-ti měsíců** ode dne podepsání protokolu bez vad a nedodělků v souladu s čl. III. odst. 7 smlouvy a zde budou tvořit výjimku případné technologie v rámci realizace díla, na které musí být výše uvedená záruka za jakost díla minimálně 24 měsíců.
3. Výskyt reklamovaných vad oznámí objednatel písemně zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.
4. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady označené objednatelem výslovně jako bránící provozu do 24 hodin, na odstranění reklamované vady ostatní do 7 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
5. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu výslovně jako bránící provozu do 48 hodin, reklamovanou vadu ostatní do 14 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
6. V případě, že nedojde k odstranění reklamovaných vad ve lhůtách uvedených v čl. VIII. odst. 4 a 5, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 5.000,- Kč (slovy: pět tisíckorunčeských), za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení u každé vady označené za bránící provozu a 2.000,- Kč (slovy: dvě tisíce korunčeských) za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení u vady ostatní.
7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu nebo ve sjednaném termínu vady uspokojivě neodstraní, má objednatel právo na náklady zhotovitele zajistit jejich odstranění jinou specializovanou firmou.
8. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem.



#### Článek IX.

#### Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad či nedodělků díla (viz čl. III. odst. 8 smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli





- smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. VII., zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pětisíckorunčeských) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
  3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou příslušné jednotlivé dílčí faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné jednotlivé dílčí faktury za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
  4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
  5. V případě nesplnění termínu sjednaného v protokolu pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pětisíckorunčeských) za každou vadu nebo nedodělek a každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
  6. Za nevyklizení staveniště, včetně vyklizení a uvedení propůjčených ploch do původního stavu do doby uvedené v čl. III. odst. 9 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pětisíckorunčeských) za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
  7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
  8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit fakturu na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty či jiné majetkové sankce vůči zhotoviteli. Tuto fakturu vystaví objednatel do deseti (10) pracovních dnů ode dne vzniku nároku ze smlouvy na výše uvedenou smluvní pokutu či jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, a to se splatností čtrnácti 14-ti kalendářních dnů. Faktura bude zaslána na adresu zhotovitele ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž i zde objednatel umožňuje zaslání příslušné faktury uvedené v předešlé větě tohoto odstavce rovněž v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID: zx5ks9a nebo také na email:  (v kopii na email: 
  9. Zaplacením smluvní pokuty se nezbavuje zhotovitel povinnosti splnit závazky smluvní pokutou utvrzené (viz. čl. IX. odst. 1, 2, 4, 5, 6 a čl. VIII. odst. 6 smlouvy) a zejména povinnosti zhotovitele řádně dokončit dílo. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody.
  10. Povinnost platit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nemá ten z účastníků, který je v prodlení v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti upravené v ustanovení § 2913 odst. 2) občanského zákoníku.
  11. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
    - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
    - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. VIII. smlouvy;
    - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII. smlouvy;
    - d) nezpracování připomínek objednatele do díla podle čl. VI. odst. 5 smlouvy.
  12. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že



- a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
  - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
  - c) zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - d) nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce na díle nebo prohlásí před uplynutím této dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní ve smyslu čl. III. odst. 5 smlouvy;
  - e) zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou ve smyslu čl. VI. odst. 7 smlouvy.
13. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů.
14. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle čl. III. odst. 2 smlouvy, je toto považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy.
15. Sjednává se platnost odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považují skutečnosti upravené v ustanovení § 2913 odst. 2) občanského zákoníku.
16. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
17. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi.

#### Článek X. Změna smlouvy

1. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými, vzestupně očíslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

#### Článek XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn provádět změnu na pozici hlavního stavbyvedoucího (vedoucího realizačního týmu), který poskytuje objednateli služby na základě této smlouvy, pouze po předchozím oznámení objednateli, novým vedoucím realizačního týmu může být tak pouze osoba splňující veškeré požadavky objednatele týkající se vedoucího realizačního týmu (viz. zadávací dokumentace k veřejné zakázce). Zhotovitel je povinen provést změnu hlavního stavbyvedoucího na základě odůvodněného požadavku objednatele (zejména pokud hlavní stavbyvedoucí opakovaně porušuje povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo neposkytuje dostatečnou součinnost), a to bez




zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele, zhotovitel se zavazuje tuto výměnu uskutečnit do 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, schválení výměny hlavního stavbyvedoucího podléhá postupu dle věty první tohoto odstavce.

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
4. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
5. Zhotovitel je povinen předložit před započítáním díla doklad o proškolení BOZP osob provádějících stavbu dle NV č. 362/2005 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. a vyhlášky č. 395/2003 Sb.
6. Zhotovitel se zavazuje vždy minimálně tři (3) pracovní dny předem projednat s objednatelem jakékoliv odstávky a odpojení od veškerých inženýrských sítí, které bude vyžadovat pro realizaci díla.
7. Z důvodu právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, a to konkrétně občanským zákoníkem.
8. Zhotovitel bude provádět každodenní úklid po jeho činnosti.
9. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pro regionální rozvoj České republiky, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
10. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
12. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

## Článek XII. Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech realizaci díla oprávněn jednat:





e-mail: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

2. Za zhotovitele je ve věcech realizace díla oprávněn jednat:

**Ing. Lubomír Mudroň**, mobil: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

### Článek XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do ukončení záruční doby na dílo (tj. záruky za jakost díla), minimálně však do ukončení zákonné odpovědnosti za vady díla (viz. čl. III. odst. 10 a čl. VIII. smlouvy).
2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. XII. smlouvy jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě nepodepsání smlouvy v jeden (1) den, nabude smlouva platnosti pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA uveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu do registru smluv vloží OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA. Tato smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, a to konkrétně dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě dle čl. X. smlouvy.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své vlastnoruční podpisy.



10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr (4 listy).

Příloha č. 2 – Harmonogram prací a dodávek (1 list).


Příloha č. 3 – konkrétní technologie v rámci realizace díla (1 list).

V Praze dne 19. 8. 2020



V Praze dne 19. 8. 2020


Za objednatele:

Za zhotovitele:




## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Víceúčelová hala za Císařským mlýnem	Objednatel:	OLYMP CENTRUM SPORTU MV
Druh stavby:	Rekonstrukce vnitřního osvětlení	Projektant:	
Lokalita:	OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 00 Praha 7-Bubeneč	Zhotovitel:	Artlite Studio, spol. s r.o.
Zpracoval:		Zpracováno d	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	90	Svídla			
	H01	Podružná rozvodnice RS1			
	M46	Řídicí systém osvětlení - DALI standard			
	M21	Elektromontáže			
	M105VD	Dokumentace			
		Ostatní materiál			



 1 139 775,14
 

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Víceúčelová hala za Císařským mlýnem	Doba výstavby:	60 dnů	Objednatel:	OLYMP CENTRUM SPORTU MV
Druh stavby:	Rekonstrukce vnitřního osvětlení	Začátek výstavby:	Srpen 2020	Projektant:	
Lokalita:	OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 00 Praha 7-Bubeneč	Konec výstavby:	Říjen 2020	Zhotovitel:	Artlite Studio, spol. s r.o.
JKSO:	8022389	Zpracováno dne:	29.7.2020	Zpracoval:	

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
<b>Svitidla</b>						761 401 20	0 00	761 401 20	
1	600_001VD	Svitidlo stropní přisazené, LED 147W, 840, DALI	ks	42,00					
2	600_002VD	Uchycení na SDT, sada	set	32,00					
3	600_003VD	Lišta 1500/III 7x2,5qmm, bílá	ks	16,00					
4	600_004VD	Lišta 1500/II 7x2,5qmm, bílá	ks	8,00					
5	600_005VD	Mechanická spojka	ks	20,00					
6	600_006VD	Napajec F11	ks	4,00					
7	600_007VD	Záslepky spodní plastové	ks	36,00					
8	600_008VD	Záslepky spodní kovové	ks	24,00					
9	600_009VD	Koncové záslepky, pár	set	4,00					
10	600_010VD	Závěs	ks	44,00					
11	600_011VD	Řetěz ocelový, 30m	ks	7,00					
12	600_012VD	Závěsné háčky, set	set	10,00					
13	600_013VD	Svitidlo do proudové lišty, LED 37W, 840, DALI, asymetrické	ks	10,00					
14	600_014VD	Rychlomontážní lišta SDT/II 5x1,5qmm	ks	10,00					
15	600_015VD	Boční záslepka, pár	set	10,00					
16	600_016VD	Závěs	ks	20,00					
17	600_017VD	Napajec F7	ks	10,00					
18	600_018VD	Svitidlo stropní přisazené, LED 7W, 765, IP40, EM3h s montážní sadou	ks	4,00					
19	600_019VD	Svitidlo stropní přisazené, LED 7W, 765, IP40, EM3h	ks	3,00					
20	600_020VD	Svitidlo stropní přisazené, LED 7W, 765, IP40, EM3h s piktogramem	ks	2,00					
21	600_021VD	Ochranná mřížka	ks	2,00					
22	600_022VD	Reciklační poplatky za svitidla	ks	61,00					
23	600_023VD	Reciklační poplatky za baterie	ks	9,00					
<b>Podružná rozvodnice RS1</b>									
24	357123528	Skříň rozvaděčová NP 66-0806025	kus	1,00					
25	500_001VD	Modulární lišty pro NP66, NP55, výšky 800mm, min. hloubka 250mm	set	1,00					
26	500_004VD	Svislý krajní kryt výška 800mm, min. hloubka 250mm	set	1,00					
27	500_005VD	Krajní kryty šířka 800mm, min. hloubka 250mm	set	1,00					
28	500_006VD	U lišta výška 35mm, hloubka 15mm, šíře 600mm	set	5,00					
29	500_007VD	Kabelová průchodka pro kabely průměru 5x (10-14), 4x (14-18), 3x (14-22), 2x (24-54)	ks	1,00					
30	500_002VD	Kryt s výřezem 45 mm, výška 150mm, šířka 600mm	ks	4,00					
31	500_003VD	Kryt bez výřezu 45 mm, výška 150mm, šířka 600mm	ks	1,00					
32	500_008VD	Vypínač MSN-40-3, In=40A, Ue AC230/400V, 3pól	ks	1,00					
33	500_009VD	Svodící přepětí 1+2, TN-C, 240kA(8/20), 50kA (10/350)	ks	1,00					
34	500_010VD	Přepětíová ochrana 2 dvoužilových signálových linek	ks	1,00					
35	35822001038	Jistič do 80 A 1pól charakteristika C, LTN-10C-1	kus	24,00					
36	35822002313	Jistič do 80 A 3 pól charakterist. B, LTN-16B-3	kus	2,00					
37	35822001012	Jistič do 80 A 1 pól charakteristika B, LTN-6B-1	kus	1,00					
38	500_012VD	Proudový chránič In=40A, Ue AC 230/400V, I <sub>dn</sub> 30mA, 4pól, Inc 10kA, typ AC	ks	1,00					
39	500_013VD	Spínaný zdroj 230/24V, 60W	ks	1,00					
40	500_015VD	Ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,00					
41	500_018VD	Řadová svorka šedá, do průřezu vodiče 6mm <sup>2</sup>	ks	3,00					
42	500_019VD	Řadová svorka modrá, do průřezu vodiče 6mm <sup>2</sup>	ks	1,00					

43	500_016VD	Řadová svorka ZZ, do průřezu vodiče 6mm2	ks	2,00	
44	500_017VD	Přepážka šedá ke svorce	ks	1,00	
45	500_020VD	Hřebenový můstek	ks	1,00	
46	500_021VD	Řadová svorka šedá, do průřezu 2,5mm2	ks	20,00	
47	500_024VD	Řadová svorka modrá, do průřezu 2,5mm2	ks	9,00	
48	500_025VD	Řadová svorka ŽZ, do průřezu 2,5mm2	ks	8,00	
49	500_026VD	Řadová svorka oranžová, do průřezu 2,5mm2	ks	14,00	
50	500_022VD	Přepážka šedá ke svorce do 2,5mm2	ks	2,00	
51	500_023VD	Hřebenový můstek pro svorky do 2,5mm2, 10 pozic	ks	2,00	
52	210190158R00	Sestavení podružné rozvodnice RS1	kus	1,00	6
53	210190431R00	Kusová zkouška, výkresové dokumentace, prohlášení o shodě	kus	1,00	5
<b>Rídící systém osvětlení - DALI standard</b>					
54	200_207VD	PLC, ARM M4, Ethernet, RS485, 4 AI, 2 AO, 4 DI, 6 DO	ks	1,00	12
55	200_209VD	Převodník DALI/Modbus TCP, multimaster	ks	2,00	6
56	200_208VD	Rozšiřující modul s 32 DI vstupy	ks	1,00	4
57	900 RT9	Instalace řídicího systému + nastavení (HZS)	h	17,00	
<b>Elektromontáže</b>					
58	210810017R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil, 4 až 25 mm2, volně uloženy	m	40,00	
59	210810018R00	Kabel CYKY-m 750 V 7 x 1,5 mm2 volně uloženy	m	550,00	
60	210810016R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uloženy	m	96,00	
61	210810015R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uloženy	m	20,00	
62	210810001R00	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uloženy	m	32,00	
63	211800703R00	Kabel JYTY-Cu folie volně uloženy, 7x1 mm	m	60,00	
64	210800628R00	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uloženy volně	m	55,00	
65	210800625R00	Vodič H07V-K (CYA) 4 mm2 uloženy volně	m	8,00	
66	115201511R00	Montáž skupinového držáku SD2	m	120,00	
67	222260572R00	Trubka plast, tuhá 20 na příchytkách vč. příchyttek	m	70,00	
68	210020921R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm	m2	2,00	3
69	210190071R00	Montáž rozvaděče nedělitelného do 500 kg	kus	1,00	2
70	650711111R00	Demontáž kabelového žlabu / lávky do š. 300 mm	m	6,00	
71	650011311R00	Montáž žlabu kabelového děrovaného šířky do 150 mm	m	6,00	2
72	650052652R00	Montáž zásuvky nástěnné 3P+N+PE	kus	2,00	
73	210010701R00	Krabice KSK 100 PO pro silové kabely se zapojením	kus	11,00	
74	900 R01	Úprava stávajícího rozvaděče - příprava přívodu podružného rozvaděče (HZS)	h	7,00	2
75	900 R01	Sestavení ovládacího panelu + instalace (HZS)	h	3,00	2
76	900 R01	Demontáž stávající osvětlovací soustavy (HZS)	h	72,00	
77	900 R01	Manipulace s demontovanými svítidly (HZS)	h	5,00	
78	900 R01	Sestavení nosné konstrukce nové osvětlovací soustavy (HZS)	h	24,00	
79	900 R01	Kotvení svítidla + instalace do napájecí lišty (HZS)	h	59,00	
80	900 R01	Připojení napájení lištového systému včetně přepětové ochrany (HZS)	h	10,00	
81	650101571R00	Montáž LED svítidla nástěnného přisazeného	kus	2,00	
82	949941101R00	Výsokozdvížná plošina, elektrická, H 14 m	den	10,00	3
<b>Dokumentace</b>					
83	905 R01	Výchozí revize elektrického zařízení	h	10,00	
84	900 R04	Dokumentace skutečného provedení stavby	h	20,00	1
<b>Ostatní materiál</b>					
85	34111100	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	40,00	
86	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	32,00	
87	34111090	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	96,00	
88	34142159	Vodič silový pevně uložení CYA 16 mm2	m	55,00	
89	35822002317	Jistič do 80 A 3 pól. charakterst. B, LTN-40B-3	kus	1,00	
90	34111094	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	96,00	
91	34111090	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	20,00	
92	34111110	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 7 x 1,5 mm2	m	550,00	
93	34142156	Vodič silový pevně uložení CYA 4,00 mm2	m	8,00	
94	34121556	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm	m	40,00	
95	5531202800	JUPITER montážní deska MDS S	kus	11,00	
96	34571432	Krabice elektroinstalační plastová 8119	kus	11,00	
97	400001VD	Držák kabelu skupinový SD2	ks	120,00	
98	34571092	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525	m	63,00	






99 400_112VD	Kombinovaná zásuvka 16A/5P/400/230V/16A, IP44	ks	2,00
100 500_011VD	Přepětová ochrana 3 stupně pro dodatečnou montáž	ks	6,00
101 500_027VD	Harmony XALD, XALK - Tmavě šedá prázdná skříňka	ks	3,00
102 500_028VD	Černá ovládač stiskací licující O22 s návratem 1Z neoznačený	ks	3,00
103 500_029VD	Bílá ovládač stiskací prosvětlený licující O22 s návratem 1Z+1V 24V	ks	6,00
104 500_030VD	Vývodka PG11	ks	3,00
105 500_014VD	Drobný instalační materiál	set	5,00



Celkem:

1 139 775,14

Poznámka




## HARMONOGRAM PRACÍ " REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ VÍCEÚČELOVÉ HALY. "

Artlite Studio, spol. s.r.o.

položka	měsíc	srpen			září				říjen	
	týden	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Předání + zařizení staveniště	1.		X							
Zřízení nového přívodu pro podružný rozvaděč osvětlení	1.		X							
Instalace nového rozvaděče	1.		X							
Demontáž stávající osvětlovací soustavy	2.			X						
Instalace kotevních prvků + instalace nosné konstrukce osvětlení	3.				X					
Instalace kabelových vedení + instalace osvětlení, zkoušky	4.					X				
Dokončovací práce - zkoušky + oživení systému, revize	5.						X			
Předání díla	5.							X		

Termíny platí za předpokladu uzavření smlouvy v 33.týdnu.



18	600_018VD	Svítilno stropní přisazené, LED 7W, 765, IP40, EM3h s montážní sadou
19	600_019VD	Svítilno stropní přisazené, LED 7W, 765, IP40, EM3h
20	600_020VD	Svítilno stropní přisazené, LED 7W, 765, IP40, EM3h s piktogramem