¢islo smlouvy pfikazce:
¢islo smlouvy pfikaznika :08/2020

Prikazni smlouva
uzaviena dle ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
(dale jen ,ob&ansky zakonik"),
(dale jen ,smlouva")

Vyssi odborna $kola a Stredni zemédélska $kola, Tabor, Namésti T.G.Masaryka 788
se sidlem: Namésti T.G.Masaryka 788 , 390 02Tabor

osoba opravnéna jednat jménem pfikazce ve vécech smluvnich: Ing. Blazena Hofejsi osoba
opravnéna jednat jménem pfikazce ve vécech realizace této smlouvy: Ing. Petr Stanék
IC:60064781

DIC: CZ60064781

Bankovni spojeni: CSOB a. s., Ceské Budé&jovice

Cislo G&tu:182142594/0300

o

(dale jen "pfikazce")
a

DT engineering s.r.o.

Sidlo: Dolni 127 Nvé Homole, 370 01 Homole

osoba opravnéna jednat jménem piikaznika: Daniel Tibitanzl-jednatel

IC: 08743002

DIC: CZ08743002

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném KS v Ceskych Budgjovicich, oddil C, viozka 29432,
bankovni spojeni: Raiffeisenbank,pobotka Ceské Budéjovice

(dale jen “prikaznik")

uzavreli nize uvedeného dne, mésice a roku tuto pfikazni smlouvu:

I. Uvodni ujednani

Touto smlouvou se pfikaznik zavazuje, Ze za nize uvedenych podminek a v nize uvedeném rozsahu
pro prikazce jakoZto objednatele stavby s nazvem ,Rekonstrukce kolbisté" (dale jen stavba) vykona
za uplatu nize uvedené ¢ginnosti a pfikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi dohodnutou odménu.

Misto pInéni: Mesto Tabor - Mésice

Il. Predmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je zdvazek piikaznika vykonat jménem a na Udet pfikazce &innosti
technického dozoru investora (dale jen TDS) v ramci realizace shora uvedené stavby. Predmétem

teto smlouvy jsou zejména nize uvedené zalezitosti:

¢innosti technického dozoru investora

- seznameni se s podklady podle kterych se pfipravuje stavba, tj. dokumentace ke spole¢nému
tzemnimu rozhodnuti a stavebnimu povoleni, pravomocnym tizemnim a stavebnim povolenim,
vysledky provedenych prizkumd, rozhodnutimi, sdélenimi, stanovisky a vyjadienimi vydanymi
k projektové dokumentaci ke spole¢nému Uzemnimu rozhodnuti a stavebnimu povoleni a

seznameni se s realiza¢ni dokumentaci, podle které se bude stavba provadét,

- seznameni se s podminkami smlouvy o dilo pro danou stavbu, kterd bude uzaviena

s dodavatelem stavby,
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zabezpedeni a organizace protokoldrniho predani stavenisté zhotoviteli véetné zapisu o
odevzdani a pievzeti,

prilbézna kontrola kvality a kvantity provadénych stavebnich praci dle smiouvy o dilo mezi
pfikazcem a zhotovitelem stavby v pribéhu celé realizace stavby, a to 1 x v tydnu po dobu
nezbytné nutnou pro zajisténi spolehlivé kontroly provadénych praci (neplati pfi pferuseni
stavby)

kontrola dodrzovani povinnosti stanovenych obecné zavaznymi predpisy v prubéhu realizace
vystavby (zejména zakonem &. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdé&jsich predpislt a véemi souvisejicimi a provadecimi predpisy),

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby,

ohlagovani a ucéast na vdech kontrolnich prohlidkach stavby, kontrola a dohled nad
odstrafiovanim zavad zjisténych stavebnim ufadem pfi kontrolnich prohlidkach stavby,
kontrola postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska Casového planu vystavby,
predavani informaci o prib&hu vystavby povéfenému zastupci zadavatele, vypracovani
pravidelnych mésiénich zprav o prib&hu vystavby zahrnujicich mj. porovnani planovanych a
skute¢nych nakladi stavby,

kontrola prostorového umisténi a provedeni prvk{, jejich souladu s projektovou dokumentaci,
Gzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a véecbecnymi technickymi pozadavky realizace
praci,

zajisténi koordinace napravy pfipadnych nedostatkl v projektovych dokumentacich, jejich
projednani s projektanty, zhotovitelem a pfikazcem,

dohled a kontrola shody provadéného dila se schvalenou projektovou dokumentaci,

zajisténi systematického dopliiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a kontroly,
zda zhotovitel priibézné zpracovava dokumentaci skuteCného provedeni stavby

kontrola ¢erpani nakladl stavby,

pofizovani fotodokumentace, pfipadné video-dokumentace pribéhu stavby, pfipadné dalSich
dokladl o pribéhu realizace stavby,

zajisténi operativnich povoleni, stanovisek, apod. tykajicich se realizace vystavby,

organizace kontrolnich dnll na stavb& nejméné 1x za 14 dni (pokud se smiuvni strany
nedohodnou jinak), G¢ast na téchto kontrolnich dnech a pofizovani zapist z nich,

vyjadiovani se ke zpracovavané dokumentaci véetné plant jakosti a kontrolnich zkusebnich
plana,

posuzovani, kontrola a odsouhlaseni dokument(, vyrobni ¢i jiné dokumentace, pfedlozene
zhotovitelem, provadéni kontroly Gplnosti téchto dokumentt,

zajistovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového
ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listi zpracovanych
zhotovitelem po vyjadieni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani
stanovisek k pfedloZené zméné a doporucéeni dalsiho postupu zastupci zadavatele, které bude
smeéfovat k odmitnuti zmény nebo kjejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele
k pfedloZzenym zménam,

bezodkladné informovani zadavatele o véech zavaznych okolnostech tykajicich se realizace
stavby,

kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocefiovacich podklad( a faktur, jejich souladu
s uzavienymi smlouvami a jejich pfedkladani k likvidaci zadavateli, v pfipadé nevyfesenych
rozpor(l upozorni neprodleng zastupce zadavatele na tyto skuteCnosti, stvrzovat vécnou a
cenovou spravnost faktur predlozenych zhotovitelem svym podpisem,

zajisténi administrativnino vedeni stavby, tj. zejména evidence a archivace zapis(, dokladd a
dokumentace stavebniho dozoru véetné fotodokumentace, zprav, zjistovacich protokoldl, faktur,
kopii stavebnich deniki a dalSich dokumentl v&etné vedeni potfebné evidence o Cerpani
rozpo&tu (ve finanéni i vécné skladbé) a v souvislosti s tim vypracovani navrh( na zpracovani
pfipadnych doplikl rozpoctu zhotovitelem,

poskytovani informaci a odbornych konzultaci zadavateli a dalS$im ucastnikim stavby a
dotéenym subjektum,

spoluprace s projektantem vykonavajicim autorsky dozor pfi zajistovani souladu realizovanych
dodavek a praci s projektovou dokumentaci,

spoluprace s projektantem a dodavatelem stavby na odstrafiovani pfipadnych pfekazek pfi
realizaci stavby, feseni vzniklych kolizi a pfipadnych zavad,

kontrola téch &asti dodavek a stavebnich praci, které budou v dal$im postupu zakryté nebo se
stanou nepfistupnymi,

prib&zna kontrola vedeni stavebnich &i montaznich denikl a jejich odsouhlaseni,
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provadénych praci a dodavek (atesty, protokoly, certifikaty, prohlageni o shodé vyrobku, revizni
zpravy apod.),

- zapisovani vysledkl kontrol do stavebniho deniku, evidence a shromazdovani doklad(, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek,

- spoluprace se zaméstnanci zhotovitele pfi provadéni opatieni na odvraceni nebo na omezeni
skod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi,

- kontrola postupu praci podle ¢asového planu a ustanoveni uzavienych smiuv a upozornéni
zhotovitele na nedodrzeni termin( v&etné pripravy podkladl pro uplatnéni smiuvnich sankci,

- odsouhlaseni mésicnich soupisii provedenych praci a zabudovanych dodavek a zjistovacich
protokold,

- Ppfiprava a prubézné shromazdovani podkladi pro odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji casti
a ucast na jednani o odevzdani a prevzeti,

- aktualizace smluvnich vztahl v priib&hu realizace stavby,

- zajiténi pfipravy dokumentl pro pfipadnou zadost o zménu stavby pred jejim dokoncenim,

- kontrola doplfiovani projektové dokumentace o zakreslovani veskerych schvalenych zmen,
k nimZ v prub&hu realizace stavby doslo a kontrola dokumentace dokon&enych &asti stavby
(vykresy skute&ného provedeni stavby).

- pisemné odsouhlaseni skute¢né provedenych praci ve stavebnim deniku nebo ve vykazu
provedené prace

- potvrzeni soupisu provedenych praci v souladu s harmonogramem pfipravy a realizace dila a
v souladu s ocenénim poloZek v polozkovém rozpoctu a zji§tovaci protokol, ktery bude soucasti
dafiového dokladu, kde bude pfikaznik svym podpisem prokazovat opravnénost
vyfakturovanych polozek.

- poskytnuti soucinnosti pfi zabezpeceni vydani kolaudagniho rozhodnuti, pripadné povoleni na
predcasné uzivani stavby nebo jeji Easti veetné zajisténi véech potfebnych dokladu,

- zajisténi pripravy a pribéhu komplexnich zkousek a zkusebniho provozu,

- Ucast pii zavére¢né kontrolni prohlidce stavby,

- koordinace pfedani a pfevzeti stavby nebo jeji &asti, vypracovani protokolu o predani a pfevzeti

- kontrola odstrafovani vad a nedodélki z pfejimaciho fizeni &i kolaudaéniho fizeni,

- kontrola uklidu a vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby, vCetné uvedeni pozemkl a
komunikaci dotcenych stavbou do plvodniho stavu nebo stavu dle podminek stavebniho
povoleni,

- kompletace podklad( pro zépis zkolaudované stavby do katastru nemovitosti a do u&etni
evidence dlouhodobého investiéniho majetku zadavatele,

- spoluprace na zavérecném vyhodnoceni stavby,

- zajisténi kontroly a odsouhlaseni spravnosti projektové dokumentace skuteéného provedeni
stavby a zabezpeceni jejiho piipadného dopinéni a predani k archivaci zadavateli,

- pfiprava podklad( pro pfipadnou reklamaci,

- zajisténi znaleckych posudkl s pfislusnym mezinarodné uznavanym osvéd&enim v pfipadé
sporné provedenych ¢asti dila,

- vedeni soupisu zjisténych vad, zajisténi reklamace téchto vad u zhotovitele stavby a kontrola
jejich odstranéni v dohodnutém terminu a v dohodnuté kvalité.

Podkladem pro stanoveni rozsahu shora pozadovanych vykon( a &innosti jsou zejména nasledujici

dokumenty:

a) projektova dokumentace ke spoleénému UGzemnimu rozhodnuti a stavebnimu povoleni
zpracovana spole¢nosti JPS J. Hradec s.r.o. véetn& vydanych stanovisek a vyjadeni dotéenych
organi

b) projektova dokumentace pro provedeni stavby zpracovana spole&nosti Farmtec

¢) podminky zadavaciho fizeni na vybér technického dozoru investora predmétné stavby.

lll. Povinnosti pfikaznika

Prikaznik je pfi vykonu ¢innosti v obsahu a rozsahu vykonu dle &lanku I1. této smlouvy povinen:

a) osobné s vyhradou &l. IV. této smlouvy,

b) postupovat s nalezitou odbornou pééi,

¢) vykonavat Cinnosti dle ustanoveni ¢l. Il této smlouvy v souladu s pokyny piikazce,

d) oznamit pfikazci véechny okolnosti, které zjistil pfi vykonu &innosti a jez mohou mit viiv na
zménu pokynu pfikazce; nedojde-li ke zméné pokyni na zakladé sdéleni prikazce, postupuje
piikaznik podle plvodnich pokynl pfikazce a to tak, aby bylo mozno &innosti dle této smiouvy
vykonat,
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e) seznamit se vSemi podkiady, podle kterych se pfipravuje stavba, zejména s projektem,
s obsahem smlouvy o dilo, s podminkami stavebniho a jinych povoleni a s dal$imi podminkami
pro realizaci stavby

Zjisti-li prikaznik, ze pokyny pfikazce jsou nevhodné ¢i neucelné, je povinen na toto pfikazce

upozornit. Bude-li v tomto pfipadé piikazce na vykonu &innosti dle svych pokynd trvat, ma pfikaznik

povinnost:

a) ve vykonu ¢innosti pokracovat die plivodnich pokyni pfikazce, pfiéemz s ohledem na druh
nevhodnosti pokynl pfikazce se v odpovidajicim poméru zprostuje odpovédnosti za uspéch
vykonanych ¢innosti a za vady v jim poskytované sluzbé pfikazce,

b) v pfipadé pokracovani ve vykonu cinnosti pozadovat na pfikazci, aby sve setrvani na
plvodnich pokynech potvrdil pfikaznik i pisemné

Pfikaznik je povinen upozornit pfikazce na to, Zze jeho pokyny nebo nové pokyny odporuji obecné

zavaznym pravnim pfedpisim, a to bezodkladné poté, co danou skutecnost zjisti.

Pfikaznik je povinen pravidelné pisemné informovat pfikazce o postupu pfi vykonu €innosti, a to

nejméneé jedenkrat mesicné. Mésicni kontrolni zpravu je nutné odevzdat do 10. dne mésice

nasledujiciho po meésici, za ktery se zprava sestavuje. Zavére¢nou zpravu je nutné odevzdat
nejpozdéji do 10 dnl od vydani kolaudaéniho souhlasu. Zprava se pfedava pisemné i elektronicky.

Prikaznik je povinen pfedat po vykonani cinnosti bez zbyteéného odkladu pfikazci véci, které za

neho prevzal pfi vykonu Cinnosti.

Jakékoliv problémy, které se netykaji zmény ceny stavby, zmény Uzemniho rozhodnuti, zmény

stavebniho povoleni, ani zmény uzivatelskych pozadavki uréenych v odsouhlasené a pfedané

dokumentaci stavby pfikazce, je pfikaznik opravnén fesit sam ve spolupraci s autorskym dozorem
projektanta, je vSak povinen ucinit o tom zapis do stavebniho deniku a na nejbliz§im kontrolnim dnu

o tom informovat prikazce.

Zavazne problémy, jejichZ fedeni by znamenalo zvySeni ceny stavby, zménu stavebniho povoleni,

nebo zménu uzivatelskych pozadavk( pfikazce, je prikaznik povinen pfedem projednat

s pfikazcem.

IV. Opravnéné osoby

Opravnéne osoby, stanovené pfikaznikem se souhlasem pfikazce, jsou povinny zafidit zalezitost
osobné. Prikaznik je opravnén pouzit k vykonu Cinnosti dle této smlouvy jiné osoby jen po
predchozim souhlasu pfikazce. Prikaznik odpovida za poruSeni zavazku osoby, s niz uzavrel
smlouvu v souvislosti se zafizovanim zalezitosti.

V pfipadé nezbytné trvalé zmény nékteré opravnéné osoby piikaznika v prib&hu stavby, je
pfikaznik povinen projednat tuto zménu s pfikazcem v dostate¢ném pfedstihu a zajistit dikladné
seznameni nové opravnéné osoby s dosavadnim prib&hem stavby.

V. PIna moc

Prikazce pfed zahajenim vykonu cinnosti pfikaznika podle této smlouvy udéli pfikaznikovi
pisemnou plnou moc, ktera je zapotfebi pro spinéni zavazku pfikaznika.

VI. Povinnosti pfikazce

Prikazce je povinen pfedat pfikaznikovi véci a informace, jeZ jsou nutné k vykonu innosti.
Prikazce je povinen upozornit pfikaznika zejména na veskera nebezpeci souvisejici s vykonem
¢innosti, na béh |ht apod.

Prikazce je povinen poskytovat pfikaznikovi nezbytnou sou€innost, potfebnou pro fadny vykon
¢innosti, ktera jsou pfedmétem této smlouvy.

Prikazce se zavazuje, Zze se zUcCastni jednani, které svola pfikaznik v pfipadé, bude-li ze strany
pfikazce tfeba odsouhlasit daldi postup praci ve smyslu této smlouvy. Toto pfichazi v avahu
zejména, dojde-li k situaci, ktera by mohla mit za nasledek nékterou ze skute¢nosti, zminénych v &l.
IIl odst. 6. a 7. této smlouvy. Pfikaznik je v takovem pfipadé povinen oznamit pfikazci misto a termin
jednani nejméné 2 dny pfedem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Prikazce nebude poskytovat pfikaznikovi Zzadné zalohy.
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Vil. Odména prikaznika a zpusob jeji uhrady

Za vykonani Cinnosti dle této smlouvy se piikazce zavazuje zaplatit prikaznikovi odménu,
oboustranné dohodnutou na zakladé nabidkové ceny prikaznika, ktera &ini:

Celkova nabidkova cena za celkové plnéni pfedmétu smlouvy:
Cena bez DPH 56 000,- K&
DPH 21% 11 760,- K&
Cena véetné DPH: 67 760,- K&

Kcené za vykon ¢innosti bude U¢tovana dan z pfidané hodnoty dle pfedpisil platnych v den
uskuteénéni zdanitelného plnéni.

Sjednana odména je stanovena jako nejvyse pfipustna a zahrnuje veskeré naklady pfikaznika
vynalozené v souvislosti s vykonem ¢&innosti dle této smlouvy. Lze ji prekrodit pouze na zakladé
zmeény zakonné sazby DPH. Ke zméné ceny podle ¢&l. VII. odst. 1 mize dojit pouze na zakladé
pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Prikazce se zavazuje odménu dle tohoto ¢lanku smiouvy hradit pfikaznikovi postupné na zakladé
nize uvedeného harmonogramu, a to vzdy na zakladé faktury — dafiového dokladu vystaveného
prikaznikem. Splatnost této faktury je stanovena do 30 kalendafnich dnii ode dne jejiho dorugeni
pfikazci. Pfilohou kazdého danového dokladu budou pravidelna mésiéni kontrolni zprava o postupu
pfi vykonu &innosti.

Harmonogram fakturace:

za vykony a Cinnosti technického dozoru investora - mésiéné a celkové do 95% ceny uvedené v &l.
VII. odst. 1 pism. a). VySe mésicni faktury nepfesahne 1/12 celkové vyse odmény. Zbyvajici ¢ast
5% z ceny uvedené v ¢l. VII. odst. 1 pism. a) bude piikaznikovi proplacena po vydani kolaudaéniho
souhlasu. Cinnosti vykonavané ptikaznikem po proplaceni cele, vySe uvedené odmény
poskytované v souladu s touto smlouvou se povaZuji za &innosti, které jiz byly prikaznikem
zaplaceny.

V pfipadé, Ze bude pfedmétna stavba dokoncena v kratsi Ihité, bude nesplacena &ast odmény
uhrazena pfikazcem pfikaznikovi po skute¢ném ukonéeni véech poZadovanych &innosti a vykonu
dle této smlouvy.

Faktury musi obsahovat (daje ucetniho dokladu, jakoz i véechny naleZitosti dafiového dokladu dle
platnych pravnich pfedpisi s uvedenim &isla této smlouvy.

Pokud by dos$lo nezavinénim pfikaznika k prodlouzeni termin( vystavby, bude tato zalezitost fedena
dodatkem k této smlouvé.

Prikaznik se zavazuje nepfijimat jakékoliv odmény &i provize v souvislosti s pfipravou a realizaci
stavby mimo odmeény pfikazce dle této smiouvy.

VIIl. Platnost, uéinnost, trvani smlouvy

Tato smiouva je platna a nabyva ucinnosti ode dne jejiho podpisu a je v trvani po dobu realizace
stavby, do doby vydani kolaudacniho souhlasu pfislusnym stavebnim Gfadem, nebo do odstranéni
vsech pfipadnych vad a nedodélki zapsanych v pfedavacim protokolu dila, nebo v ptipadé vyvstalé
potreby rovnéz po dobu béhu zaruénich Ihiit staveb uvedenych v &l I. této smlouvy. Cinnosti
koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti - dle této smlouvy odpovida dobé
vystavby pfedmétné stavby, ktera se predpoklada od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020,. nejpozdéji do
vydani kolaudaéniho souhlasu.

V prabéhu realizace stavby mize dochazet k pferuSeni stavebni &innosti. Po tuto dobu bude
omezeno nebo Uplné pozastaveno i provadéni ginnosti pfikaznikem s tim, Ze pfikazci vznika narok
na posun terminu zajisténi zalezitosti Umérné délce preruseni stavebni &innosti.

IX. Odpovédnost za $kody

. Prikaznik je pIné odpovédny za $kody, které pfikazci vznikly v dusledku porugeni povinnosti
vyplyvajicich pro pfikaznika z této smlouvy, nebo ze zdkona stejné jako za $kody zplsobené
osobami poveéfenymi vykonem ¢innosti dle &l IV. této smlouvy. Za $kody zpUsobené piikaznikem,
rovnéz povefenymi osobami, je pfikaznik zodpovédny dle zakona, nejméné viak po dobu trvani
zaruénich InGt u staveb specifikovanych v &l. I. této smlouvy.
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Pfed podpisem této smlouvy bude doloZena pojistna smlouva, jejimz predmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou pfikaznikem tfeti osobé ve vysi odpovidajici pojistné castce
minimalné 5.000.000,- K&. Ovéfena kopie této pojistné smlouvy je pfilohou €. 1 této smlouvy.
Prikaznik prohlasuje, Ze bude toto pojisténi udrzovat v platnosti po celou dobu vyfizovani zalezitosti
pro pfikazce dle této smlouvy. NeprfedloZeni pojistné smlouvy pfed podpisem smlouvy bude
povazovano za neposkytnuti soucinnosti pfed podpisem smlouvy ve smyslu § 82 odst. 4 zakona ¢.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisd.

X. Odstoupeni od smlouvy, smluvni pokuty, nahrady skod

Tuto smlouvu Ize ukonéit dohodou stran. Dohoda musi mit pisemnou formu.
Od této smlouvy Ize odstoupit, stanovi-li tak zakon, tato smlouva, nebo pro jeji podstatné poruseni.
Za podstatné porudeni smlouvy na strané pfikazce se povazuje (prodleni s plnénim dle €l
VI. odst. 5 smlouvy, delsi nez 30 dni.)
Za podstatné poruseni smlouvy na strané prikaznika se povazuje:

a) neodstranéni vad &i nedodélkll pfikaznikem, pokud tyto vady ¢&i nedodélky by mohly mit za

nasledek preruseni nebo zastaveni prib&hu stavby,
b) bude-li predmét pinéni dle této smlouvy proveden s vadami branicimi jeho fadnému uzivani,
pfip. s vadami neodstranitelnymi,

c) pfikaznik postupoval v rozporu s €l. VII. odst. 8 této smlouvy.

d) porudeni povinnosti dané ¢l. Ill. odst. 1 pism. a) této smiouvy
Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na nahradu Skody. Odstoupenim od smlouvy se
zavazky stran rusi od pocatku a strany jsou si povinny vratit, co si vzajemné plnily.
Smiuvni pokuta za podstatné porugeni povinnosti vyplyvajicich pro pfikaznika z této smlouvy se
stanovuje ve vys$i 0,05 % z celkoveé odmény podie ¢&l. VII této smiouvy.
Uhradou smiuvni pokuty neni dotéen narok na nahradu $kody vzniklé poskozené smiuvni strang, a
to ve vysi, o kterou vznikla Skoda pfesahne smluvni pokutu.
Smluvni pokuty nebo nahrada skody jsou hrazeny na zakladé pisemného vyuctovani opravnéné
smluvni strany doru¢ené povinné smluvni strané se splatnosti do 30 dnl ode dne doruéeni povinné
smluvni strané.
Prikaznik neni opravnén svij zavazek vypovedét.

Xl. Zavérecéna ustanoveni

Smiuvni strany nejsou opravnény postoupit resp. prfevést prava a povinnosti z této smlouvy na treti
osobu bez pisemneho souhlasu druhé smluvni strany.

Prava a povinnosti vznikle na zakladé této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou se fidi
Obc&anskym z&konikem.

Prikaznik souhlasi se zvefejnénim této smlouvy. Piikaznik prohlasuje, Ze tato smlouva neobsahuje
udaje, které tvofi pfedmét jeho obchodniho tajemstvi podle § 504 ob&anskeho zakoniku.

Tato smlouva mize byt ménéna nebo doplfiovana pouze ¢&islovanymi dodatky v pisemné formé
podepsanymi ob&ma smluvnimi stranami v souladu se zakonem €. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Piikaznik je povinen archivovat originalni vyhotoveni smiouvy véetné jejich dodatkl, originaly
Géetnich dokladd a dal$ich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10
let od zaniku této smlouvy. Po tuto dobu je pfikaznik povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu
kontroly projektl provést kontrolu dokladil souvisejicich s pinénim této smlouvy.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precCetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vlle uréité, vazné a
srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly o celém jejim
obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Veskera korespondence, oznameni, zadosti, zaznamy a jiné dokumenty vzniklé na zakladeé smiouvy
mezi smluvnimi stranami budou vyhotoveny v jazyce ¢eském. VSechna oznameni, Zadosti a jina
spojeni, jejichz provedeni se ve smyslu této smlouvy ofekava, musi byt druhé smluvni strané
doru¢ena pisemné v listinné formé osobné nebo doporu¢ené na adresy uvedené v této smlouvé.
Pisemnou zpravu je mozneé dorucit i faxem pfipadné emailem s osvédéenim o doruceni druhé
strané. Jakakoliv pisemnost odeslana ve smyslu ustanoveni tohoto odstavce se povaZuje v
pochybnostech za doruéenou tfeti den po fadném pievzeti pisemnosti postou podle tohoto odstavce
¢i oproti potvrzeni osobniho doruéeni &i v den zaslani faxové zpravy, pokud je doru¢ena do 15.00
hod (jinak je tato zprava povazovana za doru¢enou nasledujici den) a pokud je potvrzena odeslanim
doporuceného dopisu ve lhité vyse uvedené. Kazda smiuvni strana je povinna pisemné& oznamit
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