

<i>Cena Díla (bez DPH)</i>	<i>Výše DPH</i>	<i>Cena Díla (s DPH)</i>
1 199 000,00 Kč	251 790,00 Kč	1 450 790,00 Kč
z toho:		
Cena za zpracování Projektu		
1 088 500,00 Kč	228 585,00 Kč	1 317 085,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru		
110 500,00 Kč	23 205,00 Kč	133 705,00 Kč

<i>Specifikace položky podle přílohy č. 9 smlouvy</i>	<i>Cena položky (bez DPH) - dílčí fakturace</i>	<i>Cena položky (s DPH) - dílčí fakturace</i>
1. Dílčí etapa	Kč (bez fakturace)	Kč (bez fakturace)
2. Dílčí etapa cena položky 7 a 12 dodatečných služeb	250 000,00	302 500,00 Kč
3. Dílčí etapa 35% ceny za zpracování PD základní služby	277 025,00 Kč	335 200,25 Kč
4. Dílčí etapa 35% ceny za zpracování PD základní služby	277 025,00 Kč	335 200,25 Kč
5. Dílčí etapa	Kč (bez fakturace)	Kč (bez fakturace)
6. Dílčí etapa 30% ceny za zpracování PD základní služby + skutečně provedené doplňkové služby bez položky 7 a 12	284 450,00 Kč	344 184,50 Kč
7. Výkon autorského dozoru	110 500,00 Kč	133 705,00 Kč
Celkem:	1 199 000,00 Kč	

Poskytování součinnosti zahrnuje účast na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhů odpovědí na žádosti o dodatečné informace dodavatelů, které se budou vztahovat k Projektové dokumentaci a dále případné doplnění či zpřesnění zpracované Projektové dokumentaci vč. navazující úpravy výkazu výměr.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců) v celkovém počtu. Cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1064396

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dd7a41b2-1a40-406a-b9b1-00dadf23def5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.08.2020 14:06:00



5704c474-5121-434f-991d-8963e1e83cbc