Eviden¢ni Cislo: 0744/1S/2020

SMLOUVA O DILO é&. 549/2020/0SM

o dodavce projektovych praci na akci

»,Obnova kanalizace v ul. Lazeriska ve Slaném®.
uzaviena podle § 2586 zakona €. 89/2012 Sb. (ob&ansky zakonik)

I. Smluvni strany

OBJEDNATEL: Mésto Slany

Sidlo: Velvarska 136, 274 53 Slany

Zastoupeny: Mgr. Martinem Hrabankem, starostou mésta
ICO: 002 34 877

DIC: CZ00234877

Bankovni spojeni: I

Cislo G¢tu: I

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

B B B  cdouci odboru spravy  majetku, tel: | EGEG_
o-mai: [

B B cferent Gseku investc a oprav, te: |l T TR
o-mail: I

dale jen ,objednatel”

ZHOTOVITEL: D-PLUS PROJEKTOVA A INZENYRSKA a.s.
Sidlo: Sokolovska 16, 186 00 Praha 8

ICO: 26760312

DIC: CZ26760312

Bankovni spojeni:

Cislo Gétu:

telefon:

e-mail:

dale jen ,zhotovitel”

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Zze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Il. Vychozi podklady a udaje
2.1 Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 24.7.2020, jejiz
podminky byly zapracovany do této smlouvy.
2.2 Vychozi udaje:
2.2.1 Nazev stavby: Obnova kanalizace v ul. L&zeriska ve Slaném
2.2.2 Misto stavby: Slany, kfizovatka ul. Lazerniska a U Brodu, p.¢. 1854/19 v k.U. Slany
(vlastnik Stfedocesky kraj), p.c.1870/3, 1854/8, 1854/20, 1854/11
v k.U.Slany (vlastnik mésto Slany)
2.2.3 Stavebnik: Mésto Slany
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Evidencni Cislo: 0744/15/2020

lll. Predmét pInéni

Pfedmétem plnéni je zpracovani projektové dokumentace pro vybér zhotovitele a realizaci
stavby: ,,Obnova kanalizace v ul. Lazeniska ve Slaném“ v rozsahu dle ¢lanku V. této
smlouvy a to vCetné zajisténi inZzenyrské Cinnosti, pfipadné dalSich podkladu, které jsou
nezbytné pro zdarné zpracovani a predani dila (napf. zaméreni, statika, prizkumy).
Dokumentace bude feSit obnovu &asti kanalizacni stoky v délce cca 80 m v proménnych
profilech (600/1100, 600/1150 a 750/1350 mm), vedené v prostoru kfizovatky ulic Lazenska
a U Brodu a bude zahrnovat zejména:

a) Posouzeni a navrh vhodného FeSeni obnovy kanalizani stoky s ohledem na
ekonomickou vyhodnost, dopravni vytizenost feSeného mista a majetkopravni vztahy
(mozné varianty feSeni - otevienym vykopem s vybudovanim nové stoky nebo sanaci
stavajici stoky injektaZzemi a zednickymi opravami, pfipadné jinym vhodnym FeSenim).
VySe uvedené posouzeni a navrh bude objednateli pfedloZzeno v terminu stanoveném
pro projednani navrzeného feSeni stavby v rozpracovanosti.

b)  Po vybéru nejvhodnéjsiho feSeni objednatelem bude vybrané feSeni dopracovano do
faze finalni projektové dokumentace s tim, Ze bude rovnéz zahrnovat feSeni reviznich
Sachet, prepojeni stavajicich pfipojek, obnovu povrchu a pfipravu podkladd pro
vyporadani majetkopravnich vztahl souvisejicich s realizaci obnovy;

IV. Obecné podminky predmétu plnéni
Pro stavbu musi byt navrZzeny a pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, které spini
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi
a zivotniho prostiedi, bezpecnost pfi udrzovani a uzivani stavby v€etné bezbariérového
uzivani stavby, ochranu proti hluku a na Usporu energie a ochranu tepla. Tyto pozadavky musi
stavba splfiovat pfi bézné udrzbé a pusobeni bézné predvidatelnych vlivii po celou dobu své
existence.
Projektant po posouzeni stavajiciho stavu navrhne realizaci dila, popfipadé pouzité materialy
s ohledem na maximalni Usporu finan¢nich prostfedkl objednatele. Pfipadné Uspory projedna
s objednatelem nebo navrhne v ramci variantniho feSeni dokumentace a rovnéz navrhované
feSeni projedna se zastupci objednatele v rozpracovanosti.
Navrzené feSeni stavby bude v rozpracovanosti nejpozdéji v terminu stanoveném v &l. VI,
bodé 6.1.1 konzultovano s objednatelem, o €emz se pofidi oboustranné potvrzeny zpis. Na
tomto jednani je zhotovitel povinen informovat objednatele o veSkerych zménéach, a to
i nepatrnych, které v ramci zpracovani projektové dokumentace navrhuje oproti pavodnimu
stavu, nebo které vyplynuli z umisténi stavajicich inzenyrskych siti (napf. prelozky). Zhotovitel
s objednatelem prokazatelné dojedna konkrétni termin a ¢as konani projednani navrzeného
feSeni a to minimalné 7 pracovnich dni pfed jeho uskute¢nénim.
Zhotovitel je povinen navrhnout feSeni stavby tak, aby projektovana stavba byla umisténa
predevsim na pozemcich ve vlastnictvi objednatele. Pokud nebude technicky mozné umistit
projektovanou stavbu pouze na pozemky ve vlastnictvi objednatele, je zhotovitel opravnén
navrhnout projektovanou stavbu i na pozemky jinych vlastnikl, a to za pfedpokladu, ze jiz pfi
projednani navrzeného feseni stavby dle odst. 4.3 této smlouvy dolozi zhotovitel objednateli
souhlas vlastnika dot€éeného pozemku s umisténim stavby na jeho pozemku vcetné potvrzené
situace.
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V. Rozsah predmétu plnéni

Projektova dokumentace bude zpracovana v rozsahu nutném pro vybér zhotovitele a realizaci

stavby. Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven vyhlaskou €. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb v platném znéni. Projektova dokumentace bude pfedana v fazeni a

¢lenéni na predepsané casti a jejich jednotlivé body, které budou oznafeny a zpracovany

v souladu s touto vyhlaSkou. Rozsah projektové dokumentace, pfedevS§im struktura soupisu

praci, polozky soupisu praci a jejich obsah, vykaz vymér, vymezeni vedlejSich a ostatnich

nakladu, cenova soustava aj. budou rovnéz zpracovany vsouladu s vyhlaskou
€. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace

a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vgkazem vymér.

Projektova dokumentace zpracovana dle ¢l. V., odst. 5.1 a dle rozsahu a obsahu této smlouvy

bude objednateli pfedana v terminu dle ¢l. VI. a to ve 4 vyhotovenich v tisténé formé

a v 1 vyhotoveni v elektronické verzi na nosici ve formatu pdf a dwg bude dale obsahovat:

- ocenény a potvrzeny vykaz vymér v 1 vyhotoveni a v 1 vyhotoveni v elektronické verzi na
nosici ve formatu xls a pdf,

- neocenény vykaz vymér v 1 vyhotovenich v tisténé formé a v 1 vyhotoveni v elektronické
verzi ve formatu xIs a pdf,

- vyjadreni ¢i stanoviska, vSech stavbou dotéenych organizaci, organa statni spravy, spravcu
siti, souhlasy vlastniki pozemk( dotéenych stavbou apod. v€. souhlasného vyjadieni
provozovatele kanalizace Slavos Slany s.r.o., stim, Ze tato budou do projektové
dokumentace zapracovdna a budou zaclenéna do dokladové c&asti kazdého pare
dokumentace. V 1 vyhotoveni budou pfedana v elektronické verzi ve formatu pdf,

- soucasti technické zpravy bude projektantem vyplnény dotaznik BOZP, jehoz navrh byl
pfedan zhotoviteli objednatelem soucasné s akceptovanou smlouvou o dilo, vyplnény
dotaznik BOZP bude slouZit objednateli jako podklad pro plnéni povinnosti pro néj
vyplyvajicich ze zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP v platném znéni
a zhotovitel jej predlozi objednateli v den projednavani navrzeného feSeni stavby
v rozpracovanosti, v pfipadé, Ze vznikne pozadavek na zpracovani pfipravného planu BOZP,
objednatel zajisti zpracovatele tohoto planu a zhotovitel mu poskytne potfebnou soucinnost.

Kazdé pare projektové dokumentace Clenéné na Casti dle odst. 5.1. tohoto ¢lanku bude
opatfené razitkem autorizované osoby v pfislusném oboru v souladu s §13, odst. 3 zdkona
¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inZenyrd a technikd €innych ve vystavbé v plathném znéni. Autorizovanou
osobou zhotovitele je [ GG oo obor stavby
vodniho hospodafstvi.

Na vyzadani objednatele zhotovitel doda dalSi vytisky projektové dokumentace

v pozadovaném poctu za cenu nakladu reprodukénich praci.

VI. Termin plnéni
Dil¢i terminy plnéni pfedmétu dila byly ujednany takto:
6.1.1 smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel v souladu s €l. IV., odst. 4.3 projedn& navrzené
feSeni stavby s objednatelem nejpozdéji do 15. 9. 2020.

6.1.2 smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel pfeda kompletni projektovou dokumentaci
v rozsahu dle této smlouvy a dle ¢l. V., odst. 5.1 az 5.3 nejpozdéji do 30. 11. 2020.
Pfedmét pInéni je spinény fadnym vypracovanim a odevzdanim kompletnich ¢asti projektové
dokumentace objednateli. Odevzdanim kompletnich dil€ich ¢asti projektové dokumentace se
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rozumi jeji osobni odevzdani zastupci objednatele opravnénému kjednani ve vécech
technickych, ktery zkontroluje jeji obsahovou spravnost a vystavi protokol o prevzeti
projektové dokumentace, jenz obé& smluvni strany potvrdi svym podpisem. Objednatel mize
pfevzit i neuplnou projektovou dokumentaci, které chybi néktera soucast vymezena
v ¢l. V odst. 5.2 . Tuto skute¢nost smluvni strany zaznamenaji do protokolu o prevzeti.
O prevzeti zbyvajicich Casti projektové dokumentace bude vyhotoven novy protokol.
Objednatel neni povinen nekompletni projektovou dokumentaci pfevzit. Odmitnuti prevzeti
nekompletni projektové dokumentace nema vliv na termin plnéni, za splnéni je povazovano
az odevzdani vSech soucasti dila.

Mistem pro predani plnéni a jeho jednotlivych &asti je sidlo objednatele. Odevzdani
kompletnich &asti projektové dokumentace objednateli bude provedeno v pracovni dny
objednatele.

VIl. Cena za dilo
Cena za zhotoveni pfedmétu plnéni dle této smlouvy je cenou smluvni, sjednanou dohodou
obou smluvnich stran ve smyslu nabidky zhotovitele ze dne 24. 07. 2020 a to ve vysi:

Cena celkem bez DPH: 298 000,- K¢
DPH v zadkonné vysi: 62 580,- K&
Cena dila celkem: 360 580,- K&

Slovy: tfi sta Sedesat tisic pét set osmdesat korun ¢eskych

Smluvni strany se dohodly, Ze finan¢ni zaloha nebude poskytnuta.

Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvni cenu do 30 kalendarnich dnd po obdrzeni
faktur. Za dhradu ceny za zhotoveni pfedmétu pInéni se povazuje termin odepséani penéznich
prostfedkl z Uc¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

VIIl. Ostatni ujednani
Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na zakladé zadani
objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, ze vykona pro objednatele veSkeré Cc&innosti v rozsahu
a obsahu dle této smlouvy jakoz i dalSi ¢innosti s predmétem smlouvy souvisejici.
Autorsky dozor bude vykonavan v souladu s § 152, odst. 4 zakona €. 183/2006 Sb., 0 Uzemnim
planovani a stavebnim fadu.
Zhotovitel bude pfi zabezpec€ovani €innosti dle pfedmétu smlouvy postupovat s odbornou péci.
Svoji ¢innost bude zhotovitel uskute€novat v souladu se zajmy objednatele a podle pokynd,
zapist a dohod opravnénych zastupcl smluvnich stran jakoz i v souladu s vyjadfenimi
a rozhodnutimi dotéenych organu a organizaci a dalSich u€astnikd fizeni, jejichZz stanoviska
a pozadavky zahrne do kompletni projektové dokumentace.
Objednatel se zavazuje, Zze kompletni projektovou dokumentaci v ¢lenéni dle ¢l. VI. odst. 6.1
pfevezme a zaplati za jeji zhotoveni cenu v &l. VII. odst. 7.1.
V pfipadé, ze dojde ke zruSeni nebo odstoupeni od této smlouvy z davodu vyvolanych stranou
objednatele, bude zhotovitel za rozpracované prace ke dni odstoupeni nebo zruSeni smlouvy
fakturovat objednateli pfedem dohodnutou €astku v rozsahu provedenych praci k tomuto dni
po oboustranné dohodé.
V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni respektive
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proplaceni faktury do doby sankéniho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy objednateli vznikne narok na zaplaceni
smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypofadani sankéni pohledavky dle €l. VIII.,
bodu 8.7 bude pfislusna ¢astka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapoc¢teni mize byt
objednatelem provedeno z fakturované ceny dila, popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery
vznikl zhotoviteli vi&i objednateli.

V pfipadé nesplnéni terminl ze strany zhotovitele vyplyvajicich z &l. VI., odst. 6.1 této smlouvy
se smluvni strany dohodly na smluvni pokuté ve vySi 500,- KE za kazdy den prodleni a to za
kazdé diléi plnéni samostatné. Timto ujednanim v8ak neni dotéeno pravo objednatele na
nahradu Skody.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou jakékoliv fadné vystavené faktury, muze zhotovitel
pozadovat po objednateli uhrazeni zdkonného Uroku z prodleni dle § 1970 ob&anského
zakoniku. Toto ustanoveni se vSak nevztahuje na proplaceni takovych faktur, u kterych bude
z davodu uvedenych v €l. VIII., bodu 8.7 pozastaveno penézni plnéni resp. jejich proplaceni.
Konec¢nou fakturu &i faktury za dil¢i plnéni je zhotovitel povinen pfedat objednateli az po
odsouhlaseni projektové dokumentace a to nejpozdéji do 7 dnli ode dne jejiho odsouhlaseni
dle ¢l. VI., odst. 6.2. Faktury musi byt doru€eny na adresu sidla objednatele Ci je Ize, za
podminky opatfeni zaruCenym elektronickym podpisem, zaslat na elektronickou adresu
objednatele [

Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k dilu i k jeho Castem,
tj. k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvé. Objednatel je opravnén dilo uzivat,
pofizovat jeho kopie, provadét jeho zmény, Upravy a doplfiky a to pro jakékoliv ucely, zejména
pak k zadani nasledné verfejné zakazky na realizaci predmétu dila. Objednatel je opravnén
dilo poskytovat tfetim osobam i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel neni povinen licenci
vyuzit. Objednatel muze licenci podle této smlouvy postoupit tfetim osobam, a to kdykoli bez
souhlasu zhotovitele. Cena za licenci k dilu je soucasti ceny dila v odst. 7.1 této smlouvy.

IX. Odpovédnost za vady
Zhotovitel se zavazuje provest dilo v kvalité odpovidajici u€elu smlouvy, platnych pravnich
predpistam.
Zhotovitel odpovida za vady pfedané dokumentace, za jednoznacnost, efektivnost a redlnost
navrzeného technického feSeni a jeho soulad s podminkami této smlouvy, obecné zavaznymi
predpisy, CSN, EN a ostatnimi normami pro pFipravu a realizaci predmétné stavby.
Pfipadnou reklamaci vady plnéni pfedmétu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned
poté, co se o ni dozvédél, a to pisemnou formou s uvedenim pozadovaného terminu
odstranéni reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v pozadovaném terminu
odstranit. Pokud tak neucini je objednavateli povinen uhradit smluvni pokutu ve vysSi
500,- K¢ za kazdy den prodleni.
Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny dle obsahu a rozsahu této
smlouvy a Ze bude mit vlastnosti ujednané v této smlouve.
Zhotovitel odpovida za veskeré Skody, které vzniknou vadou projektové dokumentace.
Skrytou vadou dila se rozumi nesrovnalost mezi vykazem vymér (rozpoctem) a projektovou
dokumentaci, vada vznikla i pfi realizaci stavby az do doby dokon&eni stavby a tim pfedvedeni
jeji zpusobilosti slouzit svému Gc¢elu a vada vznikla pfi zaruéni dobé dokoncené stavby a to
zejména pfi reklamovanych zavadach zhotovitele stavby, kdy zhotovitel stavby prokaze, ze
dilo bylo provedeno dle projektové dokumentace.
Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zpusobené pouzitim podkladd prevzatych od
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objednatele a ani pfi vynalozeni veSkeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost,
pfipadné na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.

X. Zmény zavazku
Strany se dohodly, Ze zmény ve vychozich podkladech a dohodnutych podminkach nebo nové
pozadavky objednatele budou vzdy feSeny pisemnym dodatkem k této smlouvé.

Xl. V§eobecna ustanoveni
Pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazkovy vztah se fidi pfisluSnymi ustanovenimi zdkona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik, v platném znéni a obvyklymi obchodnimi zvyklostmi.
Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichz zhotovitel obdrzi jedno
vyhotoveni a objednatel tfi vyhotoveni.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen se skuteCnosti, ze Mésto Slany je jako Uzemni
samospravny celek povinno uverejhovat uzaviené smlouvy v registru smluv zfizeného dle
zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni (dale jen ,zékon
o0 registru smluv.
Zhotovitel dale prohladuje, Ze je sezndmen se skute€nosti, ze Mésto Slany je jako Uzemni
samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se kjeho pusobnosti podle
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni (déle jen ,zakon
0 svobodném pfistupu k informacim.
Smluvni strany dale prohlasuji, Ze pokud nékteré skutecnosti uvedené v této smlouvé povazuji
za své obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
v platném znéni, nepodléhajici uvefejnéni v registru smluv dle zédkona o registru smluv Ci
zpristupnéni dle zakona o svobodném pristupu k informacim, sdélily je pisemné druhé smluvni
strané pfed podpisem této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaiji, ze pro pfipad, ze tato smlouva podléha uverejnéni v registru smluv
dle zakona o registru smluv, odesle tuto smlouvu spravci registru smluv k uvefejnéni mésto
Slany, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 30 dnli od uzavreni této smlouvy.
Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle zdkona
o registru smluv, nabyva tato smlouva ucinnosti nejdfive dnem jejiho uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdéjsi den ucinnosti.
Smluvni strany timto prohlasuji, Ze s osobnimi Udaji, které ziskaji na zakladé této Smlouvy,
budou nakladat v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o volném pohybu
téchto Udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané& osobnich udajd)
a dal8imi pravnimi pfedpisy upravujicimi ochranu osobnich udaju.

11.9 Tato Smlouva je uzavirana v souladu se smérnici Rady mésta Slany €. 2/2019 o zadavani

vefejnych zakazek, ktera byla schvalena Radou mésta Slany dne 11. 9. 2019 pod usnesenim
¢. 15/22/2019/RM.
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Evidencéni ¢islo: 0744/1S/2020

PLNA MOC:

Objednatel Mésto Slany udéluje touto smlouvou zhotoviteli D-PLUS PROJEKTOVA A INZENYRSKA
a.s. plnou moc k zastupovani objednatele ve vSech vécech tykajicich se pfedmétu plnéni dle této
smlouvy na akci ,,Obnova kanalizace v ul. Lazeriska ve Slaném“. Zhotovitel tuto plnou moc
pfijima. PInd moc se nevztahuje na uzavirani zavazku ¢i povinnosti, ze kterych by objednateli vznikl
jakykoliv finanéni nebo hmotny zavazek.

Na dikaz toho pfipojuji podpisy svych opravnénych zastupcu.

V Prazedne: ................... Ve Slanémdne: ...................

za zhotovitele za objednatele
I Mgr. Martin Hrabanek

pfedseda predstavenstva starosta mésta

Zpracoval: . referent Useku vystavby a tdrzby, odboru spravy majetku

Rozsah obnovy:
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