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Smlouva 

Smlouva č. 10594/2020/OIMH na zhotovení projektové dokumentace včetně 
souvisejících činností 
 
uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
 
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:   Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství 
ve věcech technických:  Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství 

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic 
a místního hospodářství 
Ing. Pavlem Wijou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního 
hospodářství  
  

_________________________________________________________________________________ 
IČ:     00845451 
DIČ:     CZ 00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:      XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 
Číslo účtu:    XXXXXXXXXX 
________________________________________________________________________________________ 
dále jen „objednatel“ 

 
 
a 
 
MIOT, s.r.o.                                     
Zelená 3062/30, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
zastoupený:        
ve věcech smluvních:   XXXXXXXXXX 
ve věcech technických:  XXXXXXXXXX     
________________________________________________________________________________________ 
IČO:     60777290   
DIČ:     CZ60777290 
Peněžní ústav:    XXXXXXXXXX  
Číslo účtu:    XXXXXXXXXX  
KS:     
VS:     
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. 

C6841    
 
 
______________________________________________________________________________________ 
dále jen „zhotovitel“ 
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čl. I. 
Základní ustanovení 

1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (případně 

ohlášení) v podrobnostech pro provádění stavby pro stavbu „Výměna horkovodní předávací stanice 

v objektu ZŠO, Gajdošova 9, PO“ (dále jen „stavba“) včetně zajištění výkonu související inženýrské 

činnosti, autorského dozoru, průkazu energetické náročnosti budovy a plánu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništích včetně výkonu funkce koordinátora BOZP při přípravě projektové 

dokumentace, a to dle požadavků objednatele, platných ČSN, hygienických norem a souvisejících 

předpisů, zejména v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„ZZVZ“), zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“).    

2. Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve všech 

záležitostech zhotovení a projednání projektové dokumentace pro zajištění vydání pravomocného 

stavebního povolení (případně souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru) pro stavbu 

(zejména při získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření a nutných povolení od dotčených 

správních orgánů a fyzických nebo právnických osob), nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Za 

tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této 

smlouvy. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době 

uzavření smlouvy a zavazují se jejich změny ohlásit bez prodlení druhé smluvní straně. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy a že bude po celou dobu 

účinnosti této smlouvy pojištěn pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem jeho činnosti dle této 

smlouvy.  

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
 

 
čl. II. 
Předmět plnění 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající ve vypracování 

projektové dokumentace pro stavební povolení (případně ohlášení) v podrobnostech pro provádění stavby 

(dále také jako „projektová dokumentace“), vypracování energetického posudku, energetického štítu 

obálky budovy, průkazu energetické náročnosti budovy a k poskytnutí dalších výkonů a služeb, které 

souvisejí s projednáním a prováděním této projektové dokumentace, tj. včetně výkonu inženýrské 

činnosti k vydání pravomocného stavebního povolení (případně souhlasu s provedením ohlášeného 

stavebního záměru), k zajištění veškerých potřebných vyjádření a stanovisek dotčených vlastníků a 

příslušných orgánů, zajištění autorského dozoru stavby a vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništích včetně výkonu funkce koordinátora BOZP při přípravě projektové dokumentace, 

to vše za podmínek stanovených touto smlouvou, vč. jejích příloh, které jsou její nedílnou součástí. 

2. Službami se pro potřeby této smlouvy rozumí poskytnutí takových odborných a souvisících výkonů, které 

vedou k naplnění záměru a účelu vymezenému touto smlouvou. 

3. Součástí předmětu plnění jsou zejména tyto práce: 

 -  zaměření skutečného stavu, 

- projektová dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb. vč. oceněného a neoceněného rozpočtu a 

kumulativního rozpočtu projektu dle přílohy č. 3 této smlouvy, 

- projednání projektové dokumentace s orgány státní správy, správci a majiteli inženýrských sítí a 

příslušnými orgány a organizacemi, jichž se předmět stavby týká, vč. písemného doložení jejich 

vyjádření a zapracování jejich případných oprávněných požadavků do dokumentace, 

- zajištění vydání pravomocného stavebního povolení (případně souhlasu s provedením ohlášeného 

stavebního záměru) dle stavebního zákona, 

- zpracování plánu BOZP ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., 
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kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

ve znění pozdějších předpisů vč. výkonu funkce koordinátora BOZP při přípravě projektové 

dokumentace, 

-  zpracování průkazu energetické náročnosti budovy dle přílohy č. 3 této smlouvy, 

- výkon autorského dozoru realizace stavby v minimálním rozsahu dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

4.  V průběhu zpracování projektové dokumentace bude návrh řešení konzultován a odsouhlasen 

objednatelem formou výrobních výborů, které se musí konat min. 2x. Termín konání výrobního výboru 

projedná zhotovitel s dostatečným předstihem prostřednictvím osoby oprávněné zastupovat objednatele 

ve věcech technických dle této smlouvy. Z každého výrobního výboru vyhotoví zhotovitel zápis, který 

rozešle všem zúčastněným a následně jej upraví dle jejich připomínek. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace bude součástí zadávacích podmínek na výběr 

zhotovitele stavby. V případě, že v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vyvstane 

potřeba vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací podmínky, jejichž součástí bude zhotovitelem 

zpracovaná projektová dokumentace, zavazuje se zhotovitel poskytnout k tomuto objednateli bezúplatně 

veškerou potřebnou součinnost, a to e-mailem bez zbytečného odkladu od obdržení žádosti objednatele 

tak, aby byly dodrženy lhůty stanovené ZZVZ. 

 
čl. III. 
Náležitosti plnění předmětu smlouvy 

1. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, ustanoveními této smlouvy, 

připomínkami a podmínkami příslušných veřejnoprávních orgánů a organizací, včetně připomínek 

a  požadavků správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněných 

prostřednictvím objednatele. Příslušné doklady a vyjádření budou nedílnou součástí projektové 

dokumentace. Projektová dokumentace bude obsahovat všechny potřebné náležitosti dle ZZVZ 

a vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební 

práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou 

neúčelné nebo objednatele poškozují. 

3. Zhotovitel zhotoví předmět plnění v souladu s příslušnými právními předpisy (včetně hygienických, 

bezpečnostních a požárních předpisů) a příslušnými ČSN v částech závazných i směrných a s dokumenty 

doporučenými Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Součástí 

dokumentace bude také soupis norem vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům, popř. soupis 

jiných předpisů vztahujících se k návrhu konstrukce. 

4. Inženýrské činnosti a autorský dohled dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje provádět jménem 

objednatele a na jeho účet s odbornou péčí, podle pokynů objednatele a v rozsahu této smlouvy. 

5. Projektová dokumentace bude objednateli předána v 8 vyhotoveních se dvěma položkovými a čtyřmi 

slepými výkazy výměr. Plán BOZP bude objednateli předán v 8 vyhotoveních. 

6. Textové, výkresové a ekonomické části dokumentací budou zpracovány se zajištěním antivirové ochrany 

i v elektronické podobě na CD-R mediu, a to následujícím způsobem: Textové a tabulkové částí 

dokumentací musí být objednateli poskytnuty ve formátech kompatibilních s programy Microsoft Word 

a Microsoft Excel, výkresové části ve formátu kompatibilním s programy CAD v podobě alespoň pro 

čtení (dovolené formáty: *.dwg, *.dwf, *.dxf, *.plp, *.pdf). 

 

čl. IV. 
Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této 

smlouvy. 

2. Ve lhůtě 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy bude objednateli předáno následující 

plnění dle této smlouvy:  

- projektová dokumentace vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a 
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stanovisek příslušných orgánů,  

- podaná žádost o vydání stavebního povolení (případně ohlášení) pro stavbu s potvrzením příslušného 

stavebního úřadu o podání této žádosti, 

- plán BOZP, 

- průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).  

3. Autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby a bude ukončen vydáním všech 

kolaudačních souhlasů nebo převzetím stavby (nebude-li v souladu se stavebním zákonem žádáno 

o kolaudační souhlas). 

4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu této smlouvy. O této skutečnosti bude zhotovitel 

informován a bude dohodnut další postup plnění závazků dle této smlouvy vč. nutných úprav smluvních 

vztahů. 

 
čl. V. 
Cena za plnění 

1. Cena za předmět plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
 

 

 

 
2. Cena C2 je dána hodinovou sazbou autorského dozoru 550,00 Kč/hod bez DPH při maximálním počtu 20 

hodin, takto vypočtená částka je maximální a nepřekročitelná. Tato odměna za autorský dozor bude 

zhotoviteli vyplacena dle skutečně odpracovaných a objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru 

vyúčtovaných dle čl. XI. odst. 9 písm. b) této smlouvy. 

3. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky a náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení 

zakázky, včetně správních poplatků a veškerých tisků nutných pro zabezpečení všech činností této 

smlouvy. 

4. Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až 

do doby předání díla. 
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními 

předpisy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí 

 Cena bez DPH 

v Kč 

DPH Cena vč. DPH v 

Kč 

Projektová dokumentace pro stavební povolení 

(případně ohlášení stavby) v podrobnostech pro 

provádění stavby   

98 550,00 20 695,50 119 245,50 

Plán BOZP vč. výkonu funkce koordinátora 

BOZP v rozsahu dle této smlouvy 
5 000,00 1 050,00 6 050,00 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 5 000,00 1 050,00 6 050,00 

Inženýrská činnost k vyřízení pravomocného 

stavebního povolení (případně souhlasu 

s provedením ohlášeného stavebního záměru) 

8 250,00 1 732,50 9 982,50 

CENA C1 116 800,00 24 528,00 141 328,00 

 Cena bez DPH 

v Kč 

DPH Cena vč. DPH 

v Kč 

CENA C2 – autorský dozor 11 000,00 2 310,00 13 310,00 

 Cena bez DPH 

v Kč 

DPH Cena vč. DPH 

v Kč 

CENA CELKEM (C1+C2) 127 800,00 26 838,00 154 638,00 
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účinnosti této změny zákonné sazby DPH povinen účtovat sazbu DPH ve výši odpovídající této změně. 

O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

7. Celková cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. 

 
čl. VI. 
Předání díla a místo plnění 

1. Veškeré dokumenty zpracované nebo zajištěné zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy budou 

objednateli předány osobně na odboru investic a místního hospodářství v sídle objednatele v termínu dle 

čl. IV. odst. 2 této smlouvy. 

2. Povinnost zhotovit dílo je splněna dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. O předání 

a převzetí díla se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, 

uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. 

3. Strany si tímto vyloučily použití ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 

 
čl. VII. 
Záruční podmínky a vady díla 
 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v záruční 

době.  

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Tato záruční doba však neskončí dříve než záruka 

na stavbu zhotovenou dle projektové dokumentace zhotovené na základě této smlouvy. 

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli 

její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má 

se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemného 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

7. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak.  

8. Zhotovitel předá po řádném odstranění vady dílo objednateli. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel 

záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

9. Výše uvedená ustanovení nemají vliv na odpovědnost zhotovitele danou § 2630 občanského zákoníku 

 
 
 
 
 
čl. VIII. 
Povinnosti objednatele 
Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis nebo 

informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil. 

 
čl. IX. 
Povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti. 

2. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu 

smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen uplatňovat práva objednatele ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané 

inženýrské činnosti. 
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4. Zhotovitel je povinen při výkonu oprávnění upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, 

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 

že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

5. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

6. Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně 

a s odbornou péčí. 

7. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny objednatele a jednat v jeho zájmu. Od pokynů objednatele se může 

zhotovitel odchýlit jen, je-li to nezbytně nutné, a to v zájmu objednatele, pokud nemůže včas obdržet jeho 

souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat objednatele a vyžádat si 

dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno touto smlouvou, zhotovitel se od pokynů nesmí 

odchýlit. 

8. Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů objednatele. 

 

čl. X. 
Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením předmětu plnění nebo jeho části či v důsledku 

vadného plnění povinností zhotovitele nese zhotovitel v plném rozsahu. 

2. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku 

porušení povinností zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

 

 

čl. XI. 
Platební podmínky 

 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny dle čl. V. je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít 

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů a bude 

obsahovat zejména tyto údaje: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky 

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 

c) obchodní firma, místo podnikání IČ a DIČ zhotovitele, 
d)   název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo objednatele bude uvedeno sídlo 

statutárního města Ostravy, tzn., že daňový doklad bude vystaven takto: 
 
Objednatel: 
Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8 
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava 
 
Příjemce (zasílací adresa): 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6 
729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 
 
přičemž faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 
tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostravy 
 

e) číslo a datum vystavení faktury, 

f) lhůtu splatnosti faktury, 

g) soupis provedených prací, 
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h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  

i) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila. 

3. Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena do 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. 

Stejný termín splatnosti do 30 kalendářních dnů od doručení druhé smluvní straně platí pro smluvní 

strany i při placení jiných peněžitých plnění vzniklých z této smlouvy (např. úroků z prodlení, smluvních 

pokut, náhrad škody aj.). 

4. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo jako doporučené psaní 

prostřednictvím pošty. 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 

zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 

důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou 

fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne 

doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

6. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele. 

7. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. 

8. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

9. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: 

a) objednatel uhradí část ceny C1 dle čl. V. odst. 1 této smlouvy na základě faktury vystavené po 

předání a převzetí kompletní projektové dokumentace, plánu BOZP, energetického posudku, 

energetického štítu obálky budovy a oznámení o zahájení stavebního řízení (případně sdělení, že 

stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavby), a to ve výši 90 %, 10 % z ceny C1 

představuje zádržné, které uhradí objednatel do 13-ti měsíců ode dne převzetí kompletní projektové 

dokumentace (v případě, že do této doby nebude uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby), nebo do 

30-ti dnů od dokončení a převzetí stavby, nebude-li zádržné použito na úhradu závazků zhotovitele 

vzniklých z této smlouvy, 

b) objednatel uhradí část ceny C1 za inženýrskou činnost po předání a převzetí pravomocného 

stavebního povolení na stavbu (případně souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru),  

c) cenu C2 dle čl. V. odst. 1 této smlouvy za vykonaný autorský dozor uhradí objednatel na základě 

faktury vystavené po vydání posledního kolaudačního souhlasu pro stavbu, nebo po převzetí dokončené 

stavby (nebude-li na stavbu vyžadován kolaudační souhlas) na částku dle skutečně odpracovaných a 

objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru, maximálně však 11 000,00 Kč bez DPH. 

10.  Zádržné dle odst. 9 písm. a) tohoto článku smlouvy zajišťuje veškeré peněžité závazky zhotovitele 

vzniklé z této smlouvy, a to včetně případné úhrady nákladů třetím subjektům za provedené práce, 

k nimž byl dle této smlouvy povinen zhotovitel. 

11. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana 

povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý 

i započatý den prodlení.  

12. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné 

pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce 

zhotovitele na zaplacení ceny za plnění dle této smlouvy. 

13. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu 

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

14. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné 

plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, 

dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně 

zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele 

uhradit sjednanou cenu. 
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čl. XII. 
Smluvní pokuta 

1. V případě nedodržení termínu plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny C1 včetně DPH dle čl. V. odst. 1 této 

smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, dle čl. VII. odst. 7 této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny C1 včetně DPH dle čl. V. odst. 1 této 

smlouvy za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný případ.  

3. Pokud zhotovitel neposkytne potřebnou součinnost dle čl. II. odst. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý případ. 

4. Pokud závazek splnit předmět smlouvy či jeho jednotlivou část zanikne před řádným termínem plnění, 

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

5. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.  

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a 

v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením 

smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit ani právo strany 

oprávněné požadovat vedle smluvní pokuty i náhradu škody do výše skutečně vzniklé škody.  

7. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto 

nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 5%, bude zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny C1 včetně DPH dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. 

8. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího řízení 

realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem této smlouvy) 

pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel 

povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj 

vyplývajících vůči objednateli. 

 

 
čl. XIII. 
Autorská práva 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím 

svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu  § 58 autorského zákona bude 

vykonavatelem majetkových práv autora. Výjimku stanoví odst. 3 tohoto článku této smlouvy. 

2. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k užití autorského díla - dokumentace zpracované na základě této 

smlouvy, a to ke všem časově a místně neomezeným způsobům užití, jak je zná § 12 a násl. zákona 

č. 121/2000 Sb., autorský zákon, včetně oprávnění k poskytnutí podlicence, a to v  neomezeném rozsahu. 

Součástí užití díla je v souladu s ust. § 2375 občanského zákoníku a § 38d písm. b) autorského zákona 

také oprávnění nakládat s tímto dílem jak v původní podobě, tak ve zpracované podobě, či v jinak 

změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a použít jej jako 

podkladu pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Zhotovitel dává souhlas objednateli s 

odchýlením od projektové dokumentace a její změnou a souhlas k provedení změn již realizované stavby 

a také souhlasí s tím, že zhotovitel je oprávněn zhotovené dílo neužívat. Objednatel je oprávněn 

poskytnout veškerá práva, tvořící součást licence, dalším osobám. 

3. Zhotovitel je oprávněn dílo, které je předmětem této smlouvy provádět pomocí třetích osob pouze 

v případě, že předloží zhotoviteli platnou licenční smlouvu, která bude obsahovat souhlas třetí osoby 

(vykonavatele autorských práv) s užitím díla objednatelem k účelu, který je vymezen v této smlouvě, a to 

ke všem způsobům užití a ve stejném rozsahu, jak je uvedeno v odst. 2 tohoto článku této smlouvy. 

4. Poruší-li zhotovitel některou z povinností uvedených v odst. 1 až 3 tohoto článku této smlouvy, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z ceny C1 včetně DPH dle čl. V. odst. 1 této 

smlouvy dle čl. V. této smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení povinností, přičemž toto ujednání nemá 

vliv na povinnost zhotovitele nahradit objednateli veškerou škodu způsobenou porušením těchto 

povinností. Objednatel je rovněž oprávněn v případě porušení některé z těchto povinností od smlouvy 

odstoupit. 
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čl. XIV. 
Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že nabytí účinnosti této smlouvy je podmíněno splněním dvou 

podmínek, a to uveřejněním této smlouvy v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv) a schválením zaplacení ceny díla z finančních prostředků z rozpočtu statutárního města 

Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Smlouva tak nabude účinnosti takto: 

a) V případě, že ke dni uzavření této smlouvy bude v rozpočtu statutárního města Ostravy, městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz zajištěno financování plnění dle této smlouvy, nabývá tato 

smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu 

zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.  

b) V případě, že ke dni uzavření této smlouvy nebude zajištěno financování plnění dle této smlouvy, 

sjednávají smluvní strany v souladu s § 548 občanského zákoníku, odkládací podmínku nabytí 

účinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabude účinnosti následujícím pracovním dnem po dni 

schválení finančních prostředků na realizaci plnění dle této smlouvy v plné výši v rozpočtu 

statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nebo následujícím 

pracovním dnem po dni uveřejnění této smlouvy v registru smluv, podle toho, která ze skutečností 

nastane později. Objednatel zašle bezodkladně zhotoviteli písemné oznámení o splnění obou 

podmínek nabytí účinnosti této smlouvy. Za objednatele je oprávněna toto oznámení vyhotovit osoba 

oprávněná jej zastupovat ve věcech technických.  

2. Objednatel může smlouvu nebo její část i bez udání důvodů kdykoli písemně vypovědět se čtrnáctidenní 

výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli.  

3. Účinností výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje 

a zhotovitel od tohoto okamžiku nebude pokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však 

povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z 

nedokončené činnosti. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu, 

pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených 

prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve 

které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako obchodní 

tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost poskytovat informace v souladu se 

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 

zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích příloh bude zveřejněna v souladu s příslušnými 

právními předpisy. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany (s výjimkou změny ceny dle ustanovení v čl. V. 

odst. 6 této smlouvy) pouze formou písemných dodatků uzavřených v listinné podobě, které budou 

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 

smluvních stran. 

8. Odpověď strany podle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy nebo dodatku k ní, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

9. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě. 

10. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo 

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní. 
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12. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 

13.  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 

nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 

podpisy. 

14. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

15. K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2019-01 Postup při zadávání veřejných 

zakázek schválené usnesením č. 0215/RMOb1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz ze dne 4. 2. 2019 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství. 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 – Plná moc ke smlouvě č.10594/2020/OIMH 

Příloha č. 2 – Minimální rozsah AD  

Příloha č. 3 -  Zadání 

 

 

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  

 

Datum: 24.08.2020 

 

Místo:   Ostrava 

 

 

 

__________________________________ 

Ing. Jiří Vozňák  
vedoucím odboru investic a místního hospodářství 

 

 

 

Za zhotovitele  

 

Datum: 14.08.2020 

 

Místo:  Ostrava  

 

 

 

__________________________________________ 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 
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příloha č. 1 ke smlouvě č. 10594/2020/OIMH            

 

P L N Á M O C 

ke smlouvě č.: 10594/2020/OIMH na zhotovení projektové dokumentace 
včetně souvisejících činností pro stavbu 
 
„Výměna horkovodní předávací stanice v objektu ZŠO, Gajdošova 9, PO“ 

  

Objednatel:  Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

    nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Mor. Ostrava 

IČO: 00845451 

Zastoupený: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  

 

Zhotovitel:     MIOT, s.r.o.                                     

                          Zelená 3062/30, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
  IČO: 60777290 

Zastoupen: XXXXXXXXXX 

 

Objednatel tímto zmocňuje zhotovitele, aby za něj dle smlouvy č. 10594/2020/OIMH vykonal inženýrskou 

činnost pro zajištění vydání pravomocného stavebního povolení (případně souhlasu s provedením ohlášeného 

stavebního záměru) pro stavbu „Výměna horkovodní předávací stanice v objektu ZŠO, Gajdošova 9, 

PO“. 

 

V rámci uvedeného zmocnění bude zhotovitel jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele 

ve stavebním řízení a ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění vydání 

potřebných povolení a rozhodnutí, tj. zejména: 

a) podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, 

b) zajišťovat veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastnit se 

veškerých jednání k zajištění potřebných vyjádření k projektové dokumentaci, 

c) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání za 

účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 

 

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

č. 10594/2020/OIMH do vydání pravomocného stavebního povolení, případně souhlasu s provedením 

ohlášeného stavebního záměru na stavbu „Výměna horkovodní předávací stanice v objektu ZŠO, 

Gajdošova 9, PO“. 
  

V Ostravě dne: 24.08.2020 
 

  za objednatele 

  Ing. Jiří Vozňák 

  vedoucí odboru investic a místního hospodářství 

   

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

 

V Ostravě dne: 14.08.2020 

                                                                          _______________________________________________ 

                                                                                                             za zhotovitele 

     XXXXXXXXXX  

                                                           XXXXXXXXXX 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 10594/2020/OIMH       

 
 

Obsah a rozsah  
výkonu autorského dozoru (AD) pro realizaci stavby: 
 
 
 
A – Popis a rozsah výkonu AD: 
 

1 - účast na odevzdání staveniště zhotoviteli stavby 

2 - vysvětlivky a objasnění k projektové dokumentaci v průběhu stavby  

3 - účast na kontrolních dnech stavby nebo jiných jednáních dle výzvy objednatele 

4 - kontrola dodržování projektové dokumentace při realizaci stavby 

5 - posuzování návrhů na změny a odchylky od projektové dokumentace 

6 - spolupráce s koordinátorem BOZP 

7 - posuzování víceprací (věcně, technicky, finančně) 

8 - projekční řešení malých změn projektové dokumentace (nákresy, náčrty) 

9 - účast při odevzdání a převzetí dokončené stavby (nebo její části) 
 
 
 
B – Zásady výkonu AD: 
 

1 - Výkon AD bude prováděn dle výzvy objednatele nebo zhotovitele stavby, provedené    

      telefonicky , e-mailem či osobně, nebo individuálně dle úvahy zhotovitele 

2 - Účast zástupce zhotovitele na stavbě nebo jednáních bude vždy dohodnuta min. 2 prac. dny  

      předem, dle čas. možností zhotovitele a potřeb realizace stavby 

3 - O výkonu AD bude učiněn stručný záznam nebo zápis do stav. deníku , eventuelně 

     samostatně (lze též řešit e-mail. poštou) 

4 - Objednatel předá vykonavateli AD všechny potřebné podklady, informace a údaje,  

      nutné pro řádný výkon AD.  

5 - Zhotovitel se zavazuje vykonávat AD včas, odborně a řádně, dle potřeb objednatele. 
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. 10594/2020/OIMH       

 

ZADÁNÍ 
 
Požadavek na zpracování projektové dokumentace pro výměnu horkovodní předávací stanice Základní 

školy Ostrava, Gajdošova 9, PO 

Stávající stav: 

Objekt Základní školy Ostrava, Gajdošova 9, PO se nachází na parcelách č. 2927, 2928, 2930, 2931, 2932, 

2933, 2934/1 a 2934/2 v k.ú. Moravská Ostrava. Budova byla v roce 2014 zateplena včetně výměny oken. 

Budova je napojena na CZT a stávající zařízení předávací horkovodní stanice je již  

na konci životnosti, zanesená inkrustacemi a systém netěsní. Revizní technik doporučuje zřízení nové 

technologie předávací stanice, proto je třeba vypracovat projektovou dokumentaci, která by řešila modernější 

způsob ohřevu topné a užitkové vody, včetně regulačního systému. Projektová dokumentace bude 

vypracována v souladu s podmínkami OPŽP včetně všech níže uvedených podkladů.  

Požadavky na vypracování projektové dokumentace: 

- Posouzení stávajícího systému v návaznosti na revizní zprávy (viz příloha) 

- Navržení nového systému ohřevu teplé vody, včetně potřebných stavebních úprav 

- Odstranění nefunkčních technologií včetně případného zednického zapravení a výmalby 

- Položkový rozpočet bude zahrnovat komplexní úklid staveniště 

- návrh i samotné instalované prvky by měly respektovat všechny bezpečnostní předpisy odpovídající 

provozu základní školy  

 

Přílohy: 

 PD v úrovni pro stavební povolení, případně vyšší stupeň PD včetně položkového rozpočtu (originál 

dokladu). 

 Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný pro navrhovaný stav dle prováděcí 

vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být proká-

záno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou § 6 odst. 2 vyhlášky 

č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti. 


