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Ministerstvo práce a sociálních věcí
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Na Poříčním právu 376 / 1

128 01 Praha 2


	Objednávka č. 

	:

	2020300566

	
	Referent

	:

		ASD Software s. r. o.

Žerotínova 2981/55A

787 01  Šumperk

	Telefon

	:

		
	Bankovní spojení

	:

	ČNB Praha 1

	   IČO: 62363930

	Číslo bank. účtu

	:

	2229001/0710

	
	IČ

	:

	00551023

	
	Vystaveno dne

	:

	12.08.2020

	
	Číslo PRV

	:

	2020100775
	

	

	V souladu se Smlouvou o vytvoření informačního systému ESF 2014+ a poskytování souvisejících služeb (čl. 7 Smlouvy) objednáváme poskytnutí SLUŽEB ROZVOJE SYSTÉMU spočívajících v realizaci předmětu plnění specifikovaného v příloze této objednávky.

Předmět plnění bude realizován nejpozději v termínu do 30. 11. 2020. Součástí přílohy objednávky jsou také akceptační kritéria sloužící pro ověření naplnění předmětu plnění prostřednictvím akceptační procedury.

Maximální cena objednávky je 1 043 007,90 Kč včetně DPH (861 990,00 Kč bez DPH).

Na fakturu uveďte dobu splatnosti 30 dní od data vystavení.

Fakturu zašlete na adresu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, oddělení podpory implementace (815), 

k rukám Ing. Pavlíny Cyrusové, Na Poříčním právu 1, 128 01, Praha 2.

Při fakturaci je nutné pro identifikaci uvést, že platba bude hrazena z projektu OP TP 2014 – 2020 s názvem „Zajištění rozvoje a provozu IS ESF 2014+ včetně zajištění portálového frameworku pro esfcr.cz, 2. část“, číslo projektu: CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000163.

Veškerá práva a povinnosti se řídí platnou Smlouvou o vytvoření informačního systému ESF 2014+ 

a poskytování souvisejících služeb.

Je povinností dodavatele umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví  a zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty).



	
Mgr. Jiří Kinský
Ing. Helena Lišková

	
řed.odboru 81
ved. oddělení 815

	
Povoleno
Razítko úřadu
Objednávající


Příloha objednávky SLUŽBY ROZVOJE systému IS ESF 2014+
číslo: 2020300566
Seznam realizovaných požadavků:

	Poř.

 číslo
	Název a popis plnění
	Pracnost v čld.
	Cena bez DPH

	599
	Řešení nálezu WEB 10 - omezení publikace technických informací o aplikaci

V maximální možné míře omezíme množství informací o systému a jeho architektuře, které jsou vypouštěny do snadno přístupných veřejných kanálů, jako jsou hlavičky a chybové stránky, a to jak na testovacích, tak produkčních instancích.
	
	

	600
	Řešení nálezu WEB 11 – analýza zranitelnosti použitých komponent – JavaScriptové knihovny

Provedení analýzy zranitelnosti použitých segmentů kódu v JavaScriptových knihovnách a možností omezení segmentů na nezbytné části využívané aplikací.
Zapracování konkrétních bodů vyplývajících z analýzy bude realizováno jiným samostatným požadavkem.
Analyzovat přínos skrytí informací o verzích softwaru a softwarových komponent, které aplikace používá, např. umístěním skriptů do složky či souboru, jejíž název není shodný s verzí programu.

	
	

	602
	Řešení nálezu WEB 12 - využít všech možností bezpečnostních hlaviček

V souladu s obecně uznávanou dobrou praxí, využít všech možností bezpečnostních hlaviček. Nastavení hlavičky Content-Security-Policy není možné zobecnit a je nutné ji nastavit dle požadavků webové aplikace.
	
	

	603
	APP – Uvedení do souladu s kybernetickou bezpečností – bod. č. 272

Požadavek bude řešen dle specifikace níže uvedených bodů:
Do doby splnění požadavků podle odstavce 3 nebo 4 musí nástroj pro ověření identity uživatelů, administrátorů a aplikací, který používá k autentizaci identifikátor účtu a heslo, vynucovat pravidla
•
délky hesla 
o
12 znaků u uživatelů a
o
17 znaků u administrátorů a aplikací,
•
umožňující zadat heslo o délce alespoň 64 znaků,
•
neomezující použití malých a velkých písmen, číslic a speciálních znaků,
•
umožňující uživatelům změnu hesla, přičemž období mezi dvěma změnami hesla nesmí být kratší než 30 minut,
•
neumožňující uživatelům a administrátorům
o
zvolit si nejčastěji používaná hesla,
o
tvořit hesla na základě mnohonásobně opakujících se znaků, přihlašovacího jména, e-mailu, názvu systému nebo obdobným způsobem a
o
opětovné použití dříve používaných hesel s pamětí 12 předchozích hesel a
•
pro povinnou změnu hesla v intervalu po 18 měsících, přičemž toto pravidlo se nevztahuje na účty sloužící k obnově systému v případě havárie.
•
Povinná osoba v případě používání autentizace pouze účtem a heslem dále
•
vynutí bezodkladnou změnu výchozího hesla po jeho prvním použití,
•
bezodkladně zneplatní heslo sloužící k obnovení přístupu po jeho prvním použití nebo uplynutím nejvýše 60 minut od jeho vytvoření a
•
povinně zahrne pravidla tvorby bezpečných hesel do plánu rozvoje bezpečnostního povědomí podle § 9.

	
	

	604
	APP – Analýza rozsahu a možností realizace uvedení do souladu s kybernetickou bezpečností – bod. č. 306 -330

Zaznamenávání událostí informačního a komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů.
Zaznamenávání události bude řešeno na níže uvedených úrovních:
A.
Povinná osoba
•
zaznamenává bezpečnostní a potřebné provozní události důležitých aktiv informačního a komunikačního systému a
•
na základě hodnocení důležitosti aktiv aktualizuje rozsah aktiv, u kterých je zaznamenávání bezpečnostních a provozních událostí prováděno.

B.
Povinná osoba pro zaznamenávání bezpečnostních a provozních událostí podle odstavce 1 zajišťuje
•
jednoznačnou síťovou identifikaci zařízení původce, je-li v komunikační síti použit nástroj, který mění jeho síťovou identifikaci,
•
sběr informací o bezpečnostních a provozních událostech; zejména zaznamenává
o
datum a čas včetně specifikace časového pásma,
o
typ činnosti,
o
identifikaci technického aktiva, které činnost zaznamenalo,
o
jednoznačnou identifikaci účtu, pod kterým byla činnost provedena,
o
jednoznačnou síťovou identifikaci zařízení původce a
o
úspěšnost nebo neúspěšnost činnosti,
•
ochranu informací získaných podle písmen a) a b) před neoprávněným čtením a jakoukoli změnou,
•
zaznamenávání
o
přihlašování a odhlašování ke všem účtům, a to včetně neúspěšných pokusů,
o
činností provedených administrátory,
o
úspěšné i neúspěšné manipulace s účty, oprávněními a právy,
o
neprovedení činností v důsledku nedostatku přístupových práv a oprávnění,
o
činností uživatelů, které mohou mít vliv na bezpečnost informačního a komunikačního systému,
o
zahájení a ukončení činností technických aktiv,
o
kritických i chybových hlášení technických aktiv a
o
přístupů k záznamům o událostech, pokusy o manipulaci se záznamy o událostech a změny nastavení nástrojů pro zaznamenávání událostí a
•
synchronizaci jednotného času technických aktiv nejméně jednou za 24 hodin.

C.
Povinná osoba uvedená v § 3 písm. c), d) a f) zákona uchovává záznamy událostí zaznamenaných podle odstavce 2 nejméně po dobu 18 měsíců.

D.
Povinná osoba uvedená v § 3 písm. e) zákona uchovává záznamy událostí zaznamenaných podle odstavce 2 nejméně po dobu 12 měsíců.

Analýza tohoto požadavku bude zaměřena na řešení následujících bodů:
•
vytvoření seznamu činností, které budou předmětem logování (technická specifikace)
•
nalezení všech míst pro vložení úpravy a doplnění logovací funkce
•
implementace a nasazení logovacího modulu (knihovny)
•
formátování záznamů do cílové podoby
•
odesílání (odlívání) záznamů do centrálního úložiště

	
	

	605
	APP – Analýza rozsahu a možností realizace uvedení do souladu s kybernetickou bezpečností – bod. č. 342 – 350

Sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí. V rámci řešení tohoto požadavku proběhne analýza, jejímž výsledkem bude stanovení optimálního řešení pro sběr a vyhodnocení kyb. bezp. událostí na níže uvedených úrovních.
Povinná osoba uvedená v § 3 písm. c), d) a f) zákona používá nástroj pro sběr a nepřetržité vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí, který umožní
•
sběr a vyhodnocování událostí zaznamenaných podle § 22 a 23,
•
vyhledávání a seskupování souvisejících záznamů,
•
poskytování informací pro určené bezpečnostní role o detekovaných kybernetických bezpečnostních událostech,
•
vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí s cílem identifikace kybernetických bezpečnostních incidentů, včetně včasného varování určených bezpečnostních rolí,
•
omezení případů nesprávného vyhodnocení událostí pravidelnou aktualizací nastavení pravidel pro
o
vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí a
o
včasné varování a
•
využívání informací získaných nástrojem pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí pro optimální nastavení bezpečnostních opatření informačního a komunikačního systému.

	
	

	606
	Zpřístupnění přidání/odebrání účastníka běhu kurzu

Zpřístupnění přidání/odebrání účastníka běhu kurzu i po publikování běhu. Akci bude moci provádět uživatel s rolí Koordinátor.
	
	

	607
	Nová přihlašovací skupina "Zaměstnanci obeslaní upoutávkou"

Při zaslání upoutávek z detailu běhu kurzu,  se v daném běhu kurzu vytvoří další přihlašovací skupina "Zaměstnanci obeslaní upoutávkou", do které jsou zařazeni zaměstnanci obeslaní upoutávkou. (rozšíření SD 588). Akci bude moci provádět uživatel s rolí Koordinátor.
	
	

	608
	Změna data běhu kurzu po publikování

Změna data běhu kurzu po publikování daného běhu. Akci bude moci provádět uživatel s rolí Koordinátor.
	
	

	609
	APP - odsouhlasení provozního řádu

a) Obrazovku s odsouhlasením provozního řádu doplnit o výrazný text vyzývající uživatele k provedení odsouhlasení a informující o nedostupnosti dané funkcionality, dokud nebude odsouhlasení provedeno.
b) Odkaz na stažení provozního řádu IS ESF2014+ doplnit do sekce „Důležité odkazy“ v zápatí stránky.
c) Do přehledu uživatelů doplnit defaultně zobrazený sloupec „Provozní řád odsouhlasen“ zobrazující hodnotu z detailu uživatele.
d) Aktivovanému uživateli, který doposud neodsouhlasil provozní řád, se při pokusu o zobrazení odkazů IS ESF2014+, ke kterým má přiděleno oprávnění (operaci), zobrazí stránka pro odsouhlasení provozního řádu. Za takovýto odkaz není považována „Aktivace účtu“ ani veřejně dostupné položky menu IS ESF2014+, pro které bude zobrazen původní veřejný obsah požadované stránky a to i v případě přihlášení uživatele s ještě neodsouhlaseným provozním řádem.
	
	

	610
	Uživatel - podpora procesu aktivace uživatelů

Do přehledu uživatelů doplnit informace o poslední synchronizaci uživatele s portálem, poslední synchronizaci rolí uživatele s portálem, seznam přiřazených rolí typu IS ESF2014+. 
	
	

	611
	Projekt - Elektronizace plánů aktivit

Elektronizace plánů aktivit v IS ESF2021+, věcné zadání
Úvod
Záměrem ŘO OPZ je pilotně otestovat elektronizaci plánů aktivit ještě v současném období v OPZ a plně ji využít v příštím programovém období 2021-2027. Elektronizace plánů aktivit popsaná v tomto dokumentu představuje první fázi, na kterou naváže pro příští programové období další rozvoj, a to např. v oblasti vytěžování dat z plánovaných aktivit (jak ze strany příjemců tak i pracovníků ŘO), provazby plánovaných aktivit na podpořené osoby apod.  

1.
Věcné vymezení plánování aktivit:
•
V IS ESF bude na projektu dostupná nová záložka „Plánování aktivit projektu“. V rámci této záložky bude příjemce předávat na ŘO informace o aktivitách, které v rámci projektu plánuje zrealizovat. Předávání informací bude možné kdykoli během realizace projektu, bez vazby na ZoR.
•
Existují dvě verze šablony datových polí pro plánování aktivit:
1.
aktivity projektu kromě fungování provozoven a 
2.
aktivity projektu v rámci fungování provozoven
•
Seznam datových polí pro obě šablony je přiložen v xls souboru. Do budoucna se uvažuje o úpravách datových polí šablon (přejmenování, přidávání, odebírání) formou nových verzí obsahu šablon, které sice nebudou uživatelsky definovatelné, ale systém na ně bude připraven. Nové verze obsahu šablon budou realizovány budoucími požadavky na změnu.
•
Vyplňování plánu aktivit bude u projektu realizováno obdobným webovým formulářem, jako pro charakteristiky podpořených osob projektu.
•
Zadávaná adresa místa konání aktivity (adresní bod) bude kontrolována s RÚIAN (aby nešlo zadat neplatnou adresu). Systém na základě zadané adresy konání automaticky doplní k dané plánované aktivitě okres a kraj. 
•
Na všech polích bude kontrola vyplnění - před předložením a po předložení aktivity na ŘO nebude možné ponechat žádné pole prázdné – s výjimkou přestávky u aktivit do 6 hodin trvání včetně.
•
Datum realizace aktivity, resp. zahájení provozu musí spadat do období realizace projektu.
•
Tam, kde je to požadováno, bude příjemce vybírat hodnotu datového pole z předem definovaného seznamu (viz příloha v xls).
•
Vícedenní aktivity budou příjemci zadávat jako samostatné záznamy za každý den konání – jako vhodné se nabízí zadávání aktivit přes nabídku kalendáře a rovněž možnost kopírovat záznam (např. do dalšího dne). V případě využití možnosti kopírovat záznam bude třeba, aby příjemce musel změnit údaj v alespoň jednom poli (tj. aby neexistovaly v rámci projektu dva identické záznamy, ale aby se záznamy lišily alespoň např. datem, časem, nebo označením místnosti). Vznik identických aktivit v rámci projektu bude kontrolován také při jejich editaci.

2.
Plánování aktivit – modality na úrovni výzvy
•
Na úrovni výzvy bude moci pracovník ŘO stanovit:
o
možnosti z hlediska typu šablony plánované aktivit: a) bez aktivit, b) aktivity projektu kromě fungování provozoven, c) aktivity projektu v rámci fungování provozoven
o
možnosti z hlediska relevance: a) plánované aktivity se vyplňují povinně u všech projektů, b) plánované aktivity se vyplňují jen u projektů, které označí pracovník ŘO, c) plánované aktivity se v dané výzvě nevyplňují 

3.
Procesní nastavení:
•
Plánovanou aktivitu musí příjemce v IS ESF vyplnit a předložit na ŘO nejpozději 15 kalendářních dnů před datem konání aktivity, resp. před zahájením provozu  
•
Novou aktivitu lze zadat pouze s datem konání alespoň 15 kalendářních dní po aktuálním datu
•
Aktivita může nabývat těchto stavů: rozpracovaná, předložená na ŘO, k přepracování a zrušená
•
Rozpracovanou aktivitu nelze předložit na ŘO pokud je mezi datem jejího konání, resp. zahájením provozu a aktuálním datem méně než 15 kalendářních dnů
•
Aktualizace plánovaných aktivit příjemcem:

nejpozději 15 kalendářních dnů před datem konání aktivity, resp. zahájením provozu může příjemce editovat všechna pole v aktivitě, která byla rozpracována nebo předložena na ŘO. Stále však platí základní pravidlo, že aktivitu lze zadat a předložit na ŘO pouze nejpozději 15 kalendářních dnů před datem jejího konání, resp. zahájením provozu. 

V období mezi 14. kalendářním dnem a 3 pracovními dny před konáním aktivity lze plánovanou aktivitu předloženou na ŘO aktualizovat již pouze v omezeném rozsahu. V tomto období již nelze editovat tato pole: datum realizace aktivity a obec místa konání; čas zahájení a čas ukončení aktivity lze posunout pouze o max. 1 hodinu, místo konání lze změnit pouze v rámci dané obce (oproti verzi aktivity platné k 15. dni od jejího zahájení). Ostatní pole jsou editovatelná. V případě šablony na fungování provozoven nelze ve výše uvedeném období editovat tato pole: adresa poskytovaných služeb (obec), datum zahájení provozu a specifikace provozní doby. Ostatní pole jsou editovatelná. (Příklad pro vymezení 3 pracovních dnů předem: Vzdělávací aktivita má plánované datum pondělí 19. 7.; přímo předcházející dny jsou sobota a neděle 17. a 18. 7.; předcházející pracovní dny jsou čtvrtek a pátek 15. a 16. 7., změnu této aktivity je tedy možné provést nejpozději ve středu 14. 7.). 

Nejpozději 3 pracovní dny před datem konání může příjemce plánovanou aktivitu předloženou na ŘO zrušit. Záznam v databázi zůstane, nicméně stav aktivity se změní na zrušená. Tato změna stavu je nevratná. 

V menším časovém předstihu než 3 pracovní dny před datem konání nebo dokonce zpětně již příjemce nemůže editovat žádná pole na záznamu o dané aktivitě předložené na ŘO ani měnit její stav na zrušená.

V případě šablony na fungování provozoven, pokud příjemce po datu zahájení provozu potřebuje editovat některá pole (např. se změní adresa nebo provozní doba), má možnost založit její novou verzi.  

4.
Technické nastavení v IS ESF:
•
Kontroly vyplnění, kontrola adresy nebo výběr z přednastavených hodnot (viz bod 1) omezují chybovost vyplnění plánovaných aktivit ze strany příjemců 
•
Příjemce založí plánovanou aktivitu, vyplní všechna pole. Pro finalizaci záznamu má na výběr ze dvou akcí: 
o
uložit rozpracované – v tom případě neproběhne kontrola vyplnění všech polí, stav aktivity se přepne na rozpracovaná, příjemci se zobrazí hláška „Plánovaná aktivita byla pouze rozpracována a nebyla předložena na ŘO“. Záznam o aktivitě, která je ve stavu rozpracovaná (nebyla předložena na ŘO), může příjemce smazat.  
o
předložit na ŘO (stavový automat) – v tomto případě proběhne kontrola vyplnění všech polí, v případě identifikace problému bude příjemce upozorněn, ve kterém poli byl problém identifikován, a bude vyzván k nápravě. Pokud kontrola proběhne bez zjištění závad, stav plánované aktivity se změní na předložena na ŘO a příjemci se zobrazí informace o úspěšné změně stavu plánované aktivity. 
•
Příjemce má možnost rozpracované plánované aktivity v rámci jednoho projektu předložit na ŘO jednotlivě i hromadně (hromadná změna stavů). 
•
Systém umožní zadávání plánovaných aktivit rovněž prostřednictvím csv šablon. 
•
Případné úpravy již jednou předložené plánované aktivity probíhají v režimu aktualizace plánovaných aktivit (viz výše)
•
Standardně není předložená plánovaná aktivita kontrolována nebo schvalována pracovníkem ŘO:
o
poslední verze plánované aktivity předložené příjemcem platí
o
pokud pracovník ŘO namátkově objeví v plánované aktivitě chybu/problém, má možnost v IS ESF vrátit příjemci plánovanou aktivitu k přepracování. V tomto případě pracovník ŘO provede změnu stavu aktivity z předložená na ŘO na “K přepracování“. V tomto případě bude zástupci příjemce (dle záložky „odpovědní uživatelé“) zaslána automatická notifikace, aby věděl, že ke změně stavu došlo.
o
pokud k vrácení k přepracování dojde v intervalu 14 kalendářních – 3 pracovní dny před datem realizace, budou pro editaci platit omezení pro aktualizace plánovaných aktivit uvedená výše, tj. zejména aby příjemce nemohl již změnit datum a obec místa realizace.
Příklad: příjemce uvede nesmyslnou hodnotu do pole zasedací místnost. Pracovník ŘO aktivitu vrátí k přepracování 10 dní před konáním. Pokud by v tomto případě byla aktivita pro příjemce odemknutá k libovolným úpravám, mohl by příjemce např. změnit datum realizace na následující den a aktivitu přesto předložit, což je nežádoucí.
•
Z dat o plánovaných aktivitách ve stavu předložena na ŘO nebo zrušená mohou pracovníci ŘO (s rolí kontrolor) vytvářet sestavy, zejména za účelem plánování kontrol na místě. Před generováním sestavy zvolí pracovník ŘO potřebné parametry: číslo výzvy / čísla výzev, datum realizace, stav / stavy. 
•
Sestava obsahuje následující pole: 
o
číslo výzvy, registrační číslo projektu, název aktivity, datum realizace aktivity, obec, okres, kraj a stav (pro odlišení zrušených aktivit)
o
V případě šablony na fungování provozoven obsahuje sestava následující pole: číslo výzvy, registrační číslo projektu, název provozovny, datum zahájení provozu, specifikace provozní doby, obec, okres, kraj a stav (pro odlišení zrušených aktivit)
•
Kromě generování sestav může pracovník ŘO s rolí kontrolor exportovat do xls na konkrétním projektu údaje o plánovaných aktivitách (ve stavu předložena na ŘO a zrušena, bez ohledu na jejich datum konání)

	
	

	612
	Rozhraní IS ZAM – úprava rozhraní v oblasti seznamu typů aktivit

Požadujeme zapracování úpravy rozhraní v oblasti seznamu typů aktivit. Úprava spočívá ve změně z pevných 19 položek na kolekci s proměnnou délkou [1..*].
Struktura typ-hodnota (kód typu aktivity + ANO/NE) zůstane zachována s tím, že nebude nutné předávat aktivity, které neproběhly (kód typu aktivity + NE) , tj. předávat se budou pouze realizované aktivity.

	
	

	613
	Práce související s přípravou rozhraní POVEZ II a IS ESF2014+

V souvislosti s náhradou služby č. 4 OK Systému rozhraním POVEZ II - IS ESF2014+ je třeba zajistit následující body.
1) Předat veřejné klíče certifikátů pro komunikaci rozhraní pro testovací i produkční prostředí.
2) Předat „číslo změny“ 3 krát = jednou za každé prostředí (vývoj ASD, test MPSV a ostré MPSV). První „číslo změny“ bude navazovat na poslední „číslo změny“ obdržené z OK Práce. Poskytovatel zašle straně POVEZ II první „číslo změny“, kterým bude začínat jeho první zaslaná dávka.
3) Otestování komunikace s webovou službou POVEZ II (testovací kolekce dat s jednou fiktivní podpořenou osobou) ve vývojovém prostředí ASD.
4) Vypnutí volání stávající služby č. 4.
5) Zaslání exportu aktuálních dat z IS ESF2014+ ve stejném formátu jako doposud.
6) Otestování komunikace s webovou službou POVEZ II (testovací kolekce dat s jednou fiktivní podpořenou osobou) v testovacím prostředí MPSV.
7) Uvedení webové služby POVEZ II do ostrého provozu.

	
	


	Cena celkem bez DPH
	861 990,00 Kč

	Celkem DPH 21%
	181 017,90 Kč

	Celkem včetně DPH
	1 043 007,90 Kč


Výše uvedené požadavky budou ověřeny na základě níže uvedených akceptačních kritérií:

	Číslo

požad.
	Název požadavku a akceptační kritérium

	599
	Řešení nálezu WEB 10 - omezení publikace technických informací o aplikaci

V testovacím prostředí jsou realizována opatření omezující zjistitelnost informací o systému.
V produkčním prostředí jsou realizována opatření omezující zjistitelnost informací o systému.

	600
	Řešení nálezu WEB 11 – analýza zranitelnosti použitých komponent – JavaScriptové knihovny

Akceptace proběhne dle čl. 9 smlouvy. Dokumentace (analýza bude akceptována dle odst. 9.2. - akceptace dokumentů). Součástí analýzy budou též stanovena akceptační kritéria dle odst. 9.3).

	602
	Řešení nálezu WEB 12 - využít všech možností bezpečnostních hlaviček

Systém má implementovánu aktualizaci nastavení bezpečnostních hlaviček.

	603
	APP – Uvedení do souladu s kybernetickou bezpečností – bod. č. 272

Systém má implementovánu specifikaci bezpečnostního nastavení dle zadání.

	604
	APP – Analýza rozsahu a možností realizace uvedení do souladu s kybernetickou bezpečností – bod. č. 306 -330

Akceptace proběhne dle čl. 9 smlouvy. Dokumentace (analýza bude akceptována dle odst. 9.2. - akceptace dokumentů). Součástí analýzy budou též stanovena akceptační kritéria dle odst. 9.3).

	605
	APP – Analýza rozsahu a možností realizace uvedení do souladu s kybernetickou bezpečností – bod. č. 342 – 350

Akceptace proběhne dle čl. 9 smlouvy. Dokumentace (analýza bude akceptována dle odst. 9.2. - akceptace dokumentů). Součástí analýzy budou též stanovena akceptační kritéria dle odst. 9.3).

	606
	Zpřístupnění přidání/odebrání účastníka běhu kurzu

- u publikovaného běhu kurzu je možné přidat nebo odebrat účastníka
- akce je dostupná uživateli s rolí Koordinátor

	607
	Nová přihlašovací skupina "Zaměstnanci obeslaní upoutávkou"

- při odeslání Upoutávky na běh kurzu se pro daný běh vytvoří přihlašovací skupina "Zaměstnanci obeslaní upoutávkou", ve které jsou zařazeni zaměstnanci obeslaní upoutávkou
- akce je dostupná uživateli s rolí Koordinátor


	608
	Změna data běhu kurzu po publikování

- u běhu kurzu ve stavech Publikován a V Realizaci je možné editovat časové položky běhu kurzu: Termín od/do a Čas zahájení/ukončení uživatelem s rolí Koordinátor

	609
	APP - odsouhlasení provozního řádu

Formulář s příznakem na odsouhlasení provozního řádu je přepracován po stránce upozornění o povinném zatržení příznaku.
V zápatí aplikace je doplněn odkaz ke stažení aktuální podoby provozního řádu.
Přehled uživatelů je rozšířen o sloupec s příznakem Provozní řád odsouhlasen.

	610
	Uživatel - podpora procesu aktivace uživatelů

Evidence uživatelů je doplněna o informativní údaje o poslední synchronizaci účtu s portálovým Framework.
Evidence uživatelů je doplněna o informativní přehled přiřazených rolí typu IS ESF 2014+.

	611
	Projekt - Elektronizace plánů aktivit

V detailu projektu je dostupná záložka Plánování aktivit projektu a příjemci je bez omezení stavu projektu umožněno vyplnění údajů o aktivitách projektu.
Vyplňování aktivit je dostupné přes webový formulář.
Systém umožňuje zadání v souladu s platnými adresními místy dle RÚIAN.
Systém před předložením aktivity kontroluje vyplnění všech povinných položek.
Systém v detailu výzvy pro uživatele oprávněné rolí Pracovník ŘO nová nastavení možnosti typu šablony aktivit a relevance.
Systém při předložení aktivity na ŘO kontroluje zadané datum zahájení, datum je alespoň 15 kalendářních dní od aktuálního data.
Aktivita projektu má stavový diagram nabývající stavů Rozpracovaná, Předložená na ŘO, K přepracování a Zrušená.
Systém umožňuje editaci aktivity projektu v omezeném rozsahu dle zadání, pokud nastalo období mezi 14. kalendářním dnem a 3 pracovními dny podle data zahájení aktivity.
Systém příjemci umožňuje zrušení aktivity předložené na ŘO, pokud nezbývá méně než 3 pracovní dny do zadaného data zahájení aktivity.
Systém pro případ šablony na fungování provozoven umožňuje založení nové verze, pokud nastalo datum zahájení provozu.
Systém příjemci umožňuje uložit rozpracovanou aktivitu bez splnění kontrol prováděných při změně stavu předložení ŘO.
Systém příjemci umožňuje individuální i hromadnou změnu stavu předložení aktivit/y na ŘO.
Systém příjemce notifikuje o změnu stavu aktivity na stav K přepracování.
Systém pro uživatele oprávněné rolí Kontrolor nabízí výstup sestavy s přehledem aktivit ve stavu Předložena na ŘO nebo Zrušená. Sestava nabízí výběr parametrů pro generování a seznam sloupců výstupu dle zadání.

	612
	Rozhraní IS ZAM – úprava rozhraní v oblasti seznamu typů aktivit

Systém má v rozhraní s IS ZAM realizovánu oblast seznamu typů aktivit.
Systém přes rozhraní s IS ZAM předává data pouze realizovaných aktivit.

	613
	Práce související s přípravou rozhraní POVEZ II a IS ESF2014+

V testovacím prostředí proběhlo vše potřebné pro úspěšné ověření komunikace s webovou službou POVEZ II.
Před spuštěním nové webové služby POVEZ II v produkčním prostředí, byla zastavena stávající služba č. 4.
Po zastavení stávající služby č. 4, byl zajištěn a předán export aktuálních dat z IS ESF2014+ ve stejné formě a rozsahu jako několikrát dříve předávané.
V produkčním prostředí proběhlo spuštění webové služby POVEZ II.


Příloha objednávky SLUŽBY ROZVOJE č. 2020300566

Strana 1/1

