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SMLOUVA O DÍLO č. SML/0562/20 

 

„SILNICE III/497: UHERSKÉ HRADIŠTĚ, OPRAVA VOZOVKY“ 
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxx 

Technický dozor:    xxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxx 

 

Zhotovitel:     Skanska a.s. 

Adresa:     Křižíkova 682/34a, Praha 8, Karlín, 186 00 

Zápis v obchodním rejstříku:   Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904 

IČ:      262 71 303 

DIČ:      CZ26271303 

Zastoupený:     xxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxx 

Stavbyvedoucí:    xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxx 

 

 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla: 

„SILNICE III/497: UHERSKÉ HRADIŠTĚ, OPRAVA VOZOVKY“ 

včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III. Rozsah a obsah díla. 

Dílo bude provedeno dle cenové nabídky ze dne 5.8.2020. 

 

2. Závazek zhotovitele je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a 

nedodělků. Řádně zhotoveným dílem se rozumí splnění veškerých stavebních prací a dalších 

činností souvisejících s realizací díla. 
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3. O převzetí dílčí části díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i 

objednatel. 

 

Článek III. 

Rozsah a obsah díla 
 

1. Předmětem zakázky je provedení opravy silnice II/497 v místě křižovatky s I/55 v Uherském 

Hradišti. V rámci díla bude provedena oprava živičných vrstev vozovky, přídlažby, 1 ks uliční 

vpusti a vodorovné dopravní značení. Zajištění vydání rozhodnutí o částečné uzavírce příslušné 

silnice v daném úseku, včetně zajištění osazení přechodného dopravního značení po dobu 

stavby bude zajišťovat zhotovitel Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín jako součást veřejné 

zakázky, jejíž výběrové řízení bylo využito i pro zadání této zakázky ŘSZK.  

 

2. Zhotovitel se zavazuje k odkupu frézovaného materiálu získaného ze silnice II/497 v množství 

59,22 tun za cenu 60,- Kč (bez DPH). Prodej materiálu proběhne na místě stavby na základě 

kupní smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 

 

Článek IV. 

Čas a místo plnění díla 
 

1. Termín splnění díla:    do 30. 09. 2020 

 

2. Místo plnění:     silnice II/497 

 

3. Místo předání dokladů pro předání díla:  sídlo objednatele 

 

 

 

Článek V. 

Cena za dílo 
 

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena ve výši: 

 

Celková cena zakázky bez DPH    252.477,47 Kč 

DPH 21 %        53.020,27 Kč 

Cena celkem vč. DPH      305.497,74 Kč 

(slovy třistapěttisícčtyřistadevadesátsedm korun českých, 74/100) 

 

2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena postupem dle z. č. 235/2004 Sb. v platném 

znění. 

 

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 

 

4. Objednatel připouští změnu ceny v průběhu realizace díla v případě změny zákonné sazby DPH. 

 

5. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně díla připočtena 

DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění. 
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Článek VI. 

Zaplacení ceny 
 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení díla převzetím řádně 

zhotoveného díla bez vad a nedodělků ve stanoveném termínu. 

 

2. Fakturace je dohodnuta takto: 

a) Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a činnosti. 

b) Fakturace bude probíhat na základě soupisu provedených prací písemně odsouhlaseného 

technickým dozorem objednatele. Fakturace je vázaná na předání a převzetí řádně zhotoveného 

celého díla bez vad a nedodělků. 

c) Zhotovitel vystaví po splnění díla fakturu (daňový doklad), kde bude uveden název stavby 

v plném znění dle smlouvy o dílo a číslo smlouvy objednatele (dodatku smlouvy). Fakturace 

dodatečných stavebních prací dle řádně uzavřených dodatků ke smlouvě budou fakturovány 

samostatně. 

d) Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku 

a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

e) V případě, že faktura (daňový doklad) nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat 

chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by 

se tím dostal do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného 

doručení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být 

objednatelem jednoznačně vymezen. 

f) Přílohou daňového dokladu a jeho nedílnou součástí bude zjišťovací protokol o provedených 

pracích, v němž bude zřetelně uvedeno označení a název stavebního objektu, fakturační období, 

příp. označení názvu ostatních činností spolu s příslušnými částkami a souhrnná rekapitulace 

nákladů stavby.  

g) Součástí zjišťovacího protokolu bude soupis provedených prací a činností podepsaný 

příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Tento soupis prací předloží zhotovitel objednateli 

nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po termínu zdanitelného plnění 

fakturovaných prací a činností k odsouhlasení. 

h) Pokud faktura obsahuje veškeré náležitosti a přílohy a je vystavena na oprávněnou částku, 

objednatel nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem za plnění díla 

z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury. 

 

3. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění platí, že zdanitelné 

plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí díla ve sjednaném rozsahu a 

sjednaných lhůtách. 

 

4. Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu do 

sídla objednatele. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele 

uvedený ve smlouvě. 

 

5. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti či jejich část z uzavřené smlouvy o dílo 

platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob. 
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Článek VII. 

Provádění díla 
 

1. Veškeré věci potřebné k provedení díla včetně odvozu a likvidace odpadů zajišťuje zhotovitel 

na svůj náklad a nebezpečí. 

 

2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy 

a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Záruční doba činí 48 měsíců 

ode dne převzetí díla objednatelem. 

 

3. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle § 2615 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. 

 

4. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí v souladu s § 2589 a 

násl. Zákona č. 89/2012 Sb. 

 

5. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad a nebezpečí likvidaci všech druhů odpadů, a to 

v souladu s platnými právními předpisy včetně vyřízení všech souvisejících správních povolení. 

 

6. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, který bude obsahovat údaje dle § 

157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění. Žádný zápis ve stavebním deníku 

však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě. 

 

 

 

Článek VIII. 

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy 

 
1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. IV smlouvy 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. 

Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání. 

 

2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době 

sjednané v čl. IX smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny 

díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, 

její uplatňování a vymáhání. 

 

3. Objednatel zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,2 % za každý den prodlení s úhradou faktury 

zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady. 

 

4. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné 

porušení jeho smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
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Článek IX. 

Záruka 
 

1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 48 měsíců. 

 

2. Záruční doba začne běžet následující den ode dne převzetí díla objednatelem. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla do pěti 

kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. 

 

 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění smlouvy 

v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 

§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány 

objednatelem a zhotovitelem – jinak jsou neplatné. 

 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 

 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany 

prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek. 

 

Ve Zlíně 24. 8. 2020     V Brně 18. 8. 2020 

 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

  


