

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
III/23639 Kvíc-Přelíc-SD
mezi

objednatel: **KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**
Č. smlouvy: S-2456/00066001/2020
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: **SGS+IBH KSÚS**

SGS Czech Republic, s.r.o., vedoucí společnosti
se sídlem v K Hájkům 1233/2, Praha 5, 155 00
zastoupeným RNDr. Jan Chochol, jednatel
bankovní spojení: KB, č.ú.
IČO: 48589241 DIČ: CZ48589241
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl C, vložka 18205

IBH spol. s r.o., člen společnosti
se sídlem v Poděbradova 3178, 272 01 Kladno
zastoupeným ing. Miroslav Bureš, jednatel
bankovní spojení: 2500001201/8040, Oberbank AG
IČO: 475 40 966 DIČ: CZ47540966
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl C, vložka 25018
Č. smlouvy: IND-180-2020
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy S-3732/00066001/2019, č. smlouvy konzultanta: IND-090-2019

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem veřejné zakázky je:

- zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP na akci: **III/23639 Kvíc-Přelíc-SD**.

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

- Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
- Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

- Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 342.800 Kč

DPH: 71.988 Kč

včetně DPH: 414.788 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

- Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
- Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Karel Motol - mobil:

e-mail: _____

Šárka Balážová – mobil:

, e-mail: _____

Zdeněk Malec – mobil:

, e-mail: _____

- Kontaktní osobou zhotovitele je: Pavel Kubísek, _____

Článek III.

Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění na základě prokazatelného doručení písemné výzvy zhotoviteli na kontaktní osobu dle článku II.4.

dokončení prací: do 4 měsíců od zahájení plnění

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

Oprava povrchu silnice ve staničení od 0,900 km do 1,888 km, délka opravovaného úseku 0,988 km, úprava odvodnění silnice III/23639 v km od 0,950 do 1,180 v délce cca 230,0m.

Uzlové body 1223A055 - 1223A234, oblast Kladno, okr. Kladno, CMS Slaný

Článek IV.

Podmínky provádění díla

- Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
4. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
5. Součástí díla budou rovněž písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel předá objednateli – blíže viz soupis prací.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Technická specifikace,
 2. Neoceněný soupis prací.
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne 18.8.2020

PODEPSÁN

za objednatele:

KSÚS Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Funkce: ředitel

Datum:

PODEPSÁN

za zhotovitele:

SGS Czech Republic,s.r.o.
za SGS+IBH KSUS

Jméno: RNDr. Jan Chochol

Funkce: jednatel

Datum:

Technická specifikace


Název akce: III/23639 Kvíc-Přelíc - SD

Místo realizace akce:

Oprava povrchu silnice ve staničení od 0,900 km do 1,888 km, délka opravovaného úseku 0,988 km, průměrná šířka komunikace 5,20 m, plocha opravy 5 185 m², uzlové body.

Úprava odvodnění silnice III/23639 v km od 0,950 do 1,180 v délce cca 230,0 m řešení odvodnění.

Uzlové body 1223A055 - 1223A234, Oblast Kladno, okr. Kladno, CMS Slaný



Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP pro akci „III/23639 Kvíc - Přelíc“

Jedná se o komunikaci III. třídy využívanou regionální a autobusovou dopravou mezi obcemi Kvíc a Přelíc, s návazností na obec Ledce a především město Slaný. Komunikace je v nevyhovujícím stavebním stavu. Povrch vozovky vykazuje značný sít'ový rozpad a po

dřívějších opravách četné nerovnosti, především deformaci okrajových částí vozovky těžkou dopravou a opakovaně se tvořícími výtluky.

Dále bude v tomto úseku silnice řešeno odvedení dešťových vod ze silničního příkopu silnice III/23639 mezi obcemi Kvíc a Přelíc a jejich zaústění do Štemberského potoka. Úprava odvodnění bude realizována dle zpracované projektové dokumentace společností CR Project s.r.o., (PDPS) z 03/2019. Stavba bude prováděna na stavební povolení č. MUSLANY/7832/2019/ODSH/BE vydané Městským úřadem Slaný, Odborem dopravy a silničního hospodářství.

Technický popis stávajících objektů:

- Oprava povrchu silnice III/23639

Bude provedeno čištění příkopů strojně příkopovou frézou, odfrézování stávajícího krytu, lokální sanace podloží, vyrovnávka směsí ACL 16+ a pokládka asfaltové vrstvy v tloušťce 50 mm. Zřízení nezpevněných krajnic a vodorovného dopravního značení (v plastu). Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Po ukončení stavby bude provedeno geodetické zaměření stavby. Oprava povrchu komunikace bude realizována v režimu provádění udržovacích prací.

- Úprava odvodnění silnice III/23639

Jedná se o problém se silničním příkopem u silnice č. III/23639 v kritickém místě (uzávěrový profil povodí) je v současné době zanešený a téměř neplní svou funkci. Při deštích dochází k zaplavování tělesa komunikace, zemní pláň je neustále podmáčená, čímž dochází k poruchám na povrchu silnice. Z tohoto důvodu je navržena obnova stávajícího silničního příkopu a odvod vody přes navržené horské vpusti do nedaleké vodoteče Štemberský potok. Obnova příkopu bude spočívat v odtěžení naplavené zeminy, osazení příkopových tvárnic a vybudování drenážního trativodu. Voda z příkopu bude odvedena do dvou nových horských vpustí, které se dále napojí do navržené kanalizace a následně do nedalekého vodního toku. Délka řešeného příkopu je 185 m a jedná se o příkop po pravé straně ve směru do obce Přelíc.

Oprava povrchu silnice a úprava odvodnění bude prováděna za částečné nebo úplné uzavírky, dle posouzení a projednání DIO.

Termín realizace: v trvání 3 měsíců

Kontakty:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5**

IČ 0006001

Oblast Kladno

Kontaktní osoby :

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: _____, e-mail: _____

Šárka Balážová, silniční technik, oblast Kladno, mobil: _____, e-mail: _____

Zdeněk Malec, provozní cestmistr, mobil : _____, e-mail: _____

Foto:



„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“

B.II III/23639 Kvíc-Přelíc-SD

Doba výstavby (bez zimní přestávky) : 3 měsíce

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní**)	Počet dní	Denní sazba*)	Cena
II/105-Severní obchvat Jílové u Prahy - I. a II. etapa SD	v měsíci		celkem		Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	4	6	24	5 800	139 200
Asistent specialista trubní vedení	4	6	24	2 500	60 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	4	2	8	5 000	40 000
Koordinátor BOZP	4	4	16	5 850	93 600
A) Technická dozorčí správa - celkem				CELKEM	332 800
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert - pozemní komunikace	4	1	4	2 500	10 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	10 000
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	332 800
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	10 000
Celkem (bez DPH) :					342 800

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

***) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin
V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru