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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
III/23639 Kvíc-Přelíc-SD

mezi

objednatelem: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
Č. smlouvy: S-2456/00066001/2020
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a
konzultantem: SGS+IBH KSÚS

SGS Czech Republic, s.r.o., vedoucí společnosti
se sídlem v K Hájům 1233/2, Praha 5, 155 00
zastoupeným RNDr. Jan Chochol, jednatel
bankovní spojení: KB, č.ú.              
IČO: 48589241   DIČ: CZ48589241
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl C, vložka 18205

IBH spol. s r.o., člen společnosti
se sídlem v Poděbradova 3178, 272 01 Kladno
zastoupeným ing. Miroslav Bureš, jednatel
bankovní spojení: 2500001201/8040, Oberbank AG
IČO: 475 40 966 DIČ: CZ47540966
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl C, vložka 25018
Č. smlouvy: IND-180-2020
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy S-3732/00066001/2019, č. smlouvy konzultanta: IND-090-2019

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně
poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto
rozsahu a členění:
Předmětem veřejné zakázky je:

· zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora
BOZP na akci: III/23639 Kvíc-Přelíc-SD.
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Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a
přílohou Rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“)  .

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu
podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou
dohodou.

Článek II.
Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu
plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 342.800 Kč
DPH: 71.988 Kč
včetně DPH: 414.788 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a
objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek
Rámcové dohody) je:

Karel Motol -  mobil:              e-mail:                    
Šárka Balážová – mobil:            , e-mail:                       
Zdeněk Malec – mobil:            , e-mail:                     

4. Kontaktní osobou zhotovitele je: : Pavel Kubísek,                                   
Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění na základě prokazatelného doručení písemné výzvy zhotoviteli na kontaktní
osobu dle článku II.4.
dokončení prací: do 4 měsíců od zahájení plnění
Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:
Oprava povrchu silnice ve staničení od 0,900 km do 1,888 km, délka opravovaného úseku
0,988 km, úprava odvodnění silnice III/23639 v km od 0,950 do 1,180 v délce cca 230,0m.
Uzlové body 1223A055 - 1223A234, oblast Kladno, okr. Kladno, CMS Slaný

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
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2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24
měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další
nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci
díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a
postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.

4. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro
podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

5. Součástí díla budou rovněž písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel předá
objednateli – blíže viz soupis prací.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v Registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Technická specifikace,
2. Neoceněný soupis prací.

4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický
originál.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne ………..  V Praze dne 18.8.2020

PODEPSÁN PODEPSÁN
za objednatele: za zhotovitele:
KSÚS Středočeského kraje, SGS Czech Republic,s.r.o.
příspěvková organizace za SGS+IBH KSUS

Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA        Jméno: RNDr. Jan Chochol
Funkce: ředitel        Funkce: jednatel
Datum:        Datum:



Technická specifikace

Název akce: III/23639 Kvíc-Přelíc - SD
Místo realizace akce:
Oprava povrchu silnice ve staničení od 0,900 km do 1,888 km, délka opravovaného úseku
0,988 km, průměrná šířka komunikace 5,20 m, plocha opravy 5 185 m², uzlové body.
Úprava odvodnění silnice III/23639 v km od 0,950 do 1,180 v délce cca 230,0 m
řešení odvodnění.
Uzlové body 1223A055 - 1223A234, Oblast Kladno, okr. Kladno, CMS Slaný

Základní popis akce:
Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných
zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a
zajištění výkonu koordinátora BOZP pro akci „III/23639 Kvíc - Přelíc“

Jedná se o komunikaci III. třídy využívanou regionální a autobusovou dopravou mezi obcemi
Kvíc a Přelíc, s návazností na obec Ledce a především město Slaný. Komunikace je v
nevyhovujícím stavebním stavu. Povrch vozovky vykazuje značný síťový rozpad a po

III/23639 Kvíc - Přelíc

1223A234

1223A055

Úsek silnice III/23639
k úpravě odvodnění

Úsek silnice III/23639
oprava povrchu silnice



dřívějších opravách četné nerovnosti, především deformaci okrajových částí vozovky těžkou
dopravou a opakovaně se tvořícími výtluky.
Dále bude v tomto úseku silnice řešeno odvedení dešťových vod ze silničního příkopu silnice
III/23639 mezi obcemi Kvíc a Přelíc a jejich zaústění do Štemberského potoka. Úprava
odvodnění bude realizována dle zpracované projektové dokumentace společností CR Project
s.r.o., (PDPS) z 03/2019. Stavba bude prováděna na stavební povolení č.
MUSLANY/7832/2019/ODSH/BE vydané Městským úřadem Slaný, Odborem dopravy a
silničního hospodářství.

Technický popis stávajících objektů:
- Oprava povrchu silnice III/23639
Bude provedeno čištění příkopů strojně příkopovou frézou, odfrézování stávajícího krytu,
lokální sanace podloží, vyrovnávka směsí ACL 16+. a pokládka asfaltové vrstvy v tloušťce 50
mm. Zřízení nezpevněných krajnic a vodorovného dopravního značení (v plastu). Veškeré
provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.  Po ukončení stavby bude provedeno
geodetické zaměření stavby. Oprava povrchu komunikace bude realizována v režimu
provádění udržovacích prací.

- Úprava odvodnění silnice III/23639
Jedná se o problém se silničním příkopem u silnice č. III/23639 v kritickém místě (uzávěrový
profil povodí) je v současné době zanešený a téměř neplní svou funkci. Při deštích dochází k
zaplavování tělesa komunikace, zemní pláň je neustále podmáčená, čímž dochází k poruchám
na povrchu silnice. Z tohoto důvodu je navržena obnova stávajícího silničního příkopu a
odvod vody přes navržené horské vpusti do nedaleké vodoteče Štemberský potok. Obnova
příkopu bude spočívat v odtěžení naplavené zeminy, osazení příkopových tvárnic a
vybudování drenážního trativodu. Voda z příkopu bude odvedena do dvou nových horských
vpustí, které se dále napojí do navržené kanalizace a následně do nedalekého vodního toku.
Délka řešeného příkopu je 185 m a jedná se o příkop po pravé straně ve směru do obce Přelíc.

Oprava povrchu silnice a úprava odvodnění bude prováděna za částečné nebo úplné uzavírky,
dle posouzení a projednání DIO.

Termín realizace: v trvání 3 měsíců

Kontakty:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ 0006001
Oblast Kladno
Kontaktní osoby :
Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil:            , e-mail:                    
Šárka Balážová, silniční technik, oblast Kladno, mobil:            , e-mail:
                      
Zdeněk Malec, provozní cestmistr, mobil :            , e-mail:                     



Foto



B.II  III/23639 Kvíc-Přelíc-SD

Doba výstavby (bez zimní přestávky) : 3 měsíce

Služba - funkce počet měsíců počet dní**) Počet dní Denní
sazba*) Cena

v měsíci celkem Kč

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 4 6 24 5 800 139 200
Asistent specialista trubní vedení 4 6 24 2 500 60 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů 4 2 8 5 000 40 000
Koordinátor BOZP 4 4 16 5 850 93 600

CELKEM 332 800

Expert - pozemní komunikace 4 1 4 2 500 10 000
CELKEM 10 000

CELKEM 332 800
CELKEM 10 000

342 800

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru
**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

A) Technická dozorčí správa - celkem:
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:
Celkem  (bez DPH) :

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III.
tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software,
mobil, apod.

A) Technická dozorčí správa :

A) Technická dozorčí správa -celkem

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem

II/105-Severní obchavt Jílové u Prahy - I. a II. etapa SD


