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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

III/0032, III/0037 PRŮHONICE – DOBŘEJOVICE - SD
mezi

objednatelem: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
Č. smlouvy: S-2372/00066001/2020
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

A

zhotovitelem: účastníci společnosti „SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč. kraj_RS“,

založené Smlouvou o společnosti ze dne 27.04.2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská

2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným: Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.;                          
IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu

v Praze, oddíl B, vložka 6088

jako „Správce“ a „Společník 1“

a
KOMOVIA s.r.o.
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným

Ing. Martinem Chrastilem, jednatelem
Václavem Marvanem, jednatelem

Markétou Svobodovou, jednatelem

IČ: 04363795

DIČ: CZ04363795

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822

jako „Společník 2“
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zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 

PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018 

 
a 

IPSUM CZ s.r.o. 
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 
zastoupeným Mgr. Evženem Hollmannem, MBA, jednatelem 

Ing. Tomášem Slavíčkem, jednatelem 
IČ: 25701347 
DIČ:CZ25701347 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku 

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456 

 

jako „Společník 3“ 

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 

PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018 

 
a 

GeoTec-GS, a.s. 
se sídlem v Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00 
zastoupeným Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva 

Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva 

Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva 

IČO: 46347488 
DIČ:CZ46347488 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku 

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524 
 

jako „Společník 4“ 

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 

PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018 

 
a 
 

PUDIS a.s. 
se sídlem v Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00 
zastoupeným Ing. Martine Höflerem, předsedou představenstva 
   Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva 
   Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva 
IČO: 45272891 
DIČ: CZ45272891 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu 

v Praze, oddíl B, vložka 1458 
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jako „Společník 5“ 
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 

PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018 

 
a 

 
Dopravoprojekt Brno a.s. 
se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
zastoupeným Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva 
   Ing. Karlem Škárou, místopředsedou představenstva 
   Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva 
IČ: 46347488 
DIČ: CZ46347488 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, 

oddíl B, vložka 785 
 
jako „Společník 6“ 
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 

PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018 
 

a 
 
FRAM Consult a.s. 
se sídlem Husitská 42/22, Žižkov, 130 00 Praha 3 

zastoupeným Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva 

Ing. Miroslavem Bouberlem, členem představenstva 

IČ: 64948790 
DIČ: CZ64948790 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku 

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3682 
 
jako „Společník 7“ 
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 

PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018 
 
Č. Smlouvy: 20 245 210 
 
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo 
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č. smlouvy S-2372/00066001/2020, č. smlouvy konzultanta: 20 245 210
Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo,
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v
tomto rozsahu a členění:

Předmětem veřejné zakázky je:

• zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora

BOZP na akci: III/0032, III/0037 Průhonice – Dobřejovice - SD.
Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou

součástí a přílohou Rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“).
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou

cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou

dohodou.
Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen

za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého

rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
bez DPH: 474 300,- Kč

DPH: 99 603,- Kč

včetně DPH: 573 903,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami

uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně

poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové

dohodě.
Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou
příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních

obchodních podmínek Rámcové dohody) je:
Karel Motol -  mobil:            , e-mail:                    
Petr Holan – mobil:            , e-mail:                   
Pavel Špaček – mobil:            , e-mail:                     
Ján Kukura – mobil:            , e-mail:                   

4. Kontaktní osobou zhotovitele je: Ing. Jan Sedláček, mob.:                 , e-mail:
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Článek III. 
Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
Zahájení plnění na základě prokazatelného doručení písemné výzvy zhotoviteli na 

kontaktní osobu dle článku II.4. 
dokončení prací: 4 měsíce od zahájení plnění 
Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: 
silnice III/0032 v km cca 0,319 – 1,769 v délce 1,450 km, uzlové body 1242A157 – 
1242B019 – 1242A256 
silnice III/0037 v km 0,000 – 0,317 a 1,100 – 1,1268 a 1,599 – 2,145 v délce 1,013 km, 

uzlové body 1242A221 – 1242A156 – 1242A147, celková délka opravy 2,481 km, 

Středočeský kraj, území okresů Praha – východ a Praha – západ, oblasti Kladno a Kutná 

Hora, CSM Zbraslav a Říčany 
Článek IV. 

Podmínky provádění díla 
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 

Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,  
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce 

trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.  
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další 

nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou 

realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko. 
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a 

postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová 

dohoda.  
4. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro 

podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele. 
5. Součástí díla budou rovněž písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel předá 

objednateli – blíže viz soupis prací. 
 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 
3. Přílohu této smlouvy tvoří:  

1. Technická specifikace, 
2. Oceněný soupis prací. 
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4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její

elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah

za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne ………..  V Praze dne

PODEPSÁN PODEPSÁN

za objednatele: za zhotovitele:
Krajská správa a údržba silnic   „SUDOP GROUP_TDI +

Středočeského kraje, příspěvková organizace  BOZP_Stč. kraj_RS“

………………………………………. …………………………………

Oprávněný podpis (podpisy) Oprávněný podpis (podpisy)

Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA Ing. Ivan Pomykáček

Funkce: ředitel místopředseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

řádně oprávněn podepsat nabídku

jménem či v zastoupení za společnost

„SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč.

kraj_RS“

               .
Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová

místopředseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

řádně oprávněn podepsat nabídku

jménem či v zastoupení za společnost

„SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč.

kraj_RS“
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Příloha č.1 
Technická specifikace 

 
 

Název akce: III/0032, III/0037 Průhonice-Dobřejovice-SD     

Místo realizace akce: silnice III/0032 v km cca 0,319 – 1,769 v délce 1,450 km, uzlové body 1242A157 – 
1242B019 – 1242A256  a silnice III/0037 v km 0,000 – 0,317 a 1,100 – 1,1268 a 1,599 – 2,145 v délce 1,031 
km, uzlové body 1242A221 – 1242A156 – 1242A147, celková délka opravy 2, 481 km, Středočeský kraj, území 

okresů Praha – východ a Praha-západ, oblasti Kladno a Kutná Hora, CSM Zbraslav a Říčany 

 

 
 

Základní popis akce:   
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu 

koordinátora BOZP pro akci „III/0032, III/0037 Průhonice-Dobřejovice“     
 
Jedná se o opravu silnic III/0032 a III/0037. Silnice III/0032 vede z Dobřejovic do Průhonic (k Průhonickému 

parku), silnice III/0037 vede z části obce Průhonice Rozkoš do Újezda u Průhonic. Celková délka úpravy u 

silnice III/0032 je 1 450 m, u silnice III/0037                                            1 031 m.  
Území se nachází těsně za hranicí hl. m. Prahy za jejím jihovýchodním okraji, jižně od dálnice D1a severně od 

Pražského okruhu v nadmořské výšce cca 290 - 340 m.n.m. Oprava bude prováděna dle PD (PDSP) 

zpracovanou firmou PROMIKA s.r.o. v 12/2019, včetně přípravy a realizace DIO.  
 
Technický popis: Opava komunikací III/0032 ve staničení  km 0,319 – 1,769, III/0037 v km cca 0,000 – 0,317 
a 1,100 – 1,268 a 1,599 – 2,145. Celková délka opravy komunikací je 2 481m. Oprava bude prováděna za 

souhlasu s provedením udržovacích prací. 

Vozovky v celém úseku vykazuje poruchy – podélné a mozaikové trhliny, drobné výtluky, Cílem opravy je 
odstranit příčiny stávajících poruch a vlivem zlepšení kvality povrchu vozovky zvýšit bezpečnost silničního 

provozu a dopravní komfort uživatelů komunikace.  

Podrobná specifikace předmětu díla 
 
SO 121 Silnice III/0037 (staničení opravy je km 0,319 – 1769, délka opravy je celkem 1450m) 

Průhonice  

III/0037  

III/0037  

III/0037  

III/0032  

Dobřejovic
e 
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Návrh opravy vychází ze závěrů a doporučení provedené diagnostiky vozovky. Navrhuje se oprava asfaltových

vrstev vozovky a nová podkladní vrstva z kameniva stmeleného cementem, z důvodu velkého množství znaků

inženýrských sítí v obci.

SO 122 Silnice III/0032 (staničení opravy je 0,000-0,317, 1,100-1268 , 1,599-2,145 , délka opravy je celkem

1031m)
Návrh opravy silnice vychází ze závěrů a doporučení provedené diagnostiky vozovky. Navrhuje se sanace krajů

vozovky, recyklace za studena na místě a oprava asfaltových vrstev vozovky.

SO 180 Přechodné dopravní značení

Předmětem tohoto stavebního objektu je návrh dopravně inženýrských opatření. Hlavním cílem navrhovaných

dopravně inženýrských opatření a s tím souvisejícího užití provizorního dopravního značení během stavebních

prací je v co největší možné míře zachovat běžný automobilový provoz, provoz autobusů HD, pěší provoz a

přístup dopravní obsluhy ke stávajícím objektům, zajistit maximální bezpečnost a plynulost provozu v místě

prováděné stavby.

SO 190 Stálé dopravní značení

Vzhledem k charakteru stavby není svislé ani vodorovné dopravní značení měněno, pouze budou svislé dopravní

značky vyměněny za nové a bude obnoveno vodorovné dopravní značení dle stavu.

Termín realizace: 4 měsíce

Kontakty:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha

5

Oblast Kladno
Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil:            , e-mail:                    
Pavel Špaček, silniční technik - oblast Kladno, mobil:             e-mail:                      

Oblast Kutná Hora

Petr Holan, vedoucí TSÚ, oblast Kutná Hora, mobil:            , email :                   
Ing. Ján Kukura, silniční technik, oblast Kutná Hora, mobil            , email :                   

Fotodokumentace:
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Zpracoval Karel Motal v červnu 2020 
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Příloha č.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora 
BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“ 

      
B.II  "III/0032, III/0037 Průhonice-Dobřejovice" 

            
Doba výstavby (bez zimní přestávky) : 16 týdnů           
            

            

Služba - funkce počet 
měsíců 

počet 
dní**) 

Počet 
dní 

Denní 
sazba*) Cena 

   v 
měsíci celkem   Kč 

A) Technická dozorčí správa :           
Asistent specialista pro pozemní komunikace 
(včetně propustků) 4,5 12 54 5 100 275 400 

Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu 
rozpočtů 4,5 4 18 4 800 86 400 

Koordinátor BOZP 4,5 4 18 4 000 72 000 
A) Technická dozorčí správa -celkem       CELKEM 433 800 

            
B) Experti posuzující projektovou 
dokumentaci            

Expert - pozemní komunikace 4,5 2 9 4 500 40 500 
B) Experti posuzující projektovou 
dokumentaci - celkem       CELKEM 40 500 

            
A) Technická dozorčí správa - celkem:       CELKEM 433 800 
B) Experti posuzující projektovou 
dokumentaci- celkem:       CELKEM 40 500 

Celkem  (bez DPH) :         474 300 
      

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré 
náklady na výkon stavebního dozoru, tj. 
cestovné, stravné, ubytování, hardware, 
software, mobil, apod.       
**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná 
se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o 
občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin       
V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace 
stavebního dozoru    


