



PCR01ETRpo136828105

KRPS-336194-57/ČJ-2018-0100MN-VZ
Identifikátor VZ: N006/20/V00014096

Počet listů: 11
Přílohy: 3/10

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

ČI. I

Smluvní strany

OKNA LANGER s.r.o.


Zastoupená: 
Sídlo: Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 04555970
DIČ: CZ04555970
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 
Telefon:  243
e-mail: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, Vložka 36098

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Telefon: 974 861 229
Fax: 974 870 846
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

Čl. II

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednavatele a své cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást smlouvy, k provedení stavebního díla – „**ÚO Kutná Hora, Na Náměti 421 – výměna oken a dveří**“, a to dle projektové dokumentace, která byla vypracována firmou Ateliér RYS s.r.o., Bendlovky 245. 284 01 Kutná Hora, ČKAIT 0004227 (autorizovaný inženýr pro pozemní stavby). Zhotovitel se rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.
2. Specifikace díla vychází ze souhrnné projektové dokumentace uvedené v čl. II odst. 1. smlouvy a cenové nabídky k předmětu smlouvy. Cenová nabídka je obsažena v příloze č. 1. smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článků V a VI této smlouvy.
4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednavatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednavatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednavatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednavatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.

Čl. III

Doba a místo plnění

1. Věcný a časový průběh stavby bude určen vzájemně odsouhlaseným „Harmonogramem realizace stavby“, který bude nedílnou součástí této smlouvy jakožto její příloha č. 3. Zhotovitel se zavazuje plnit, resp. zhotovit dílo, v souladu s tímto harmonogramem. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli zajistí při výměně oken montážní prostor (prostor ve vzdálenosti 1.5 m od oken bude vždy vyklizen, zakrytí sestěhovaného nábytku zajistí objednatel, vše ostatní zakrytí provede zhotovitel a dále zajistí denní hrubé vyčištění hlavních komunikačních prostorů). Počet místností na vyklizení oznámí zhotovitel vždy 2 pracovní dny předem, maximálně však 2 místností. Demontáž a montáž okna musí být zhotovena vždy během pracovní doby a místnost musí být zajištěna proti vniknutí a povětrnostním podmínkám (okna mechanicky zajištěna a spáry vyplněny). V případě nutnosti zajistí zhotovitel na své náklady zábrany chodníků.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce (výrobu referenčního okna pro odsouhlasení MěÚ Kutná Hora, odborem památkové péče) na předmětném díle nejpozději do **10 dnů** od převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do **4 měsíců** od převzetí staveniště. Referenční okno bude předáno k odsouhlasení do **4 týdnů** od převzetí staveniště.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do **15 dnů** po nabytí účinnosti této smlouvy. Termín předání staveniště může být rovněž na základě dohody stran změněn s ohledem na klimatické podmínky.
5. Místo plnění: **ÚO Kutná Hora, Na Náměti 421, 284 01 Kutná Hora.**

Čl. IV

Vliv klimatických podmínek, nebo nepředvídatelných víceprací na dobu plnění zhotovitele

1. Termíny stanovené v čl. III, odst. 2. a 3. smlouvy mohou být na základě dohody obou stran změněny, formou dodatku ke smlouvě, na jiné termíny a to v návaznosti na nepříznivé klimatické podmínky, nebo v návaznosti na případné nepředvídatelné vícepráce.
2. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a provádění stavby, bude zahájení či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou stran přerušeno na dobu nezbytně nutnou.
3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla.
4. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou formou, nejpozději 3 kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení realizace stavby.
5. Zahájení realizace přerušovaných prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá objednateli návrh na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději do 3 kalendářních dnů před navrhovaným termínem.
6. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby a zhotovitel není v prodlení.
7. V případě oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli návrh aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby.

8. Změna lhůty plnění z důvodu nepředvídatelných víceprací se vypořádá v návrhu změnového listu stavby.

Čl. V

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH	777 200,00 Kč
DPH 21% ve výši	163 212,00 Kč
CELKEM	940 412,00 Kč

Slovy: devět set čtyřicet tisíc čtyři sta dvanáct korun českých

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. VI

Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se dohodly na třech dílčích fakturách za řádně provedenou část díla, dokladovanou zjišťovacím protokolem, na kterém objednatel potvrdí příslušné dílčí plnění smlouvy ze strany zhotovitele.
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném předání - převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla. Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstranění těchto vad díla.
3. Cena díla bude na základě jednotlivých dílčích faktur uhrazena do výše 90% a zbývajících 10 % bude uhrazeno po řádném předání a převzetí celého díla. Konečnou fakturu je tedy zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat, na základě objednatelem potvrzeného zjišťovacího protokolu dílčí části díla ve smyslu čl. VI odst. 1. smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do 10 dnů po převzetí dílčího plnění díla objednatelem.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splátnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 5. a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je objednavatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
7. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
8. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátcce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

ČI. VII

Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo faxu.
2. Objednavatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatel, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednavatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně 5 pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.
3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatel v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

ČI. VIII

Méněpráce a vícepráce

1. Případné nepředvídatelné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti

předmětné souhrnné projektové dokumentaci, budou věcně, cenově a časově dokladovány změnovým listem.

2. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Návrh změny do předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu objednatelem a zástupcem MV ČR, odborem programového financování.
3. Stanovení ceny víceprací:
 - a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
 - b) v případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna nabídkou zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a čase obvyklá; za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, cenová soustava URS Praha a.s., v cenových úrovních platných v čase realizace díla,
 - c) v případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou cenovou soustavu.
4. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.
5. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
6. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
7. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.

ČI. IX

Předání – převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích

vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listiny a návody k obsluze.

2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla **do 5 dnů** od zhotovitelovy výzvy, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště **do 10 dnů** od podepsání zápisu o převzetí – převzetí díla.

Čl. X

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Čl. XI

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po **dobu 60 měsíců** ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.
2. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do **6 kalendářních dnů** od jejího doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady **do 5 kalendářních dnů** od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu **do 30 kalendářních dnů**, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být provedeny písemně.
6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v čl. XV smlouvy.

Čl. XII

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve **výši 0,2 %** z ceny nedodaného díla za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve **výši 0,05 %** z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní pokutu **v částce 2.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku XI odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu **v částce 1.000,- Kč**, za každý, byť i započatý, den prodlení.

Čl. XIII

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které jsou uvedeny v bodu 3. tohoto článku.
2. Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma. apod.
3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 7 kalendářních dnů,
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. XI,

- c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. III a VIII,
 - d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku III odst. 2. této smlouvy, je toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy,
 - e) nezpracování připomínek objednatele do díla,
 - f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dní.
6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

Čl. XIV

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějících do objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.

2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu, pouze v pracovní dny, v době **07:00 - 15.30 hod** (Po dohodě bude možné prodloužit pracovní dobu do 18.00 hodin). Vzniklá suť bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na náklady zhotovitele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.
4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Čl. XV

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: Jiří Tyrner, DiS., investiční referent, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat: [REDACTED]

Čl. XVI


Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých zástupců.

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3 čl. XVI. této smlouvy.
5. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu objednatele.
6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na veřejně přístupném elektronickém portálu.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
příloha č. 1 – Cenová nabídka, která se sestává ze 7 stran textu,
příloha č. 2 – Vzor změnového listu, příloha se sestává z 2 stran textu,
příloha č. 3 – Harmonogram realizace stavby, která se sestává z 1 strany textu.

Za zhotovitele:

V Ústí nad Orlicí dne 19.8.20



Za objednatele:

Praze dne 23 -07- 2020



Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku




VÝKAZ VÝMĚR STAVBY - Výměna oken v 1.-2.NP

ÚO Kutná Hora, Na Náměti čp. 421, Kutná Hora

Stupeň projektové dokumentace: PDS

Celkový počet listů: 7

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:
R 2019	ČR Kraj. ředitelství Policie ČR - ÚO Kutná Hora	28.5.2019
Místo stavby:		
Výměna oken v 1. a 2.NP budovy Na Náměstí čp.421, Kutná Hora		
Projektant :	ICO :	DIČ :
Objednatel :	ICO :	DIČ :
Česká republika Policie ČR	ICO :	DIČ :
	ICO :	DIČ :
Zhotovitel :	ICO :	04555970
OKNA LANGER s.r.o.	DIČ :	CZ04555970

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - VÝKAZ VÝMĚR

Základní rozpočtové náklady (ZRN)	731 138 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobilář	0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	46 062 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	0 Kč
Cena bez DPH	777 200 Kč
Základ pro DPH	21% činí : 777 200 Kč
DPH	21% činí : 163 212 Kč
Základ pro DPH	15% činí : 0 Kč
DPH	15% činí : 0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:	940 412 Kč

Projektant:


Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:

Datum, razítko, podpis

Objednatel:


Datum, razítko, podpis



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-01	Název objektu: ČR KR Policie ČR ÚO Kutná Hora	JKSO:	Cenná úroveň: 2019/I
Kód stavby: Na Náměti č.p.421	Název stavby: Výměna oken v 1. z 2.NP budovy	SKP:	Účelová M.J.:
Projektant:	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel:	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel:		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - VÝKAZ VÝMĚR

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	697 406	Ztižené výrobní podmínky	%
Montáž celkem	33 733	Oborová přírážka	%
Z HSV celkem	84 498	Přesun stavebních kapacit	1,00 %
R PSV celkem	644 641	Mimostaveništní doprava	%
N Instalace	0	Zařízení stavenišť	1,50 %
Montáže	2 000	Provoz investora	1,00 %
ZRN celkem	731 138	Kompletační činnost	1,80 %
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN DiO opatření	1,00 %
II: Technologie	0	Rezerva	%
VII: Mobilář	0		%
ZRN+I+II+VII	731 138	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	46 062		%
ORN celkem	0		%
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	777 200		%
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum: 28.5.2019		Jméno:	
		Datum:	
		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	777 200 Kč	
DPH	21,0 % činí :	163 212 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		940 412 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Číslo	Název odstavu / časového období	CENY BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
HSV:				
3	Svislé konstrukce	9 555	1 297	10 852
61	Úpravy povrchů vnitřní	20 492	4 034	24 526
62	Úpravy povrchů vnější	11 278	2 182	13 460
63	Podlahy	892	189	1 081
64	Osazování výplní otvorů	1 355	808	2 163
9	Ostatní konstrukce a práce	2 855	572	3 427
94	Lešení a stavební výtahy	3 500	1 750	5 250
96	Bourání konstrukcí	19 287	971	20 258
99	Přesun hmot	3 202	278	3 480
HSV CELKEM		72 415	12 082	84 497
PSV:				
764	Konstrukce klempířské	28 489	3 569	32 058
766	Konstrukce truhlářské	549 564	14 554	564 118
781	Obklady	148	29	177
783	Nátěry	11 114	229	11 343
784	Malby	11 138	2 420	13 557
786	Práce čalounnické	22 636	749	23 385
PSV CELKEM		623 091	21 550	644 641
MONTÁŽNÍ PRÁCE:				
M21	Montáže silnoproud	950	50	1 000
M24	Montáže ostatní VZT + SLABO	950	50	1 000
MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM		1 900	100	2 000
Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem		697 406	33 733	731 139

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poř. čís. polož.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					6.	7.	8.	9.		
HSV:										
oddíl 3 Svislé konstrukce:										
1	C-319202321-0	VYROV ZDIVA PRÍZDÍM TL -6CM BEZ ODSEKÁNÍ (Míst.č. 103-105)	M2	1,60	46,0	72,0	3,0	20,8	0,051	0,681
2	C-319202331-0	VYROV ZDIVA PRÍZDÍM TL -15CM BEZ ODSEKÁNÍ (Míst.č. 107-109)	M2	1,20	50,0	60,0	15,0	18,0	0,123	0,148
3	C-316238625-0	ZADÍVKA POŠKOCZENÝCH MŮT ZDIVA A VYROVNÁNÍ OSTĚNÍ 1M2 ZDIVO PD 24CM (Míst.č.110-111)	M2	4,75	230,0	1 092,5	25,0	123,5	0,275	1,305
4	C-316238627-0	DOZDÍVKA A VYROVNÁNÍ OSTĚNÍ 1M2 ZDIVO PD 30CM (Míst.č.106)	M2	1,40	360,0	420,0	25,0	35,0	0,331	0,464
5	C-349231811-0	PRÍZDÍVKA OSTĚNÍ S OZUBEJEM FAS CI TL 15CM (Míst.č. 204-205)	M2	17,80	150,0	2 670,0	25,0	445,0	0,289	5,137
6	C-349231821-0	PRÍZDÍVKA OSTĚNÍ S OZUBEJEM FAS CI TL 30CM (Míst.č. 210 211,215-217)	M2	26,20	200,0	5 240,0	25,0	555,0	0,490	12,836
					9 554,5		1 297,3		15,971	
oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřní:										
7	C-610991111-0	ZAKRYVÁNÍ OKENNÍCH OTVORŮ FOLIÍ PE VNITŘNÍ	M2	150,00	5,0	750,0	2,0	300,0	0,000	0,015
8	C-612453311-0	OPRAVA OMÍTEK VNITŘ VÁPEN ŠTUK ŠPALET A ROHŮ	M2	22,00	30,0	2 950,0	15,0	330,0	0,054	1,188
9	C-612473209-0	PRÍPL ZKD 10MM TL JADRA OMÍTKY RUCNÍ 30% PL	M2	14,00	30,0	420,0	1,0	14,0	0,012	0,155
10	C-612401929-0	PRÍPL ZA OSTĚNÍ VNI OMÍTEK STĚN	M2	14,00	43,0	502,0	1,6	14,0	0,002	0,500
11	C-612429391-0	OMIT VNI OSTĚNÍ OKEN/DVERÍ MVO ŠTUK ZAČISŤENÍ	M2	22,00	300,0	6 900,0	45,0	990,0	0,061	1,331
12	C-612451118-0	POTAŽENÍ VNI STĚN DOZDÍVKOU POMOCÍ PERLINKA-LEP ALTER. JADRO+ŠTUK ŠPALET	M2	32,00	50,0	1 600,0	25,0	600,0	0,004	0,140
13	C-612471413-0	UPRAVA VNITŘ STĚN AKTIV ŠTUK S DISP	M2	94,00	70,0	8 560,0	14,0	1 316,0	0,005	0,445
14	C-612473182-0	OMIT VNI STĚN SMS VÁPEN ŠTUKOVE	M2	12,00	60,0	720,0	15,0	180,0	0,035	0,420
15	C-612421431-0	OPRAVA VNI OMÍTEK MVO ŠTĚN HLAD -50% POD OBLADY	M2	6,00	60,0	360,0	15,0	90,0	0,031	0,184
					20 452,0		4 034,0		3,890	
oddíl 62 Úpravy povrchů vnější:										
16	C-620602365-0	OCHRANA OKEN LISTA VNITŘ+VNĚJŠÍ STRANA	M	120,00	25,0	3 000,0	10,0	1 200,0	0,000	0,009
17	C-622426942-0	OPRAVA VNE OSTĚNÍ CISTE VAP ŠTUKOVE	M2	18,00	100,0	1 800,0	15,0	270,0	0,026	0,461
18	C-622421209-0	PRÍPL ZKD 10MM TL JADRA SMS VPC RUCNÍ	M2	18,00	31,0	558,0	1,0	18,0	0,012	0,219
19	C-622426251-0	OPRAVA FASADY MVO ČLEN 1-2 ŠTUK -50%	M2	14,00	250,0	3 500,0	15,0	210,0	0,056	0,766
20	C-620471811-0	NATER PENETRAČNÍ VNE OMIT SLOZ 1-4 1x	M2	32,00	11,0	352,0	1,6	32,0	0,000	0,005
21	C-620411135-0	NATER VNE STĚN GL 3 AKRYLAT Z LESENÍ	M2	32,00	34,0	1 088,0	1,0	32,0	0,001	0,045
22	C-627991037-0	ZATMELENÍ SPAR AKRYLAT TMEL PŘETÍRATELNÝ	M	140,00	7,0	980,0	3,0	420,0	0,000	0,037
					11 278,0		2 182,0		1,584	
oddíl 63 Podlahy:										
23	C-632451024-0	VYROV POTER ZDIVA MČ 15 TL 50MM VYROVNÁVACÍ PRO OSAZENÍ PARAPETU VNĚJŠÍHO	M2	11,83	50,0	591,5	15,0	177,5	0,123	1,456
				Výměry 1.NP (1,2+1,5+11*1+3*1,1+0,6+1,8)*0,35						
				Výměry 2.NP (0*1,1+1,0+2*1,05+2*1,2)*0,30						
24	C-631351101-0	BEDNĚNÍ PRKĚN LÁTI POTĚRU ŽRIZENÍ	M2	6,00	25,0	150,0	1,0	6,0	0,016	0,595
25	C-631351102-0	BEDNĚNÍ PRKĚN LÁTI POTĚRU ODSTRANĚNÍ	M2	6,00	25,0	150,0	1,0	6,0	0,000	0,000
					891,5		189,5		1,551	
oddíl 64 Osazování výplní otvorů:										
26	C-641952211-0	OSAZ RAMU OKEN DREV PLOCHA DO 2,5M2	KS	20,00	40,0	1 200,0	25,0	750,0	0,607	0,026
27	C-641952341-0	OSAZ RAMU OKEN DREV PLOCHA DO 4M2 D 2.4	KS	1,00	65,0	65,0	25,0	25,0	0,001	0,001
28	C-641952451-0	OSAZ RAMU OKEN DVERÍ DREV PLOCHA DO 10M2 D 1.2	KS	1,00	90,0	90,0	33,0	33,0	0,002	0,002
					1 355,0		608,0		0,029	
oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:										
29	C-952001111-0	VYČISTĚNÍ BUDOV VÝSKY DOTČENÉ PODLAŽÍ DO 4M	M2	295,00	3,0	855,0	2,0	570,0	0,002	0,583
30	RS-93898900-R	ZHOTOVĚNÍ VÝKROJNÍ DOKUMENTACE VČ. ZAMĚŘENÍ OKEN	SOUB	2,00	1 000,0	2 000,0	1,0	2,0	0,000	0,000
					2 855,0		572,0		0,583	
oddíl 94 Lešení a stavební výtahy:										
30	C-941955001-0	VNITŘNÍ LEŠENÍ LEH PRAC POMOC H PODLAHY 1,2M	M2	40,00	50,0	2 000,0	25,0	1 000,0	0,000	0,120
31	C-941955002-0	VNITŘNÍ LEŠENÍ LEH PRAC POMOC H PODLAHY 1,9M	M2	30,00	50,0	1 500,0	25,0	750,0	0,004	0,112
					3 500,0		1 750,0		0,234	
oddíl 96 Bourání konstrukcí:										
32	C-960601112-0	VYVĚS KRÍDEL OKEN DREV 1,5M2 (28*2+1)ks	KS	50,00	5,0	295,0	1,0	50,0	0,000	0,000
33	C-960601113-0	VYVĚS KRÍDEL OKEN DREV 1,5M2 (2*2)ks	KS	4,00	10,0	40,0	1,0	4,0	0,000	0,000
34	C-960602245-0	ODSTR RAMU OKEN DREV JEDNODUCHÝ 2M2 SOCIÁLKY	M2	0,73	75,0	54,4	1,0	0,7	0,033	0,024
35	C-960602355-0	ODSTR RAMU OKEN DREV ZDVOJENÝCH 2M2 V 1.NP	M2	26,30	85,0	2 235,5	1,0	26,3	0,066	1,737
36	C-960602356-0	ODSTR RAMU OKEN DREV ZDVOJENÝCH 2M2 V 2.NP	M2	24,30	85,0	2 065,5	1,0	24,3	0,065	1,604
37	C-960602358-0	ODSTR RAMU OKEN DREV ZDVOJENÝCH 4M2	M2	4,56	95,0	461,7	1,0	4,9	0,057	0,277
38	C-960603112-0	ODSTR PARAPETU KERAMICKÝCH S DO 20CM SOCIÁLKY	M	0,55	25,0	13,6	1,0	0,6	0,009	0,005
39	C-960605112-0	ODSTR PARAPETU DREVENÝCH S DO 20CM	M	5,78	25,0	144,0	1,0	5,8	0,024	0,021
40	C-960605113-0	ODSTR PARAPETU DREVENÝCH S DO 30CM	M	30,29	30,0	908,7	1,0	30,3	0,005	0,164
41	C-960605115-0	ODSTR PARAPETU DREVENÝCH S DO 50CM	M	3,60	40,0	144,0	1,0	3,6	0,009	0,032
42	C-967031132-0	PŘÍSEKÁNÍ OSTĚNÍ VE ZDIVU CIH MV MVO	M2	28,00	50,0	1 400,0	24,0	672,0	0,050	1,683
43	C-978013151-0	OTLUC OMÍTKY MV VO VNITŘ STĚN 100% OSTĚNÍ PO VYJMUTÍ RAMU OKNA	M2	18,20	53,0	984,6	1,0	18,2	0,050	0,910
44	C-978013251-0	OTLUC OMÍTKY MV VO VNITŘ STĚN 1-4 40% ČÁSTEČNĚ ODPAKNUTÍ OMÍTKY OD ZDIVA	M2	8,60	50,0	455,6	1,0	8,6	0,024	0,226
45	C-979011211-0	SVISLA DOPR NOSENÍM SUTI ZA 1.PODL	T	6,560	135,0	899,1	1,0	6,7	0,000	0,000
46	C-979011281-0	PRÍPL ZKD NADZ PODL NOSENÍM SUTI	T	6,680	25,0	166,5	1,0	6,7	0,000	0,000
47	C-979081011-0	NOSENÍ K NAKLADCE -10M STAVEB SUTI	T	6,650	215,0	1 431,5	1,0	6,7	0,000	0,000
48	C-979081091-0	PRÍPL ZKD 10M VOD NOSENÍM SUTI	T	6,650	26,0	173,2	1,0	6,7	0,000	0,000
49	C-979081101-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNÍ STAVEB SUTI	T	6,650	251,0	1 671,7	1,0	6,7	0,000	0,000
50	C-979081111-0	ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM	T	6,650	55,0	432,9	1,0	6,7	0,000	0,000
51	C-979081121-0	PRÍPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU	T	65,600	15,0	999,9	1,0	65,7	0,000	0,000
52	C-979081132-0	SKLADKOVNĚ SMĚSNÝ STAVEBNÍ ODPAD	T	5,660	650,0	4 329,0	1,0	6,7	0,000	0,000
					19 287,0		971,5		6,660	
oddíl 99 Přesun hmot:										
53	C-992081110-0	PŘESUN HMOT OPRAVY DO VÝSKY 12M	T	27,842	116,0	3 201,9	10,0	278,4	0,000	0,000
					3 201,9		278,4		0,000	

Poř. čís. polož.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					6.	7.	8.	9.		
PSV:										
oddíl 764 Konstrukce klempířské:										
54	C-764510210-R	KLEMP OČEL LAK OPLECHOVÁNÍ PARAPETU RS 200 BARVA VÝBĚR TVAR ATYP	M	20,60	700,0	14 420,0	95,0	1 957,0	0,003	0,057
				Výměry 1,2+1,5+11*1+3*1,1+0,6+1,9						
55	C-764510250-R	KLEMP OČEL LAK OPLECHOVÁNÍ PARAPETU RS 400 TVAR ATYP	M	15,40	735,0	11 319,0	100,0	1 540,0	0,005	0,070
				Výměry 9*1,1+1,0+2*1,05+2*1,2						

56	R-764210200-R	PŘÍPL NEPRAVIDEL TVAR PARAPETU PLECHU KLEMP OCEL LAK RS 400	M	15,40	51,0	785,4	1,0	15,4	0,005	0,070
	výměry	97",1+1,0-27,05+27",2	m	15,40						
57	C-764105040-0	DMTŽ KLEMP POZINK OPLECHOVANI PARAPET RS 200	M	20,60	24,0	494,4	1,0	20,6	0,003	0,061
	výměry	1,2+1,5+11",1+3",1+0,6+1,9	m	20,60						
58	C-764110550-0	DMTŽ KLEMP POZINK OPLECHOVANI PARAPET RS 400	M	15,40	24,0	369,6	1,0	15,4	0,003	0,052
	výměry	97",1+1,0+27",05+27",2	m	15,40						
59	R-764921990-R	PŘÍPL ÚPRAVA KOTVENÍ NEPRAVIDEL TVARU PARAPETU PLECHU LAK KLEMP OCEL RS 400 ATYP TVAR	M	20,60	51,0	1 050,6	1,0	20,6	0,005	0,093
	výměry	1,2+1,5+11",1+3",1+0,6+1,9	m	20,60						
60	C-998764102-0	KONSTR KLEMPÍRES PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	0,402	124,0	49,6	1,0	0,4	0,000	0,000
	764	KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ CELKEM				25 488,3				0,402
oddíl 766		Konstrukce truhlářské:								
61	C-76652223-0	OKNA KPL OTEV ZAŽD RAM 1KR 0,61M2-	KS	1,00	1 000,0	1 000,0	400,0	400,0	0,002	0,002
62	C-76652223-0	OKNA KPL OTEV ZAŽD RAM 2KR 1,45M2	KS	15,00	1 000,0	15 000,0	400,0	5 000,0	0,002	0,022
63	C-76652223-0	OKNA KPL OTEV ZAŽD RAM 2KR 2,10M2	KS	13,00	1 000,0	13 000,0	400,0	5 200,0	0,002	0,031
64	C-76652224-0	OKNA KPL OTEV ZAŽD RAM 2KR 3,3M2	KS	2,00	1 000,0	2 000,0	400,0	800,0	0,003	0,006
65	C-76652227-0	OKNA KPL OTEV ZAŽD RAM 2KR 4,1M2	KS	1,00	1 000,0	1 000,0	400,0	400,0	0,004	0,004
66	R-76601-VZOR	VZOROVÉ OKNO K OSOUSHLASENÍ DOSS NPÚ, OKNO DO DVORA (LOKACE DLE VÝBĚRU INVESTORA)	KS	1,00	1 900,0	1 900,0	122,0	122,0	0,000	0,000
67	H-61111257-R	O.1.1. DŘEVĚNÉ OKNO MASÍV NEBO LEPENÝ PROFIL EURO A1 IZOLAČNÍ SKLO DITHERM U=1,2Wm2K ROZM 110x170 CM, VIZ LEGENDA OKEN VÝKR. D.1.1.3.	KS	9,00	12 454,0	112 086,0	1,0	9,0	0,032	0,266
68	H-61111258-R	O.1.2. DŘEVĚNÉ OKNO MASÍV NEBO LEPENÝ PROFIL EURO A1 IZOLAČNÍ SKLO DITHERM U=1,2Wm2K ROZM 100x120 CM, VIZ LEGENDA OKEN VÝKR. D.1.1.3.	KS	1,00	9 910,0	9 910,0	1,0	1,0	0,041	0,041
69	H-61111259-R	O.1.3. DŘEVĚNÉ OKNO MASÍV NEBO LEPENÝ PROFIL EURO A1 IZOLAČNÍ SKLO DITHERM U=1,2Wm2K ROZM 120x180 CM, VIZ LEGENDA OKEN VÝKR. D.1.1.3.	KS	1,00	13 659,0	13 659,0	1,0	1,0	0,048	0,048
70	H-61111265-R	O.1.4. DŘEVĚNÉ OKNO MASÍV NEBO LEPENÝ PROFIL EURO A1 IZOLAČNÍ SKLO DITHERM U=1,2Wm2K ROZM 150x160 CM, VIZ LEGENDA OKEN VÝKR. D.1.1.2.	KS	1,00	15 486,0	15 486,0	1,0	1,0	0,051	0,051
71	H-61111266-R	O.1.5. DŘEVĚNÉ OKNO MASÍV NEBO LEPENÝ PROFIL EURO A1 IZOLAČNÍ SKLO DITHERM U=1,2Wm2K ROZM 100x170 CM, VIZ LEGENDA OKEN VÝKR. D.1.1.2.	KS	2,00	12 451,0	24 902,0	1,0	2,0	0,053	0,126
72	H-61111267-R	D.1.1. VCHODOVÉ DVEŘE MASÍV STÁVAJÍCÍ DO HLAVNICE REPASE A OPRAVA KOVÁNÍ, KLÍKA, ŠTÍTEK, KOPIE OZDOBNÝCH PRVKŮ, VÝMĚNA SPODNÍ LIŠTY OKOP DLE STANOVISKA NPÚ DLE LEGENDY A POPISU DVEŘÍ VÝKR. D.1.1.3.	KS	1,00	24 012,0	24 012,0	1,0	1,0	0,075	0,075
73	H-61111287-R	D.1.2. REPLIKA DVORNÍ DVEŘE ZE DVORA PŮVODNÍ PALUBKOVÉ VÝMĚNA ZA NOVE DVEŘE S NOVÝM NADSVĚTLÍKEM 1500x500mm MASÍV ROZM. 150x245cm, KLÍKA-KOULE, ZÁMEK FAB. BRANO, KONZULTACE NPÚ VÝKR. D.1.1.3	KS	1,00	44 892,0	44 892,0	1,0	1,0	0,083	0,083
74	H-61111302-R	O.2.1. DŘEVĚNÉ OKNO MASÍV NEBO LEPENÝ PROFIL EURO A1 IZOLAČNÍ SKLO DITHERM U=1,2Wm2K ROZM 100x150 CM, VIZ LEGENDA OKEN VÝKR. D.1.1.4.	KS	14,00	11 649,0	163 086,0	1,0	14,0	0,026	0,364
75	H-61111338-R	O.2.2. DŘEVĚNÉ OKNO MASÍV NEBO LEPENÝ PROFIL EURO A1 IZOLAČNÍ SKLO DITHERM U=1,2Wm2K ROZM 120x160 CM, VIZ LEGENDA OKEN VÝKR. D.1.1.4.	KS	2,30	13 011,0	28 022,0	1,0	2,0	0,091	0,182
76	H-61111356-R	O.2.3. DŘEVĚNÉ OKNO MASÍV NEBO LEPENÝ PROFIL EURO A1 IZOLAČNÍ SKLO DITHERM U=1,2Wm2K ROZM 50x145 CM, VIZ LEGENDA OKEN VÝKR. D.1.1.4.	KS	1,00	6 632,0	6 632,0	1,0	1,0	0,092	0,092
75	H-61111356-R	O.2.4. DŘEVĚNÉ DVOJKOKNO S BALKÓN DVEŘMI MASÍV NEBO LEPENÝ PROFIL EURO A1 IZOLAČNÍ SKLO DITHERM U=1,2Wm2K ROZM. OKNO 130x150 + DVEŘE 90x240 CM, VIZ LEGENDA OKEN VÝKR. D.1.1.4.	KS	1,00	35 933,0	35 933,0	1,0	1,0	0,092	0,092
76	C-766694111-0	TRUHL PARAPET SÍRE -30 DELKY -100CM	KS	16,00	100,0	1 600,0	50,0	800,0	0,000	0,002
77	C-766694112-0	TRUHL PARAPET SÍRE -30 DELKY -160CM	KS	11,00	150,0	2 090,0	50,0	550,0	0,000	0,002
78	C-766694113-0	TRUHL PARAPET SÍRE -30 DELKY -260CM	KS	1,00	340,0	340,0	50,0	50,0	0,000	0,000
79	C-766694121-0	TRUHL PARAPET SÍRE 60- DELKY -100CM	KS	1,00	175,0	175,0	50,0	50,0	0,000	0,000
80	C-766694122-0	TRUHL PARAPET SÍRE 60- DELKY -160CM	KS	2,00	310,0	620,0	50,0	100,0	0,000	0,001
81	C-766694123-0	TRUHL PARAPET SÍRE 60- DELKY -260CM	KS	1,00	585,0	585,0	1,0	1,0	0,009	0,009
82	H-60775541-1	DESKY PARAP VNIŘ WERZALIT S1 S 150MM	M	4,36	650,0	2 868,9	1,0	4,4	0,006	0,025
	výměry	(1,5+27",23)+1,10	m	4,36						
83	H-60775542-R	DESKY PARAP VNIŘ WERZALIT S1 S 200MM ATYP	M	2,59	691,0	1 416,6	1,0	2,1	0,006	0,016
	výměry	(1,25+0,60)+1,1	m	2,05		0,0				
84	H-60775543-R	DESKY PARAP VNIŘ WERZALIT S1 S 250MM ATYP	M	23,50	725,0	17 037,5	1,0	23,5	0,010	0,223
	výměry	(1,25+1,265+27",41+27",43+27",35+1,35+77",3)+1,1	m	23,50						
85	H-60775544-R	DESKY PARAP VNIŘ WERZALIT S1 S 300MM ATYP	M	8,45	750,0	6 337,5	1,0	8,5	0,011	0,096
	výměry	(27",5+1,35+1,23+27",23)+1,1	m	8,45						
86	H-60775545-R	DESKY PARAP VNIŘ WERZALIT S1 S 350MM ATYP	M	1,36	776,0	1 055,4	1,0	1,4	0,013	0,018
	výměry	1,24+1,1	m	1,36						
87	H-60775546-R	DESKY PARAP VNIŘ WERZALIT S1 S 400MM ATYP	M	2,75	791,0	2 175,9	1,0	2,8	0,015	0,042
	výměry	27",25+1,1	m	2,75						
88	H-60775547-R	DESKY PARAP VNIŘ WERZALIT S1 S 450MM ATYP	M	1,21	825,0	990,0	1,0	1,2	0,017	0,021
	výměry	1,77+1,1	m	1,21						
89	H-60775548-R	DESKY PARAP VNIŘ WERZALIT S1 S 500MM ATYP	M	1,21	865,0	1 046,7	1,0	1,2	0,023	0,026
	výměry	1,77+1,1	m	1,21						
90	C-998764102-0	KONSTR TRUHLAR PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	1,994	250,0	498,5	1,0	2,0	0,000	0,000
	766	KONSTRUKCE TRUHLÁRSKÉ CELKEM				549 554,4				1,994
oddíl 781		Obklady:								
91	C-781411013-0	OPRAVA LEP A SPAR OBKLAD VNIŘ POROVIN 150x150	M2	0,80	50,0	40,0	15,0	12,0	0,002	0,001
92	C-781419701-0	PŘÍPL. OBKL VNIŘ POROVIN ZA OMEZ PROST	M2	0,80	24,0	19,2	1,0	0,8	0,000	0,000
93	C-781419705-0	PŘÍPL OBKL VNIŘ POROVIN SPARY TMĚL NEUTRÁL	M2	0,30	24,0	19,2	1,0	0,8	0,001	0,000
94	C-7814095111-0	NATER PENETR PODKLADU OBKLADU VNIŘ 1x	M2	0,60	34,0	27,2	1,0	0,8	0,000	0,000
95	H-58765036-1	OPRAVA OBKL KER RAKO KOUPEL SK 72 TL 7MM	M2	1,00	40,0	40,0	15,0	15,0	0,016	0,018
96	C-998781102-0	OBKLADY PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	0,019	124,0	2,4	1,0	0,0	0,000	0,000
	781	OBKLADY CELKEM				148,0		29,4		0,019
oddíl 783		Natěry:								
97	C-783201911-R	ODSTRANENÍ NATĚRY DVEŘÍ O.1.1. KDK OPÁLENÍM A OSKRABANÍM REPASE POUZRUHU KYT TMĚL	M2	9,95	234,0	2 328,3	1,0	10,0	0,000	0,000
	výměry	1,50*2,55*27",3	m2	9,95						
98	C-783224900-R	REPASE POUZRUHU BRUCOVNÍ PODKLADU KDK PRO SYNTET NATĚR	M2	9,95	544,0	5 412,0	1,0	10,0	0,000	0,000
	výměry	1,50*2,55*27",3	m2	9,95						
99	C-783501614-R	ODSTR NATĚRY TRUHL DVEŘÍ VYPLN OSKRAB SKLO TMĚL	M2	9,95	234,0	2 328,3	1,0	10,0	0,000	0,000
	výměry	1,50*2,55*27",3	m2	9,95						
100	C-783626200-0	NATER TRUHL KCF POLIOMAT HNĚDÉ BARVY 2x LAK NAPUŠTĚNÍ	M2	9,95	105,0	1 044,8	20,0	199,0	0,000	0,000
	výměry	1,50*2,55*27",3	m2	9,95						
	783	NATĚRY CELKEM				11 114,2		228,9		0,005
oddíl 784		Malby:								
101	C-784402801-R	OSKRABANÍ MALBY OSTĚNÍ VNIŘ ŠAMBRAN MISTNOSTI V 3,8M	M2	88,970	15,0	1 334,6	1,0	89,0	0,000	0,000
	výměry	0,5*1,5*27",4+0,5*1,25*14+0,7*1,5*27",19+0,7*1,5*16	m2	88,97						
102	C-784412901-R	MALBA 2xPAČOK OBERUŠVÁPENNÁ MIST OSTĚNÍ VNIŘ ŠAMBRANY V 3,8M	M2	88,97	22,0	1 957,3	1,0	89,0	0,000	0,019
	výměry	0,8*1,5*27",4+0,5*1,25*14+0,7*1,5*27",19+0,7*1,5*16	m2	88,97						
103	C-784452371-R	MALBA 2xPRIMAL BILA+STĚNA S OKNY MIST V 3,8M	M2	224,17	35,0	7 946,0	10,0	2 241,7	0,000	0,053

výměry odtěni	0,5*1,5*2+4*0,5*1,25+5*4+0,7*1,6*2+8*0,7*1,5*18	m2	98,97							
výměry stěn	14*2,5+1,5*18*(2,7*1,7)	m2	135,20							
784	MALBY CELKEM				11 137,8		2 419,6		0,069	
oddíl 786	Práce čalounnické:									
104	C-786626121-0	MTZ ČALOUN ZALUŽÍ DO OKEN VNIT HORIZONT LAMELY 1.NP	M2	24,84	390,0	9 687,6	15,0	372,6	0,001	0,026
	výmery	1,0*1,5*14+1,2*1,6*2	m2	24,84						
105	C-786624121-0	MTZ ČALOUN ZALUŽÍ DO OKEN VNIT HORIZONT LAMELY 2.NP	M2	22,40	535,0	11 984,0	15,0	336,0	0,001	0,022
	výmery	1,1*1,7*9+1,2*1,8*1+1,0*1,7*2	m2	22,40						
106	R-786595100-R	MTZ ČALOUN LAMEL VYZKOUŠENÍ A REVIZE VÝROBKŮ PO MTŽI	SOUB	2,00	480,0	960,0	20,0	40,0	0,001	0,002
	výmery	2	soub	2,00						
107	C-396766102-0	KONSTR ČALOUN PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	0,049	123,0	6,0	2,0	0,1	0,003	0,000
786	PRÁCE ČALOUNICKÉ CELKEM				22 637,6		748,7		0,049	

Poř. čís. poz.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		MONTÁŽNÍ PRÁCE:									
	oddíl M21	Montáže silnoproud:									
108	M-21-R01	ELEKTROMONTÁŽE - OCHRANA ZAŘÍZENÍ, ZAKRYTÍ, VYZKOUŠENÍ A ÚKLID	TKC	1,00	950,0	950,0	50,0	50,0	0,000	0,000	
	M21	MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM				950,0		50,0		0,000	
	oddíl M24	Montáže vzduchotechniky:									
109	M-24-R01	OCHRANA ZAŘÍZENÍ A SLABOPROUDU EZS - REZERVA ROZPOČTU NÁTĚR, ZAKRYTÍ, OŠETŘENÍ	TKC	1,00	950,0	950,0	50,0	50,0	0,000	0,000	
	M24	MONTÁŽE VZDUCHOTECHNIKY CELKEM				950,0		50,0		0,000	
		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH):								731 138	

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1.
Identifikace akce:	
Název akce	KUTNÁ HORA 421 - VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ
Číslo akce EDS/SMVS II	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	
Projektant:	Ateliér RYS s.r.o., Bendlovky 245, 284 01 Kutná Hora, IČ: 274 49 505
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce -	
Měněpráce -	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Nové řešení:	
Zdůvodnění změny:	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín: žádný		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby :
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovali:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Příloha č. 3 smlouvy k č.j. KRPS-336194-33/ČJ-2018-0100MN-VZ

Počet listů: 1

HARMONOGRAM REALIZACE STAVBY

DOPLNÍ UCHAZEČ

Navržený Harmonogram realizace stavby musí být zpracován minimálně v týdenních lhůtách nebo podrobněji.

1. den - montáž 3 ks oken, hrubé zednické zapravení
2. den - montáž 3 ks oken, hrubé zednické zapravení, zednické dočištění oken z předchozího dne
3. den - montáž 3 ks oken, hrubé zednické zapravení, zednické dočištění oken z předchozího dne
4. den - montáž 3 ks oken, hrubé zednické zapravení, zednické dočištění oken z předchozího dne
5. den - montáž 3 ks oken, hrubé zednické zapravení, zednické dočištění oken z předchozího dne
6. den - montáž 3 ks oken, hrubé zednické zapravení, zednické dočištění oken z předchozího dne
7. den - montáž 3 ks oken, hrubé zednické zapravení, zednické dočištění oken z předchozího dne
8. den - montáž 3 ks oken, hrubé zednické zapravení, zednické dočištění oken z předchozího dne
9. den - montáž 3 ks oken, hrubé zednické zapravení, zednické dočištění oken z předchozího dne
10. den - montáž 3 ks oken, hrubé zednické zapravení, zednické dočištění oken z předchozího dne
11. den - montáž 3 ks oken, hrubé zednické zapravení, zednické dočištění oken z předchozího dne
12. den -- dokončovací práce

-21-