

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
Hl.m. PR
Řásnovka 770/8, 1. 100 PRAHA 1
102



TSKRP006YFEU

Dílní smlouva pro provádění údržby pozemních komunikací

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Oprávnění zastupovat Objednatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Při podpisu této prováděcí smlouvy do 6 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě pověření uděleného představenstvem Ing. Petr Kožíšek, ředitel úseku oblastních a odborných správ.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Pavel Čzech, vedoucí oblastní správy Centrum

(dále jen „Objednatel“)

a

Skanska a.s.

se sídlem: Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČ: 26271303, DIČ: CZ699004845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 15904

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Josefem Černým – vedoucím střediska a Jiřím Čiperou – manažerem řízení obchodu závodu Inženýrské stavitelství Čechy

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo

č. smlouvy Objednatele: 3/20/1903/007

č. smlouvy Zhotovitele:

„Praha 3, U Nákladového nádraží (K Červenému dvoru – Pod Kapličkou)“

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění je oprava plošných výtluků v živičné vozovce komunikace U Nákladového nádraží, technologie opravy - odfrézování vrstev z asfaltových směsí a jejich následná náhrada.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1. 8. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

Článek II. Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:
- | | |
|-------------|-----------------|
| bez DPH: | 5 383 846,00 Kč |
| DPH: | 1 130 607,66 Kč |
| včetně DPH: | 6 514 453,66 Kč |
2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:
- zahájení prací: po uveřejnění smlouvy v registru smluv, ihned po vydání DIR
- ukončení prací: do 31.8.2020
2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto:
- Praha 3, U Nákladového nádraží, úsek K Červenému dvoru - Pod Kapličkou
3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

Článek IV. Podmínky provádění díla

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 60 měsíců.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatелеm, která je veřejně přístupná, a která


obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

Příloha: Oceněný soupis prací

V Praze dne 6. 05. 2020


V Praze dne 6. 05. 2020



Ing. Petr Kožíšek, ředitel úseku oblastních a odborných správ, na základě pověření



TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
102



Jiří Čipera
manažer řízení obchodu

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/348
Karlín, 186 00 Praha 6
IČ: 25271303

0376

U Nákladového nádraží

Celkem [Kč]					5 383 846,00
Číslo TJ	1. Asfaltové práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
	Dílčí součet				3 157 918
	Pokládka asfaltových směsí - včetně dopravy, dodávky, pokládky a hutnění směsí - SOUVISLÉ OPRAVY (nad 1000 m2)				
161	ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm	m2	302,00	3 757	1 134 614
163	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2	350,00	3 757	1 314 950
164	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	70,00	3 757	262 990
169	Příplatek za modifikaci asfaltové směsí tloušťky vrstvy 4 cm	m2	24,00	7 514	180 336
170	Příplatek za modifikaci asfaltové směsí tloušťky vrstvy 4 cm	m2	7,00	7 514	52 598
	Další související práce včetně dopravy a dodávky - SOUVISLÉ OPRAVY (nad 1000m2)				
181	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2-nové vrstvy	m2	20,00	3 757	75 140
182	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2-odfrézované vrstvy	m2	25,00	3 757	93 925
185	Frézování tříln, nástřiku adhezivní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 20/25 a závlivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění nýv.	bm	105,00	413	43 365

Číslo TJ	3. Bourací a frézovací práce	TJ	Počet TJ	Celková cena
	Dílčí součet			1 421 234
	Odstraňování podkladních vrstev komunikací bouráním			
313	Odstranění vrstev ze směsí stmelovaných cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	592	244 496
313	Odstranění vrstev ze směsí stmelovaných cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	592	244 496
	Řezání a frézování asfaltových vrstev - SOUVISLÉ OPRAVY (nad 1000 m2)			
351	Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm	bm	413	30 562
356	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10 cm včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení a odvozu materiálu na skládku, skládkovného	m2	3 757	807 755
357	Odstranění zbytkových nedofrézovaných plošných asfaltových vrstev tloušťky do 2 cm	m2	3 757	93 925

Číslo TJ	6. Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění	TJ	Počet TJ	Celková cena
	Dílčí součet			325 600
611	Ze směsí stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	592	162 800
611	Ze směsí stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	592	162 800

Číslo TJ 7.Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy				
	Dílčí součet	TJ	Počet TJ	Celková cena
	Armatury šoupat, hydrantů			123 186
701	Výšková úprava armatury šoupat nebo hydrantu s použitím původní armatury	ks	2	2 286
	Opravy a znovu vybudování objektů odvodnění komunikací do hloubky 3 m včetně naložení sutí, odvozu na skládku, skládkového			
711	Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím původní armatury (rám + poklop) do hloubky 0,5 m	ks	12	58 800
716	Výšková úprava uliční vpusti s osazením původní armatury - úprava do hloubky 0,5 m	ks	9	62 100
Číslo TJ 9.Přidružené práce				
	Dílčí součet	TJ	Počet TJ	Celková cena
	Dopravní značení dle podmínek všeobecného DÍRu (dopravně inženýrského rozhodnutí)			355 908
902	Dopravní značení pro opravované plochy nad 1000 m2	%	40 902	204 508
903	Infotabule stavby - dodávka, montáž, demontáž dle manuálu MHMP	ks	2	8 900
	Dopravní značení dle DÍRu na konkrétní práce včetně dopravy			
911	Výpracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DÍR	hod.	80	26 320
	Vodorovné dopravní značení (VDZ) včetně dopravy a materiálu			
952	Dodávka a zřízení VDZ barvou včetně předznačení, ruční aplikace	m2	50	6 500
953	Dodávka a zřízení VDZ barvou včetně předznačení, strojní aplikace	m2	75	7 575
954	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým pláštěm včetně předznačení, ruční aplikace	m2	50	22 200
955	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým pláštěm včetně předznačení, strojní aplikace	m2	75	26 625
	Ostatní a doplňující práce			
979	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu	m2	592	53 280

DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě o dílo na akci:

„Praha 3, U Nákladového nádraží (K Červenému dvoru – Pod Kapličkou)“

číslo smlouvy objednatele: 3/20/1903/007

číslo smlouvy zhotovitele:

**Článek I.
Smluvní strany**

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Rásoňka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

ve věcech technických je oprávněn jednat: Pavel Čzech, vedoucí oblastní správy Centrum

Oprávnění zastupovat Objednatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž
nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí
odpovědnosti na základě zmocnění představenstva Mgr. Jozef Sinčák, MBA, předseda
představenstva pověřený řízením příslušné sekce.

(dále jen „Objednatel“)

a

Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČ: 26271303, DIČ: CZ699004845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 15904

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Josefem Černým – vedoucím střediska a Jiřím Čiperou – manažerem
řízení obchodu závodu Inženýrské stavitelství Čechy, na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/20/1903/007 ze dne 6. 05. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu ukončení stavebních prací. Důvodem pro změnu je nezbytná koordinace s akcí „Rekonstrukce ulice Malešické“. Ulice U Nákladového nádraží je v současné době objízdnou trasou pro probíhající rekonstrukci ulice Malešická. Ukončení rekonstrukce ulice Malešická je plánováno do období 8 až 9/2020. Z tohoto důvodu je nutno posunout termín realizace akce „**Praha 3, U Nákladového nádraží (K Červenému dvoru – Pod Kapličkou)**“.

Článek III. Změna čl. III Smlouvy (Doba a místo plnění)

1. Čl. III odst. 1 Smlouvy se v části „ukončení prací“ mění takto:
ukončení prací: do 31.12.2020
2. Ostatní ustanovení čl. III odst. 1 a ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatелеm, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu, číselné označení a datum podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.


Přílohy: Plná moc pro Jiřího Číperu a Ing. Josefa Černého

V Praze dne 27. 07. 2020

V Praze dne 27. 07. 2020

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za Skanska a.s.



Mgr. Jozef Sincák, MBA,
předseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
102



Skanska a.s.
Ing. Josef Černý
vedoucí střediska



Jiří Čípera
manažer řízení obchodu

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Karlín, 188 00 Praha 8
IČ: 26271303
0378