
Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 30.07.2020

Zadavatel: Divadlo FXŠ IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Jiránek CZ s.r.o. IČ: 7660308

DIČ: CZ 07660308

Projektant: IČ:

ARC PROJEKT DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ARC PROJEKT DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Divadlo FXŠ Projektant:

Zhotovitel: Jiránek CZ s.r.o. Zpracovatel: ARC PROJEKT

CZK 4 127 873,32

Divadlo FXŠ – INTERIÉR HLEDIŠTĚ

30.07.2020

ARC PROJEKT

21,00% 3 411 465,55 716 407,77

15,00% 0,00 0,00

Divadlo FXŠ – INTERIÉR HLEDIŠTĚ

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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Náklady z rozpočtů

4 127 873,32

/

/

/

/

/

VRN 94 000,00 113 740,00

Bourací práce 350 455,36 424 050,99

Divadlo FXŠ – INTERIÉR HLEDIŠTĚ 3 411 465,55

Interiér – nové konstrukce 2 967 010,19

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 590 082,33
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Divadlo FXŠ – INTERIÉR HLEDIŠTĚ

Objekt: 1

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 30.07.2020

Zadavatel: Divadlo FXŠ IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Jiránek CZ s.r.o. IČ: 7660308

DIČ: CZ 07660308

Projektant: ARC PROJEKT IČ:

DIČ:

Zpracovatel: ARC PROJEKT IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 967 010,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 967 010,16 21,00% 623 072,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 590 082,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel

D HSV Práce a dodávky HSV 197 952,60

D 61 Úprava povrchů vnitřních 118 193,55
D 94 Lešení a stavební výtahy 26 114,24

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 37 533,45

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 16 111,36

PSV - Práce a dodávky PSV 2 769 057,56

763 - Konstrukce suché výstavby 1 016 691,20

766 - Konstrukce truhlářské 195 768,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 283 200,38

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 480 108,98

OST - Ostatní 793 289,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Divadlo FXŠ – INTERIÉR HLEDIŠTĚ

Objekt:

0
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Místo: Liberec Datum: 30.07.2020

Zadavatel: Divadlo FXŠ Projektant: ARC PROJEKT

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: ARC PROJEKT

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 967 010,16

D HSV Práce a dodávky HSV 197 952,60

D 61 Úprava povrchů vnitřních 118 193,55

47 K
D+M Provedení lepidla s perlinkou a finální stěrkou na 

stropech
m2 0,000 570,00 0,00

49 K
Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů 

rovných nanášená ručně
m2 0,000 286,00 0,00

50 K sádrová omítka – stěrka m2 228,350 288,00 65 764,80

51 K
Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně
m2 190,650 275,00 52 428,75

D 94 Lešení a stavební výtahy 26 114,24

97 K
Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 94,440 65,00 6 138,60

98 K
Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 

0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 4 464,000 1,50 6 696,00

99 K
Demontáž lešení řadového modulového lehkého 

zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 94,440 35,00 3 305,40

103 K
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m
m2 146,680 68,00 9 974,24

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 37 533,45

106 K
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m po HSV
m2 441,570 85,00 37 533,45

D 99 Přesun hmot a manipulace 16 111,36

D 998 Přesun hmot 16 111,36

108 K Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 24,560 656,00 16 111,36

D PSV Práce a dodávky PSV 2 769 057,56

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 016 691,20

156 K
dřevěný obklad stěn – výroba + materiál / překližka 

12mm
m2 333,860 980,00 327 182,80

157 K montáž dřevěných obkladů stěn m2 333,860 478,00 159 585,08

158 K lišta L1 – výroba + materiál (smrk / borovice) bm 194,600 256,00 49 817,60

159 K lišta L1 – montáž bm 194,600 88,00 17 124,80

160 K lišta L2 – výroba + materiál (smrk / borovice) bm 166,240 168,00 27 928,32

161 K lišta L2 – montáž bm 166,240 88,00 14 629,12

162 K lišta L3 – výroba + materiál (smrk / borovice) bm 791,680 115,00 91 043,20

163 lišta L3 – montáž bm 791,680 65,00 51 459,20

164

165 K lišta L4 – montáž bm 163,180 88,00 14 359,84

166

167 K lišta L4 – výroba + materiál (smrk / borovice) bm 163,180 198,00 32 309,64

169 K Sokl / S - výroba + materiál (smrk / borovice) m2 105,820 1 280,00 135 449,60

170 K Oprava + repase stávajících pilastrů na galerii ks 6,000 3 800,00 22 800,00

171 K
Oprava + repase stávajících rohových stěn VZT v 

parteru
ks 4,000 4 260,00 17 040,00

172 K D+M rámů lemujících stávající okna režie v parteru bm 12,600 750,00 9 450,00

174 K dočištění povrchů pod dřevěné obklady m2 386,000 95,00 36 670,00

175 K
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 

12 m
t 5,320 1 850,00 9 842,00

D 766 Konstrukce truhlářské 195 768,00
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195 K
dveře jednokřídlé hladké + obložka / celková repase, 

tmelení nátěr, zpětná montáž – 1,8m2
ks 8,000 2 860,00 22 880,00

196 K
dveře jednokřídlé profilované + obložka / celková 

repase, tmelení nátěr, zpětná montáž – 2,1m2
ks 16,000 5 980,00 95 680,00

197 K
dveře dvoukřídlé profilované + obložka / celková 

repase, tmelení nátěr, zpětná montáž – 3,6m2
ks 8,000 9 420,00 75 360,00

198 K
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
t 1,120 1 650,00 1 848,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 283 200,38

250 K
dřevěné obklady – tmelení + základní nátěr + konečný 

matný lak
m2 333,860 386,00 128 869,96

251 K
lišty L1+L2+L3+L4  – tmelení + základní nátěr + 

konečný matný lak
m2 137,820 745,00 102 675,90

252 sokl – tmelení + základní nátěr + konečný matný lak m2 105,820 386,00 40 846,52

253
opravy prasklin ve stávajících předprsních lóží – tmelení 

+ nátěr / parter
bm 28,000 386,00 10 808,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 480 108,98

254 K
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 190,650 45,50 8 674,58

255 K
Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky 

do 3,80 m
m 720,000 15,50 11 160,00

256 M páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m m 720,000 2,50 1 800,00

257 K Zakrytí vnitřních podlah+železné opony a odkrytí m2 561,500 25,00 14 037,50

258 M
fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 

x 5 m
m2 561,500 12,50 7 018,75

259 K
2x dekorativní malba stropů ze směsí za mokra v 

místnostech výšky do3,8 m
m2 294,680 198,00 58 346,64

262 M
fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 

x 5 m
m2 53,171 12,50 664,64

264 K
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

stěn a stropů výšky do 3,80m
m2 523,030 45,50 23 797,87

265 K
2x dekorativní malba stěn ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do3,8 m
m2 190,650 1 860,00 354 609,00

D Ostatní Ostatní 793 289,00

266 K
stávající ocelové sloupy v hledišti – očištění starého 

nátěru /
ks 12,000 560,00 6 720,00

267 K
stávající ocelové sloupy v hledišti – tmelení + broušení 

+ základní nátěr
ks 12,000 386,00 4 632,00

268 K
stávající ocelové sloupy v hledišti – dokončovací nátěr – 

odstín stará mosaz
ks 12,000 395,00 4 740,00

269 K
repase stávajícího mosazného zábradlí – vyčištění před 

zpětnou montáží
bm 90,000 580,00 52 200,00

270 K D+M dekorační látka zvukově odrazivá, odstín bordó ¨m2 38,500 4 650,00 179 025,00

271 K zpětné osazení sedadel v hledišti ks 86,000 350,00 30 100,00

272 M
čalounění 

předprsní
D / samet nehořlavý , odstín bordó, š. 140 cm bm 85,000 630,00 53 550,00

273 M D / výplňový materiál  FR bm 170,000 125,00 21 250,00

274 M D / borta 25 mm bm 425,000 58,00 24 650,00

275 K dočištění povrchů pod čalounění bm 170,000 115,00 19 550,00

276 K instalace výplní bm 170,000 105,00 17 850,00

277 K napínání textilu včetně borty bm 170,000 355,00 60 350,00

278 K zpětná instalace zábradlí na předprsních lóží a balkónů bm 90,000 435,00 39 150,00

279 K Doprava + manipulace / čalounění předprsní soub. 1,000 6 850,00 6 850,00

280 K
Komplexní vyčištění budovy včetně luxování sedaček, 

koberců, podlahy a stěn
m2 570,000 235,00 133 950,00

Dodávka CLT panelů - kabina zvukařů m2 22,000 3 940,00 86 680,00

Montáž kabiny zvukařů z CLT panelů m2 22,000 1 040,00 22 880,00

Úpravy panelů řezáním, zfrézování hran m2 22,000 235,00 5 170,00

K Tmelení+základní nátěr+vrchní nátěr panelů m2 22,000 386,00 8 492,00

281 K Elektroinstalace – nové rozvody v nových konstrukcích soub. 1,000 15 500,00 15 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 30.07.2020

Zadavatel: IČ:

Divadlo FXŠ DIČ:

Zhotovitel: IČ: 7660308

DIČ: CZ 07660308

Projektant: IČ:

ARC PROJEKT DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ARC PROJEKT DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 350 455,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 350 455,36 21,00% 73 595,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 424 050,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Divadlo FXŠ – interiér hlediště

19090101 - Bourací práce

Jiránek CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 30.07.2020

Zadavatel: Divadlo FXŠ Projektant: ARC PROJEKT

Zhotovitel: Jiránek CZ s.r.o. Zpracovatel: ARC PROJEKT

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 350 455,36

HSV - Práce a dodávky HSV 307 639,11

96 - Bourání konstrukcí 0,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00

98 - Demolice a sanace 16 741,85

99 - Přesun hmot 47 235,63

997 - Přesun sutě 47 235,63

PSV - Práce a dodávky PSV 42 816,25

Lešení 19 536,00

konstr. truhlářské 3 400,00

Úklid + vyčištění 19 880,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 30.07.2020

Zadavatel: Divadlo FXŠ Projektant: ARC PROJEKT

Zhotovitel: Jiránek CZ s.r.o. Zpracovatel: ARC PROJEKT

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 350 455,36

D HSV Práce a dodávky HSV 307 639,11

96 - Bourání konstrukcí 243 661,63

4 K
dodávka OSB desek 3 – 12mm , rovná hrana  pro 

zakrytí podlah
m2 180,650 168,00 30 349,20

5 K zakrytí podlah OSB deskami m2 180,650 95,00 17 161,75

6 K odstranění starých látkových tapet ze stěn m2 421,240 88,50 37 279,74

7 K demontáž stávajících dřevěných obkladů stěn m2 143,640 236,00 33 899,04

8 K demontáž stávajících dřevěných soklů bm 48,560 55,00 2 670,80

9 K stržení stávajících stropních lišt bm 118,540 55,00 6 519,70

10 K stržení stávajících dekoračních lišt na stěnách bm 791,480 55,00 43 531,40

11 K
stržení stávajícího čalounění předprsní balkónů + 

ekologická likvidace stávajících potahů
bm 170,000 155,00 26 350,00

12 K sejmutí stávajícího zábradlí předprsní balkónů bm 90,000 295,00 26 550,00

13 K demontáž stávajících sedadel + uložení ks 86,000 225,00 19 350,00

14 K

19090101 - Bourací práce

Divadlo FXŠ – interiér hlediště

19090101 - Bourací práce

307639,11

Strana 9 z 12



D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00

16 K
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné omítky stropů 

rákosových v rozsahu do 60 % - galerie
m2 0,000 125,00 0,00

17 K

D 98 Demolice a sanace 16 741,85

18 K Otlučení omítek stěn m2 176,230 95,00 16 741,85

D 99 Přesun hmot 47 235,63

D 997 Přesun sutě 47 235,63

19 K Nakládání suti a vybouraných hmot t 12,440 365,00 4 540,60

20 K
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m ručně
t 12,440 568,00 7 065,92

21 K
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 12,440 235,00 2 923,40

22 K
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 124,380 15,50 1 927,89

23 K
Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických 

materiálů na skládce (skládkovné)
t 8,366 850,00 7 111,10

24 K
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 4,074 3 800,00 15 481,20

25 K Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m t 12,440 658,00 8 185,52

D PSV Práce a dodávky PSV 42 816,25

lešení 19 536,00

26 Lešení – portál m2 105,600 185,00 19 536,00

D 766 Konstrukce truhlářské 3 400,00

27 K Vyvěšení dřevěných křídel dveří kus 40,000 85,00 3 400,00

uklid+vyčištění
19 880,25

30 Úklid + vyčištění po bourání m2 305,850 65,00 19 880,25

31

Strana 10 z 12



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 30.07.2020

Zadavatel: divadlo FXŠ v Liberci IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

ARC PROJEKT DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ARC PROJEKT DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 94 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 94 000,00 21,00% 19 740,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 113 740,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Divadlo FXŠ – INTERIÉR HLEDIŠTĚ

VRN

0
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 30.07.2020

Zadavatel: divadlo FXŠ v Liberci Projektant: ARC PROJEKT

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: ARC PROJEKT

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 94 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 94 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 94 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 30.07.2020

Zadavatel: divadlo FXŠ v Liberci Projektant: ARC PROJEKT

Zhotovitel: Zpracovatel: ARC PROJEKT

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 94 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 94 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 94 000,00

1 K 090001100 Vybudování zařízení staveniště Kč 1,000 42 000,00 42 000,00

2 K 090001101 Provoz zařízení staveniště Kč 1,000 12 000,00 12 000,00

3 K 090001102 Odstranění zařízení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

4 K 090001103 Dočasná dopravní opatření Kč 1,000 1 500,00 1 500,00

5 K 090001104
Dokumentace skutečného, provedení stavby včetně 

geodetického zaměření
Kč 0,000 35 000,00 0,00

6 K 090001105

Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi vč. 

odpojení přípojek EI, vody, plynu i sdělovacích 

prostředků

Kč 1,000 4 500,00 4 500,00

7 K 090001106 Bezpečnostní a hygienické, opatření na staveništi Kč 1,000 8 000,00 8 000,00

8 K 090001107 Zajištění provedení kontrol, a zkoušek stavebních prací Kč 1,000 12 000,00 12 000,00

9 K 090001108 Označení stavby Kč 1,000 4 000,00 4 000,00

Divadlo FXŠ – INTERIÉR HLEDIŠTĚ

VRN

Divadlo FXŠ – INTERIÉR HLEDIŠTĚ

VRN

Strana 12 z 12


