

Smlouva o spolupráci na uspořádání expozice (Wispi VMP 2020/59/S)

1. Smluvní strany

Národní muzeum v přírodě (dále jen NMvP)
se sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zastoupené generálním ředitelem VMP [REDAKCE]

a

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta (dále jen LDF)
se sídlem Zemědělská 3, 613 00 Brno
zastoupena rektorkou [REDAKCE]

(NMvP a LDF se budou dále společně označovat jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dnešního dne dohodly, že v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice, zejména v souladu s ustanoveními § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, zákona č. 181/2007 Sb. a zákona 122/2000 Sb., O ochraně sbírek muzejní povahy, v souladu s ustanovením § 27 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, v platném znění, uzavírají tuto smlouvu o spolupráci.

2. Předmět smlouvy:

Předmětem této smlouvy je spolupráce smluvních stran na uspořádání výstavy s pracovním názvem:

Pod ochranou svatého Josefa – Hledání tradice tesařského řemesla

v prostorách Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a to v období od června 2020 do prosince 2022.

3. Práva a povinnosti smluvních stran:

3.1 LDF dle přiloženého harmonogramu a rozpočtu zajistí zejména tiskové práce – grafická příprava, výroba panelů a výstavního katalogu, odborný obsah výstavy a výběr exponátů. Zabezpečí editorské i redakční zpracování výstavních textů, zajistí a uhradí návrh grafické podoby výstavních panelů, jejich zlom a předtiskovou přípravu, zabezpečí přípravu a vydání výstavního katalogu. LDF bude výstavu také propagovat prostřednictvím svých standardních mediálních výstupů včetně elektronických.

3.2 NMvP dle přiloženého harmonogramu a rozpočtu poskytne expoziční prostor (Panská sýpka v Dřevěném městečku) a kompletní výstavní fundus (zejména výstavní vitríny a vestavěné stěny) včetně fyzického a smluvního zabezpečení zapůjčených předmětů, dále výrobu 3D modelů

stavebního tesařského dvora a vzorků historického opracování dřeva. NMvP také zajistí provoz a ostrahu výstavy včetně odpovídajících teplotních a vlhkostních podmínek tak, aby nedocházelo k poškození výstavy. NMvP bude výstavu propagovat prostřednictvím svých standardních mediálních výstupů a kontaktů.

4. Odpovědné osoby:

4.1 Ve věcech smluvních je za NMvP zmocněn jednat [REDAKCE]

4.2 Ve věcech technických je za NMvP zmocněn jednat [REDAKCE]

4.3 Ve věcech smluvních je za LDF oprávněn jednat [REDAKCE]

4.4 Ve věcech technických je za LDF zmocněn jednat [REDAKCE]

5. Trvání smlouvy:

5.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od data jejího podpisu do 31. prosince 2022 včetně. V případě prodloužení výstavy může být tato smlouva prodloužena dohodou smluvních stran.

5.2 Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, pokud druhá smluvní strana závažným způsobem poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

6. Rozpočet a harmonogram

Název:	Náklad:	Termín pořízení:	Termín realizace:	Uhradí:	Realizuje:
Tisk na panely/postery apod.	20000	březen 2020	duben 2020	MENDELU	MENDELU
Velkoplošný tisk i s nalepením-pozadí	35000	březen 2020	duben 2020	MENDELU	MENDELU
Materiál na 3D model	30000	leden 2020	květen 2020	ÚTAM	D. Stejskal
Materiál na vzorky opracování	20000	leden 2020	květen 2020	ÚTAM	D. Stejskal
Výroba modelu tesařského dvora a vzorků opravování	100 000	červen 2020	červen 2020	NMvP	D. Stejskal
Tvorba textů expozice a katalogu	50 000	květen 2020	květen 2020	NMvP	D. Stejskal
Elektroinstalace	35000	listopad 2019	2020	MENDELU	NMvP
2 vitríny (doplnění muzejního inventáře)					
Tisk ostatní	10000	duben 2020	2020	MENDELU	externí
Tisk plakáty (100 ks) + výlep	6000	květen 2020	květen 2020	MENDELU	NMvP
Tisk skládačky 500 ks	5000	květen 2020	květen 2020	MENDELU	externí
2 miniPC (mapa, video) + 2 wifi klávesnice	12000	listopad 2019	duben 2020	MENDELU	MENDELU
Obrazovka 43" nebo 32" (mapa)	15000	listopad 2019	duben 2020	MENDELU	MENDELU
Dataprojektor (video)	30000	listopad 2019	duben 2020	MENDELU	MENDELU
Plátno	3000	listopad 2019	duben 2020	MENDELU	MENDELU
Úprava podíí	3000	leden 2020	leden 2020	MENDELU	NMvP
Skřínky náradí		leden 2020	únor 2020	NMvP	NMvP
Nábytek ostatní		březen 2020	březen 2020	NMvP	NMvP
Vernisáž	10000	květen 2020	červen 2020	NMvP	NMvP
Instalace kamery do výstavního prostoru 3ks	15 000	2020	2020	NMvP	NMvP
Zajištění modelu krovu a náradí (sklo, plexi)	14 000	2020	2020	NMvP	NMvP
Pojištění zápůjček	20 000	2020	2020,2021	NMvP	NMvP
Grafické práce	35 500	únor–květen 2020	duben květen 2020	MENDELU	
Elektroinstalace další		2020	2020	NMvP	NMvP

Celková částka 474 000,- Kč

Z toho NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ – 250 000,- Kč

Z toho MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ – 224 000,- Kč (včetně Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR - ÚTAM)

7. Ostatní ujednání

7.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními zákona, podle kterého je smlouva uzavírána (občanský zákoník).

7.2 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými vzestupně očíslovanými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy. Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí této smlouvy.

7.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

7.4 Účastníci níže podpisy oprávněných osob stvrzují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla učiněna pod nátlakem a ani za nápadně nevýhodných podmínek, že se řádně seznámili s jejím obsahem, že tomuto jejímu obsahu porozuměli a že jim nic nebrání v jejím podpisu a v její realizaci.

7.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.

V Rožnově dne

V Brně dne
