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Smlouva o dílo na zhotovení stavby
Název zakázky:

„Výstavba zastávky Karlovy Vary aréna"
Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy: E618-S-3001/2020/FLO 
ISPROFOND: 5003520140

(dále jen „Objednatel")

a

STRABAG Rail a.s.
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 
spisová značka B 1370 

spojení:
zastoupena: Ing. Jakub Svoboda-předseda představenstva, Ing. Luboš Tomášek-člen 
představenstva

Korespondenční adresa:
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 1-01-20-002-GADY

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník").



Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTAN O VEN Í

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky 
a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 
plnit povinnosti v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky").

1.6 Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude Objednateli na vyžádání předávat následující sestavy v otevřeném 
datovém formátu XML (viz datový předpis XDC, https://xdc.szdc.cz):

■ daňový doklad,
■ souhrn fakturace,
■ soupis zjišťovacích protokolů,
■ zjišťovací protokoly.

1.7 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dnů od účinnosti Smlouvy aktualizovaný soupis prací 
v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového 
předpisu XDC (viz https://xdc.szdc.cz). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 
dnů od obdržení tohoto soupisu prací oceněný soupis prací dle své Nabídky Zhotovitele 
(v listinné formě) v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném 
formátu XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny na 
zabezpečeném serveru https://xdc.szdc.cz/oceneni/. Zhotovitel odpovídá za shodu 
obsahu listinné a elektronické formy oceněného soupisu prací.

2. ÚČEL SM LO UVY
2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: https://zakazkv.szdc.cz/ dne 

1. 7. 2020 pod evidenčním číslem 61820249 svůj úmysl zadat veřejnou zakázku 
s názvem „Výstavba zastávky Karlovy Vary aréna" (dále jen „Veřejná zakázka"). 
Na základě tohoto výběrové řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako 
nejvhodnější nabídka Zhotovitele.

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
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2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel 
Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
výběrového řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných 
vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDM ĚT, CEN A A  HARM ONOGRAM  POSTUPU PRACÍ SM LO UVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo").

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 14.698 200,37 Kč

slovy:
„Čtrnáctmilionůšestsetdevadesátosmtisícdvěstěkoruntřicetsedmhaléřů"

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je 
uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

3.4 Smluvní strany se dohodly; že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je 
mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť 
přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat 
a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění 
uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je 
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, 
přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 
č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 10 měsíců ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 4 měsíce ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce
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5.1

5.2

a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis 
o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladu, podle 
ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení 
o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení 
Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro 
hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání 
souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 
a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno 
nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno 
tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro stavební 
povolení a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

ZÁR UK Y A DALŠÍ U STAN O VEN Í

Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí z Ceny
Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. Kč. ■

Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 
Muže se jednat bud' o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady 
za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst.3.17 Obchodních podmínek, nebo o výluku 
překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 
3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření sm luv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 
jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na 
vyžádání doložit Objednateli.

Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li 
k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 
Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 
k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 
a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

ZÁVĚR EČN Á U STAN O VEN Í
Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Sm luvní stranou 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
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Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran v listinné 
podobě ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou sm luvní 
stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu

5.3 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
sm luvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

5.4 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si sm luvní strany 
sjednaly písemnou formu v listinné podobě, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi 
smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského 
zákoníku.

5.5 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá sm luvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.6 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva č i. povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5.7 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti 
Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.8 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím  stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Sm luvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým 
obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.9 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 
dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

5.10 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí 
v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

5.11 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru sm luv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

5.12 Jestliže sm luvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení

Smlouva o dílo
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byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran 
smlouvu v registru sm luv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá sm luvní strana 
neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel 
jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou 
újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou 
za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, 
které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 
a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

5.13 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu še Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.14 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky -  OP/R/19/20 

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky -  VTP/R/14/20

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 3. 6. 2020 

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze ,ďne

2 1 -03- 2020

V Ústí naďUábem dne 15. 7. 2020

.................J L ...................... I ......................... L ..........................................

Ing. Pět^Hofhbnzl 
ředitel Sta£egygffi^Výani; 
Správaželezn ip řst&ri í^ fehj^ če,n

Ing. ílaktřb Svoboda -  předseda představenstva 
Ing. K ibdš Tomášek -  člen představenstva 
STRABAG Rail a.s.
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Obchodní podmínky
OP/R/19/20

PŘÍLOHA Č. 1

Příloha č. 1
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PŘÍLOHA C. 2

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele'.

Sm luvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 
uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky VTP/R/14/20
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 3. 6. 2020

Příloha č. 2
Smlouva o dílo

Zhotoven! stavby 1 / 1

http://typdok.tudc.cz


PŘÍLOHA C. 3

Související dokumenty

• Projektová dokumentace stavby „Výstavba zastávky Karlovy Vary aréna"
• Rozhodnutí o umístění stavby vydané Magistrátem města Karlovy Vary, Úřadem 

územního plánování a stavebním úřadem pod č. j. 4259/SÚ/20 dne 6. 4. 2020.
• Stavební povolení vydané Drážním úřadem, sekce infrastruktury, ÚO Plzeň pod č. j. 

DUCR-32155/20/Rb dne 9. 6. 2020.

Výše uvedené Související dokumenty obdržel Zhotovitel jako součást 
Zadávací dokumentace a k této Smlouvě c  dílo se tak v listinné formě již 
nepřipojují.

Příloho č. 3
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PŘÍLO H A Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Do přílohy. Smlouvy bude vložena tabulka Rekapitulace Ceny Díla předložená v nabídce 
uchazeče.

Příloha č. 4
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5003520140 Výstavba zastávky Karlovy Vary aréna Aspo

Zft 20200611

Odbytová cana: 
OC+DPH:

14 698 200,37 
17 784 822,45

_____________ O b J ik t_____________ P o p is o c D P H O C + O P H P o če t  n o o c o n in v c h  p o lo to k
D .2 Z o la z n lt n l  s d ó lo v n c í z a f l z w i l ■ O 1

P S  01-1 3 -01 Z a c t. K a r lo v y  V a r y  a rů n a  p f o lo ik a  t r a ť o v ih o  a a b o z p o io v a o lh o  k a b o lo v ů h o  v o d o n l 1

D .4 V á o o b o c n ý  ob|«kt BBBÜ ■b b b ■ B

S O  9 8 -9 8 V io o b o c n ý  ob jokt ■BBBB
E ,1,1.1 ¿ n lo z n lf in í s v r ln k bh bh h

S O  0 1 -1 0 -01 Z a s t . K a r lo v y  V a ry  a ré n a ,  ž n lo z n lč n l av rA nk
É .1 .1 .2 Z o le zn ič n I  o p o d o k BBBHI BHBBI

S O  0 1 -1 1 -01 Z n c t . K a r lo v y  V a r y  a ró n a ,  ž o lo z n lč n t  a p o d o k b b b i i BBBBBB

E .1 .2 N .lc tu p lS tů
S O  0 1 -1 2 -01 Z a c t. K a r lo v y  V n ry  a ró n a , nór.tup lftt* b b h b h ^B^^B

E .1 .4 M osty , p ro p u s tk y , z d i ■ ■ ■ ■ ■ ■ BBBBBB
S O  01 -1 3 -01 Z n c L  K a r lo v y  V n ry  a ró n a , p ro p u s te k  v  km  S 1 ,462 b b b b i b b b b ■BBB I

E .1 .8 P o zn m n l k o m u n lk a c o BBBB
S O  01-1 4 -01 Z na l, K a r lo v y  V a ry  a ró n a , p ř ís tu p o v ý  c h o d n ík BBBB b b b B B B I

E .2 P o z o m n í s ta v e b n í o b jo k ty BBB I
S O  01-2 2 -01 Z a s t . K a r lo v y  V a ry  a ró n a ,  p řfr.třo J io k  p ro  c a s tu l í c í b b b i BBBB BBBBi

E .3 .6 R o z v o d n y  vn , n n . o n v ů tln n l a  d á lk o v é  o v lé d ó n l o d p o lo v n ó ů ■b b b b BBBB
S O  01 -3 6 -01 .1 Zar.t. K a r lo v y  V n ry  a ré n a ,  v o n k o v n l o s v ú t lo n l n á s tu p iš tě B B B I
S O  0 1 -3 6 -0 1 .2 Z a s t . K a r lo v y  V a ry  a ré n a ,  v o n k o v n l o s v é llo n f  p ř ís tu p o v ó h o  c h o d n ík ů b b b i B B B I
S O  0 1 -3 6 -0 2 Z a s t . K a r lo v y  V a r y  a ró n a , o s v ó l lo n l p ř ís t ř e š k u BBBB BBBB



PŘÍLOHA C. 5

Harmonogram postupu prací

Do přílohy smlouvy bude vloženo grafické znázornění postupu prací (Harmonogram postupu 
prací) předložené v nabídce uchazeče.
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T e c h n o lo g ic k ý  p o stu p  v ýsta v b y : "V ý sta v b a  za s tá v k y  K a rlo v y  V a ry  a ré n a "

V ý lu k a 20 N 3  m ě s

m ě s íc P ře d e m Z Á Ř Í d o  15 .12 .

d e n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

je d n o t l iv é  v ý k o n y

P říp ra vn é  Dráče PP

P ř íp ra v a  za říze n í s ta ven iš tě PP

O d b ě r  v zorků  zem in y PP

P ro je d n án í depon íe  ště rkod rtí a  ště rku , n á s tup íš tn ích  prvků, p lo ch PP

V y ty če n í podzem n ích  s ít í PP

V ýk o p  a pok ládka  ka b e lů  S S Z T ,  vp ra vo  a  v le v o  trati PP, SP

P ro v e d e n i zápo rového  p a žen í SP

T rhán í K P , odvoz 170m SP

O d tě že n í K L, sa n a čn í v rs tv y  a  čá s t i z e m n íh o  tě le sa SP

D em o lic e  s táva jíc íh o  p ropustku , z ř íz e n í p ropustku  a  m o n o l.ša ch ty SP

Z ř íz e n í zá k ladové  sp á ry  a h rany  ná stup iš tě 100m SP

Z ř íz e n í odvodněn í, g a b io n o vé  konstru kce SP

Z ř íz e n í konstrukčn í v rs tvy, p red š tě rko ván i SP

P o k lá d k a  K R , do š tě rkován í, p o d b íje n í d o  A P K ,  sva řo ván í, z ř íz e n í B K , s te zky SP

D oko n čen í nástup iště - zá s yp , d la žba , o svě tle n í, p řís tře še k , zá b ra d lí, o r ie n t.sy s lé m SP

Z ř íz e n í p řístupového  chodn íku , o sv ě tle n í SP

P ře j ím k a  - u k o n č e n í v ý lu k y SP

P rá c e  d o  skončen í vv lukv DP

d la žby , p řís lupvé  ch o d n ík y ,o sv ě t le n í

konečné  terénní úpravy, o se t í, úk lid  s ta ven iš tě



PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby 

Za Objednatele:

Ve věcech obchodních

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Ve věcech smluvních (mimo podpisu smlouvy a dodatků ke smlouvě)

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Ve věcech technických

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Technický dozor stavebníka (TDS) pro objekty osvětlení a přeložek kabelů SSZT

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Technický dozor stavebníka (TDS) pro objekty nástupiště, žel. svršku a spodku

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

1 / 4
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J ---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- —
Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

^ Koordinátor BOZP na staveništi

Jméno a příjmení

|  E-mail

 ̂ Telefon

■r, Číslo osvědčení

I

Za Zhotovitele:
i

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení

!* Adresa

E-mail

* Telefon

Ve věcech technických

Jméno a příjmení

j  Adresa

E-mail

Telefon

Ředitel stavby dle Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby

Jméno a příjmení

Adresa
1

E-mail

Telefon

Stavbyvedoucí

3 Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon
\
Ji

i

1
2/4

Příloha č. 6
Smlouva o dílo
Zhotovení stavby



Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení ■ ü i f

Adresa

E-mail ^ ■

Telefon

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista (vedoucí prací) silnoproud

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail ^ ■

Telefon

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon •

Příloha č. 6
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Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněný provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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PŘÍLOHA C. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 
pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo 
zničení požárem, výbuchem, úderem blesku 
a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, 
záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, 
zřícením skal či zemin, lavinami, pádem 
stromů, stožárů a jiných předmětů, 
zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou 
vytékající z vodovodních zařízení a dále pro 
případ odcizení nebo úmyslného poškození 
stavebních součástí, a to včetně pojištění 
stavebních a montážních výkonů.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám

Minimálně Kč na jednu pojistnou událost 
a ^ ^ ^ ■ K č  v úhrnu za rok

Příloha č. 7
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PŘÍLOHA C. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo 
a IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY 

(označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO 

případně jiným vhodným 
způsobem, neize-li označit 

dle SO a PS)

HODNOTA PODDODÁVKY 
V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA

KONTROL s.r.o.
Okružní 345, 435 13
Meziboří
IČO: 54651908

8.5. Technická kvalifikace 
odborný personál
h) osoba odpovědná za 
odpadové hospodářství
i)  .osoba odpovědná za ochranu 
životního prostředí

—
Soptík - 1 spol. s r.o. 8.5. Technická kvalifikace
Na Schodech 1544/5 odborný personál
Ústí nad Labem 
IČO: 25038583

g) osoba odpovědná za BOZP

Příloha č. 9
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1069565

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a38ccfa7-1aa4-4677-b2b0-624abf96a923

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
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