
 

   
 

SMLOUVA O DÍLO 

 

č. objednatele SML/119/2020 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1 Objednatel:  MĚSTO PRACHATICE 

 

zastoupený: Martinem Malým, starostou 

se sídlem: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice 

zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Malý 

zástupce pro věci technické: Bc. Jaromír Markytán, jmarkytan@mupt.cz 

   

IČ: 00250627 DIČ: CZ00250627 

 bankovní spojení MONETA, a. s., pobočka Prachatice   

 číslo účtu  410 428 544/0600 

 (dále jen "objednatel") 

  

1.2 Zhotovitel: Stavební firma HUKO, s. r. o.  

 

se sídlem Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 

 zástupce ve věcech smluvních  Vlastimil Kokeš 

 zástupce ve věcech technických Vlastimil Kokeš 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Vlastimil Kokeš 

 IČ: 25174533 DIČ: CZ25174533 

 obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 116084 

 bankovní spojení ČSOB a. s. 

 číslo účtu 130 237 241/0300 

 

 tel. 602 483 571,  e-mail:  hukopt@seznam.cz 

 (dále jen "zhotovitel")  
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)             

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „Chodník Dřípatka“ -  č. 2234 v k. ú. 

Prachatice. Chodník bude napojen na asfaltovou komunikaci na parcele č.1575/1 v k. ú. 

Prachatice.  

     (dále jen "dílo"). 

 

2.2  Základní pojmy uvedené v této smlouvě jsou vymezeny takto: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky, 

b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky, 

c)   příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené zakázky a je 

v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". Za správnost a úplnost 

projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba 

je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději 

před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit objednatele bez 

zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky vč. návrhů na jejich 

odstranění a dopadem na předmět a cenu díla. Případné zjištěné vady a nedostatky 

předané dokumentace nebudou přičítány k tíži zhotovitele, a to ani v případě, kdy tyto 

vady a nedostatky budou zjištěny dodatečně. 

d)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 

služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 

prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.  
2.3  Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 

1.  smlouva o dílo, 

2.  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele, 

 

III. URČENÍ DÍLA 

3.1    Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel 

se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn 

vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a 

evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými 

technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 

zadávacími podmínkami, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 

požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

 

3.2 Rozsah díla je určen takto: 

-  předmětem díla je realizace stavby s názvem „Chodník Dřípatka“, 

- předmět plnění díla je vymezen oceněným soupisem stavebních prací dodávek a 

služeb s výkazem výměr. 

 

3.3 Součástí předmětu plnění je rovněž: 

provedení a obstarání veškerých prací potřebných k dokončení výše uvedené veřejné 

zakázky a jejímu úspěšnému předání zadavateli. Veškerá plnění a práce související se 

splněním díla zabezpečí zhotovitel na svůj náklad. 

Dodávka bude skončena podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem 

a zhotovitelem. 

Zhotovitel při realizaci musí respektovat rozhodnutí správních orgánů. 
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Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných 

a doporučených předpisů a metodik. 

 

  

 

IV.  DOBA PLNĚNÍ    

4.1 Doba plnění – práce na realizaci předmětu plnění zahájí zhotovitel do 5 pracovních dnů od 

předání staveniště. 

             a) termín zahájení prací: předpoklad srpen 2020 

   b) dílo bude provedeno do:  20.9.2020 

    
Lhůta výstavby neběží po dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci 
a odstranění následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně 
zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního 
deníku.  
Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob do 5 dnů před 
zahájením stavby, a to písemnou formou po uzavření této smlouvy, přičemž v zápisu 
uvede objednatel všechny podmínky, které je nutno dodržovat při jeho užívání.  

 

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 

pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl 

prokazatelně dílo zhotovovat.  

 

4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis 

o předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí díla 

proběhne do 10 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací dle zápisu ve 

stavebním deníku podepsaném zástupcem investora.  

 

4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím 

řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho 

užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady 

a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními 

předpisy a jinými technickými normami či standardy.  

 

 

 

V. CENA 

  5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného výběrového řízení a nabídky 

zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 

 

bez DPH  210.000,00 Kč  

 

DPH 21 %   44.100,00. Kč  

   

vč. DPH 21 % 254.100,00 Kč  

  

 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím 

řízení a sloužícím k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění 
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víceprací a méněprací či změn. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 

dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného výběrového řízení objednatele.  

 
5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. Tyto 
jednotkové ceny jsou závaznými cenami pro oceňování jakýchkoliv případných 
víceprací nebo méněprací. Takové ocenění případných víceprací nebo méněprací 
dodavatele neopravňuje k jejich provedení či neprovedení. V případě nezbytnosti 
provedení dodatečných či nových stavebních prací, které nejsou obsaženy ve výkazu 
výměr, a není tedy předem dána jejich jednotková cena, bude jako výchozí podklad pro 
ujednání ceny konkrétních prací použitý ceník stavebních prací uvedený v obecně 
dostupné cenové soustavě, vydaný např. společností URS, a.s., Praha nebo RTS, a.s., 
Brno. 

          

5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze při splnění některé 

z těchto podmínek:  

a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla 

b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy 

v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 

původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za 

předpokladu dohody obou smluvních stran  

 

 

5.4  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (tj. jak víceprací, tak 

méněprací), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním 

deníku, oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, zpracovat změnový list, jenž 

bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání 

dodatečných stavebních prací a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě. Tento 

postup bude rovněž použit v případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 

předané objednatelem.  

 

5.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 

ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

    

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 

 

6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních 

prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 

90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a 

nedodělků vzešlých z přejímacího řízení. 

 

6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě skutečností dle článku 

5.3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po 

uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
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6.4 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený 

soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí 

faktury, jinak je faktura neúplná. Soupis provedených prací a dodávek musí být rozdělen 

na tzv. hlavní způsobilé / vedlejší způsobilé / nezpůsobilé náklady dle vzoru, který 

poskytne objednatel zhotoviteli před zahájením prací. Podpisem zjišťovacího protokolu a 

soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat 

odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává 

dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a 

povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad 

a záruční lhůty podle ustanovení této smlouvy.   

6.5    Splatnost faktur se sjednává na 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem 

doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po 

odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným 

způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

 

6.6 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena sazba DPH ve výši platné v době zdanitelného plnění. 

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové 

povinnosti (pokud je zhotovitel plátcem DPH). 

 

6.7 Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona o DPH povinnou nebo dohodnutou 

náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, budou-li vyúčtovány práce, které 

zhotovitel neprovedl. 

 Dopisem k vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana 

provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé 

smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět 

ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 

 

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) 

je od počátku objednatel.  
 

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 

zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 

staveniště. 

 

7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli 

nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 

způsobené třetím osobám.  

 

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem 

nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li 

to možné, tak finančně uhradit.  
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7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.  

 

7.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 1,0 

mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 

zhotovování díla až do doby předání díla objednateli. 

 

7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti provádějí.  

 

 

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 

8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 

předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 

provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje 

dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré 

odborné péče.  

 

 

8.2 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a 

převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.  

 

 

 

8.3 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), stavební deník s obsahovými 

náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této 

vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž 

z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem 

objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel 

jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat 

stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se 

nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných 

dodatků smlouvy.  

 Stavební deník obsahovat především tyto údaje:  

-  jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;  

-  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  

-  dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci 

projektu;  

-  nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci 

projektu.  

-  Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 

 

 8.4 Zhotovitel se zavazuje k dodržování zásad BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a současně smluvně zaváže k této součinnosti i 
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všechny své poddodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho 

subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout 

odpovídající opatření k jejich minimalizaci.  
 
 

8.5. Zhotovitel je povinen zvát zástupce investora ke všem zkouškám kvality, které se budou 

konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou 

nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy 

zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas 

neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že 

případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 

 

8.6. Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný protokol - zápis 

o předání a převzetí díla, který musí obsahovat: 
a) označení díla včetně uvedení jeho přesného názvu  
b) označení objednatele a zhotovitele díla 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle 
e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo odmítá dílo převzít 
f) datum a místo sepsání zápisu 
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele 
h) seznam převzaté dokumentace 
i) datum vydání a číslo stavebního povolení 
j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 
k) termín vyklizení staveniště  
l) datum ukončení záruky díla   
m) soupis vad a nedodělků díla s termínem jejich odstranění. 
 

Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné 

v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo 

jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné 

vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými 

právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.   

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům 

stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 

projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo 

nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují 

nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. 

Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky 

jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 

standardy.  

 

8.7 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, zápisy 

a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, 

zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a 

provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých 

v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, 

atd.). 
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8.8 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se 

smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 

znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům 

kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu 

odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost 

zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 

8.9 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem se 

zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti 

a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 

díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, 

že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 

prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel 

v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob 

jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů). Ve všech 

případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 

8.10  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, 

které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 

předpisů. 

 

 

8.11 Stavbyvedoucím zhotovitele je pan Vlastimil Kokeš, který zabezpečuje zejména tyto 

činnosti:  

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho poddodavatelů 

b) připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů 

c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli 

d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek 

e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek 

materiálu 

f) vede stavební deník  

 

IX. ZÁRUKA 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 

podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními 

podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. 

příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, 

které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla 

(skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 

není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 
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9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na 

dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení 

vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 

nejméně však v délce 24 měsíců.   

 

9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  

 

9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení 

provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek 

reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem 

uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované 

vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

 

9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným 

způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 

(pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu 

opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 11.2 této smlouvy, až do doby odstranění 

vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí 

v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  

9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) 

pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli 

nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po 

písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem 

s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena 

takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná 

s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba 

zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.   

 

9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 

běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 

9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění 

smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, 

bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit 

odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění 

vad odpovídá zhotovitel.  
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X. SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 

porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 

smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní 

pokutou sankcionované.  

 

10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 

sjednává sankce ve výši 5.000,- Kč vč. DPH za každý i započatý kalendářní den 

prodlení.  

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou 

vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení, 

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve 

výši 0,02 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, 

 

10.3 Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. 

 

10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či 

jiným vyjádřením.  

 

10.5 Způsob vyúčtování smluvních pokut: 

Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná smluvní strana smluvní straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno příslušné ustanovení smlouvy, které 

k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od 

dne obdržení příslušného vyúčtování.  

 

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 

 

11.1 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 

 

11.2 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li 

již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 

11.3 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 

porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 

strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  

 

11.4 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v těchto případech: 
a) Zhotovitel se dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle smlouvy, které 
budou delší než třicet kalendářních dnů, 
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b) Zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na 
provádění díla, 

c) Zhotovitel vstoupil do likvidace anebo bude zahájeno insolvenční řízení dle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele, 

d) Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platných a účinných pojistných smluv, 
e) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem 

a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené 
písemně objednatelem, 

f) Zhotovitel přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou 
odbornou péčí, v rozporu s projektem platnými technickými normami, obecně 
závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, nebo 

g) Objednatel bude v prodlení se zaplacením oprávněně vystaveného daňového 
dokladu více než 90 kalendářních dnů. 

 

11.5 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  

 

XII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 

této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 

souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 

12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 

neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 

ustanovení novým. 

 

12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit 

smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této 

smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným 

soudem objednatele. Smluvní strany se v souladu se zněním § 89a o. s. ř. dohodly, že 

místně příslušným soudem prvního stupně pro projednání sporů vyplývajících z této 

smlouvy o dílo, je Okresní soud v Prachaticích, popřípadě Krajský soud v Českých 

Budějovicích, pokud by byl k věcnému projednání sporu příslušný krajský soud. 

 

12.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění 

účinném ke dni uzavření smlouvy.  

 

12.5 Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv, přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit. 

 

12.6 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

 

12.7  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
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Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele:  

 

V  Prachaticích dne 25.08.2020 V Praze dne  25.8.2020 

 

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ing. Martin Malý     Vlastimil Kokeš 

starosta               jednatel společnosti 
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