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Tato Smlouva o dílo byla sepsána                                                                             VÝTISK Č. 

mezi  

Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR 
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím 

ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina 

č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) 

se sídlem:   nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

IČO, DIČ:   679 81 801, CZ67981801 

bankovní spojení:   , č. ú.:  

zastoupen:   Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:  
pozn. pro zpracovatele: zadavatel upraví osobu oprávněnou jednat za zadavatele ve věci dané zakázky. 

(dále jen "objednatelem") na jedné straně 

  

a  

„Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV“ 
Kontaktní adresa sídla společnosti: SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00, 
jejímž jménem jedná , místopředseda představenstva SMP CZ, a.s. a  

, člen představenstva SMP CZ, a.s. 

 

název: 

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1:   SMP CZ, a.s. 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654, 
se sídlem:   Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00, 
IČO, DIČ:   271 95 147, CZ 271 95 147  
bankovní spojení: , č.ú.  

zastoupen:  místopředseda představenstva a  člen 

představenstva 

  

název: 

ZHOTOVITELE: 1ZHS200041
Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/052/R/SoD/2020Evidenční číslo 

- Stavba 005b - Silniční most na MK UČOV - Zhotovitel stavby

  Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě

SMLOUVA O DÍLO
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SPOLEČNÍK 2: OK Třebestovice, a.s. 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19808 

se sídlem:   Tovární 164, 289 12 Třebestovice 

IČO, DIČ:   03094251, CZ 03094251 

bankovní spojení: , č. ú.  

zastoupen:  , předseda představenstva a , člen   
představenstva 
 (dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé. 

 

Protože si objednatel přeje, aby Dílo Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě 
- Stavba 005b   Silniční most na MK UČOV - Zhotovitel stavby, číslo projektu 500 551 0004, 
financovaného z rozpočtu SFDI, ISPROFOND 500 551 0004, bylo realizováno 
dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení 
tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 95 282 334,60 Kč 
v Kč bez DPH, kalkulovanou takto: 
 

Název stavby Nabídková cena / 

Přijatá smluvní 

částka v Kč bez 

DPH 

DPH Nabídková cena / 

Přijatá smluvní 

částka v Kč 

včetně DPH 

  (a) (b) (c) = (a) + (b)  

Zabezpečení podjezdných 
výšek na vltavské vodní cestě - 
Stavba 005b - Silniční most 
na MK UČOV - Zhotovitel 
stavby 

95 282 334,60 Kč 
20 009 290,27 

Kč 
115 291 624,87 Kč 

 

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací 

(výkazu výměr)  

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto: 

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací 
veřejné zakázky na stavební práce „Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě 
- Stavba 005a - Most bývalé polní dráhy ÚČOV - Zhotovitel stavby / Stavba 005b - Silniční 
most na MK ÚČOV - Zhotovitel stavby“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-020454  a 
Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních 
a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest 
České republiky (dále jen „Smluvní podmínky“). 
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Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 

(a) Smlouva o dílo 

(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)1 

(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce  

(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem – Obecné podmínky2  

(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem - Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky3 

(f) Technická specifikace4  

(g) Výkresy5  

(h) Formuláře a ostatní dokumenty, CD nosič, které zahrnují: 

- Oceněný soupis prací – výkaz výměr ,XC4 

- Kontrolní kniha stavby 

- Publicita 

- Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.2.a dle přílohy č. 2 

zadávací dokumentace) 

- Dohoda o předčasném užívání částí stavby (v případě stavby 005b není 

předpoklad aktivace dohody o předčasném užívání jakékoliv části stavby, 

v případě potřeby bude řešeno v průběhu výstavby). 

- Závazek o odkoupení vyzískaného materiálu 

- Vzorové formuláře bankovních záruk 

 

Základní datum je 16.6.2020 

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se 

dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní 

všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.  

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení 

Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 

v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.  

 
1 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy. 
2 Dodavatel je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
3 Dodavatel je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
4 Dodavatel je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
5 Dodavatel je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
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Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 

obdrží dodavatel/zhotovitel. 

 

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran. 

 

 

 

Datum: ________________________________ Datum: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

PODEPSÁN ________________________            PODEPSÁN_______________________ 
Jméno: Ing. Lubomír  Fojtů          Jméno:  
Funkce: ředitel                Funkce: místopředseda představenstva 
                        SMP CZ, a.s. 
 
 
 
 
 

                                              
PODEPSÁN_______________________ 
Jméno:    
Funkce: člen představenstva 

                        SMP CZ, a.s. 

za objednatele       za dodavatele/zhotovitele  

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR  „Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV“ 
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Ř e d i t e l s t v í v o d n í c h c e s t C R

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Identifikační údaje zadavatele

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČRNázev zadavatele

ICO 679 81 801

nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1Adresa sí dla

Osoba oprávněná zastupovat
zadavatele Ing. Lubomí r Fojtů, ředitel

Identifikační údaje zakázky

Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě
Stavba 005a - Most bývalé polní dráhy ÚČOV - Zhotovitel
stavby / Stavba 005b - Silniční most na MK ÚČOV -
Zhotovitel stavby

Název veřejné zakázky

Evidenční čí slo zakázky ve
VVZ Z2020-020454

Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném
ří zen í

Druh veřejné zakázky
a zadávací ho ří zení
Režim veřejné zakázky Nadlimitní

137 145 431 Kč bez DPHPředpokládaná hodnota

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tí mto v souladu s doporučení m komise rozhoduje
o výběru dodavatele

• Účastník: Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV

Správce/společní k 1:
SMP CZ, a.s.
Sí dlo: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 27195147



Společní k 2:
OK Třebestovice, a.s.
Sí dlo: Tovární 164, 289 12 Třebestovice
IČO: 03094251

V Praze dne 21.7. 2020

v v v

Česká republika- Ředitelství vodní ch cest CR
Ing. Lubomí r Fojtů
ředitel

Stránka 2 z 2
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DOPIS NABÍDKY 

 

NÁZEV STAVBY: 

 

Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě - Stavba 005b - Silniční 

most na MK UČOV - Zhotovitel stavby 

 

PRO:  Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží L. Svobody 12/1222, 

110 15 Praha 1 

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména 

včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací 

(Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené 

Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.  

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto 

Nabídkou za následující cenu:  

Název Díla 

Nabídková cena 

stavby v Kč 

bez DPH * 

DPH v Kč 

Nabídková cena 

stavby v Kč 

včetně DPH 

 (a) 
(b) = DPH z 

ceny (a) 
(c) = (a) + (b) 

Zabezpečení podjezdných 

výšek na vltavské vodní 

cestě - Stavba 005b 

- Silniční most na MK 

UČOV - Zhotovitel stavby 

95 282 334,60 Kč 
20 009 290,27 

Kč 
115 291 624,87 Kč 

 

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých 

položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou 

závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.  

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií: 

 

Kritérium hodnocení 

Váha kritéria 

v celkovém 

hodnocení 

Hodnota 

Celková nabídková cena 

v Kč bez DPH 
70 % 

159 879 460,51 Kč bez DPH, 

z čehož nabídková cena 

stavby činí 95 282 334,60 Kč 

bez DPH 

Zkušenosti stavbyvedoucího 

 
30 %  
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V případě změny v osobě Stavbyvedoucího se zavazujeme, že si vyžádáme předchozí písemný 

souhlas zadavatele s provedením této změny. Zavazujeme se, že nová osoba Stavbyvedoucího bude 

splňovat požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci zadávacího řízení včetně 

zohlednění bodů získaných při hodnocení, což bude z naší strany doloženo zadavateli, 

a to odpovídajícími dokumenty.  

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) platit po celou dobu běhu 

zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.  

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 

(a) Smlouva o dílo 

(b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele) 

(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce   

(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem – Obecné podmínky  

(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních 

cest České republiky 

(f) Technická specifikace  

(g) Výkresy  

(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují: 

- Oceněný soupis prací – Výkaz výměr, XC4 

- Dohoda o předčasném užívání části stavby (v době konání tendru není 

předpoklad aktivace dohody. V případě potřeby bude řešeno v průběhu realizace 

stavby. 

- Závazek o odkoupení vyzískaného materiálu 

-     Kontrolní kniha stavby 

-     Publicita 

- Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.2. přílohy č. 2 

zadávací dokumentace). 

- Vzor. formuláře bankovních záruk 

 

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s 

prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s 

výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení. 

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru 

dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy 

uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim 

připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.  

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami 

shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v 

případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 

nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 
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Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas 

s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy 

v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového 

obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. 

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv 

bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou 

v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 

odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy. 

 

 

V Praze,  

 

 

.........................................             ........................................... 

jméno:               jméno:  

funkce: místopředseda představenstva       funkce: člen představenstva 

             SMP CZ, a.s.                 SMP CZ, a.s. 

   

 

řádně oprávněni podepsat Nabídku jménem či v zastoupení společnosti 

„Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV“ 

Adresa: SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00 
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PŘÍLOHA K NABÍDCE 

 

Název díla: Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě - Stavba 005b 

- Silniční most na MK UČOV - Zhotovitel stavby 

 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky. 

Název Pod-článku 
Číslo Pod-

článku 
Údaje 

Technická specifikace 1.1.1.5 

a) Přílohy dokumentace příloha: A. Průvodní zpráva, B. 

Souhrnné technické zprávy,  Soupis prací,  

b) Technické kvalitativní podmínky ŘVC ČR dostupné na 

http://www.rvccr.cz/informacni-servis/ke-

stazeni/technicko-kvalitativni-podminky, pro neupravené 

konstrukce Technické kvalitativní podmínky staveb 

pozemních komunikací dostupné na http://www.pjpk.cz/ 

Název a adresa 

Objednatele 
1.1.2.2, 1.3 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, nábř. 

L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

Název a adresa 

Zhotovitele 
1.1.2.3, 1.3 

„Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV“ 

SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00 

Jméno a adresa 

Správce stavby 
1.1.2.4 , 1.3 Společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál“ 

Doba pro dokončení 

Díla včetně kolaudace 
1.1.3.3 69 týdnů 

Doba pro uvedení 

stavby do provozu, 

realizace stavby 

1.1.3.10 
64 týdnů pro uvedení do provozu sekce silničního 

mostu 
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Název Pod-článku 
Číslo Pod-

článku 
Údaje 

Záruční doba 1.1.3.7 

Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 

[60 měsíců] pro všechny stavební objekty a Provozní 

soubory řady výjimkou: dodaných zařízení, kde 

výrobce poskytuje dobu kratší. 

 

Sekce 1.1.5.6 

Milník 

1. milník 21. týden – zprovoznění mostního 

provizoria (termín zahrnuje předání od 

zhotovitele kompletní dokladové části 

k mostnímu provizoriu včetně platného 

rozhodnutí o souhlasu s bezpečným uvedením 

dočasného mostu do provozu. 

Dílo 1.1.5.8 
Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní 

cestě - Stavba 005b - Silniční most na MK UČOV 

- Zhotovitel stavby 

Elektronické přenosové 

systémy 
1.3 Datové schránky 

Rozhodné právo 1.4 právo České republiky 

Rozhodný jazyk 1.4 Čeština 

Jazyk pro komunikaci 1.4 Čeština 

Doba pro přístup na 

staveniště 
2.1 Viz PD 

Výše Zajištění splnění 

smlouvy 
4.2 

10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou 

bankovní záruky 

Záruka za odstranění 

vad 
4.25 3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Povinnost Zhotovitele 

zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu 

4.28 a) 

Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 

4.4 

0,25 % přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý 

případ porušení 
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Název Pod-článku 
Číslo Pod-

článku 
Údaje 

 4.28.b) 

Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-

článku 4.29 

0,1 % přijaté smluvní částky Kč za každý započatý 

den prodlení  

 

 4.28 c) neobsazeno 

 4.28 d) 

Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob 

dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec 

0,5 % přijaté smluvní částky Kč za každý případ 

porušení 

 

 4.28 e) 

Za nedodržení Doby pro dokončení dle Pod-článku 

8.2 

0,1 % přijaté smluvní částky Kč za každý započatý 

den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době 

pro dokončení 

 

 4.28 f) 

Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu 

dle Pod-článku 10.5 

0,1 % přijaté smluvní částky Kč za každý započatý 

den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v 

rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 

provozu 

 

 4.28 g) 

Za neodstranění vady nebo poškození v termínu 

dle Pod-článku 11.4 

0,1 % přijaté smluvní částky Kč za každý započatý 

den prodlení 

 

 4.28 h) 

Za nepředložení harmonogramu v souladu 

s ustanovením Pod-článku 8.3  

0,1 % přijaté smluvní částky Kč za každý započatý 

den prodlení 
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Název Pod-článku 
Číslo Pod-

článku 
Údaje 

Postupné závazné 

milníky 

 

4.29 

 

Věcný milník: vyspecifikován 

Definice 

“Jmenovaného 

poddodavatele” 

5.1 Nepoužije se 

Harmonogram 8.3 

Forma a požadavky na Harmonogram se musí řídit 

Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek 

podle smluvních podmínek FIDIC viz 

http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-

ceniky/metodiky. 

Harmonogram čerpání finančních prostředků a 

harmonogram postupu výstavby s vyznačením 

milníku a kritické cesty či technologické přestávky 

nebo odstávky (dále dokument). Požaduje zadavatel 

dokument předložit ve formátu  (XC4), rovněž tak 

veškeré jeho možné následné aktualizace . 

Z vypracovaného dokumentu musí být jasná vazba 

věcné (tj. postup výstavby) a finanční provázanosti.  

Cenová soustava 12.3 OTSKP 

Právo na variaci 13.1 

Postup při Variacích je součástí této Přílohy 

k nabídce.  

 

Změny (především Variace a Zlepšení) se musí řídit 

Metodikou pro správu změn díla (variací) 

u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI 

podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) 

ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek 

viz http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-

ceniky/metodiky/. 

Úpravy v důsledku 

změn nákladů 
13.8 Použije se Pod-článek 13.8.1. 

Zálohová platba při 

zahájení stavebních 

prací  

14.2 
Max. 40 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Standardně 20 % přijaté smluvní částky 

 

14.6. c) 

Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky 

dle Pod-článku 4.2  

10 % průběžné platby 

14.6 d) 

Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 

10 % průběžné platby 
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Název Pod-článku 
Číslo Pod-

článku 
Údaje 

14.6 e) 

Nepředložení aktualizovaného harmonogramu 

v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 

8.3 

10 % průběžné platby 

14.6 f) 

Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné 

Smlouvy podle Článku 18 

10 % průběžné platby 

Vydání potvrzení 

průběžné platby 

(maximální částka 

zadržených plateb) 

14.6 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Platba 14.7 b) Splatnost 60 dní 

Měny plateb 14.15 koruna česká 

Výše pojistného plnění 18.2 

výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku 

plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty 

do té doby provedených prací bez DPH 

Minimální částka 

pojistného krytí 
18.2 1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Claimy zhotovitele 20.1 

Ověřování a kvantifikace claimů se musí řídit 

Metodikou pro ověřování a kvantifikaci finančních 

nároků uplatněných ze smluvních závazkových 

vztahů 

viz. http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-

ceniky/metodiky/. 

Způsob rozhodování 

sporů 
20 

Použije se varianta B: Rozhodování před obecným 

soudem  

Datum do kdy musí být 

jmenována DAB 
20.2 Nepoužije se. 

Počet členů DAB 20.2 Nepoužije se. 

Jmenování (nedojde-li 

k dohodě) provede 
20.3 Nepoužije se. 

V Praze,  

 

........................................             ........................................... 

jméno:               jméno:   

funkce: místopředseda představenstva SMP CZ   funkce: člen představenstva SMP CZ 

       řádně oprávněni podepsat Nabídku jménem či v zastoupení společnosti 

„Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV“
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PŘÍLOHA K NABÍDCE  

 

- POSTUP PŘI VARIACÍCH - 

 

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při 

Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 

Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 

v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.  

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na 

základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 

provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).  

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 

změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami. 

(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 

uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 

variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 

Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 

ocenění Variace.   

(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 

do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 

souboru, kterého se Variace týká.  

(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu 

neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli 

pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s 

výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek 

bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.  

(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 

Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by 

hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 

předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 

13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 

Smluvních podmínek. 

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele 

schválit oprávněná osoba objednatele. 

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po 

nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu 

zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce 

obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování 

(fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování. 
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Změnový list (součást Přílohy k nabídce)  

  
Název a evidenční číslo Stavby: 

     

Číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS:    
Pořadové číslo 

ZBV: ?. 

  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):       

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):    
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1   
  Zhotovitel:  [doplňte]   

    Přílohy Změnového listu: 
 

     Paré č.  Příjemce      

    

Rozpis ocenění změn položek 

      1  

Správce stavby (v 

elektronické verzi 
Intranet ŘVC ČR)   

                   2  Zhotovitel   

    
 

      3  Projektant   

                   4  Supervize   

    

 

       [doplňte dle potřeby]     
                                           

  Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]   

  Popis Změny:   

                                            
                                            

         Údaje v Kč bez DPH: 
           

         

Cena navrhovaných Změn záporných  
Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena 

navrhovaných 

Změn záporných a 
Změn kladných 

celkem   

         
    0,00   

        
Časový vliv na termín dokončení / 

uvedení do provozu 
   

                                            

 

Charakter změny (nehodící 

škrtněte) 

A B C D E 
 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní 

zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 

 
 

 

 

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  

(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných 

zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení 

stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 

% původní hodnoty závazku. 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani 

nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch 

dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění 

a předmětem změny je: 

   

 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech 

předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na 

stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                     
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C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od 

dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů 

 b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 

 c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku  

 D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat -                                                                                                                                         

 b) nemění celkovou povahu zakázky            

 

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % 

původní hodnoty závazku 

                                                                                                                                                                                                                            

 

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních 

prací za předpokladu, že:  

 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 

vztahu k nahrazovaným položkám -   

 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -   

 

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 

nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  

 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních 

prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, 

spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo 

vyšší kvality                                                                                                  

  

Podpis vyjadřuje souhlas 

se Změnou:                             

  
Projektant (autorský dozor) jméno   datum   Podpis   

  

 
Vyjádření:       

 

  
Garant smlouvy objednatele jméno   datum     Podpis   

  

  
Supervize jméno   datum   Podpis   

  

  
Správce stavby jméno   datum     Podpis   

  

 
Vyjádření:        

 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež 

jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny 
dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. 

Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele 

sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy. 

 
číslo smlouvy : 
S/ŘVC/xxx/xxx/SoD/20xx 

předpokládaný výdaj 
v Kč 

Předpokládaný 
termín úhrady 

    

  

 

týká se bodu :  Kč vč. DPH     

  

  

Objednatel  jméno   datum   Podpis 

    

 
vedoucí oddělení garanta 

smlouvy: 
jméno   datum   Podpis 
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příkazce operace: jméno   datum   Podpis 

  

 
vedoucí oddělení vnitřní správy, 

správce rozpočtu: 
jméno   datum   Podpis 

  

 

Statutární orgán – ředitel jméno   datum   Podpis 

  

  
Zhotovitel jméno   datum   Podpis   

  

           Číslo paré:    

 



                                                                                                                                                                                                               
h)Formuláře a jiné dokumenty: Oceněný soupis prací, XC4 

 
Stavba  005b – Silniční most na MK  UČOV – zhotovitel                        h)Formuláře a ostatní dokumenty Oceněný soupis prací, XC4 

Smlouva č. S/ŘVC/052/R/SoD/2020                                                              ev. číslo Smlouvy Objednatele  

Smlouva č.                                                                                                               ev. číslo Smlouvy   Zhotovitele 

 

0 

 

 
 
 
 
Stavba  005b – Silniční most na MK  UČOV – zhotovitel ( obsah části uložen v části h) list. podobě a na CD datovém 
nosiči ). 

 
h) Formuláře a ostatní dokumenty 

  - Oceněný soupis prací 

 

 

 

 

 



3.1.1 Datum: 13. 7. 2020 Čas:

Soupis objektů s DPH

10:47:03

Strana: 1Aspe Firma: „Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"

Stavba: 18071 - ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ -
STAVBA005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] 95 282 334,60
OC + DPH [Kč] 115 291 624,87

Název OC DPH OC + DPHObjekt

SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

SO 010.1,2 ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ – km 1,67 +
PŘÍPRAVAÚZEMÍ – km 1,67

SO 110, 810.1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ÚČOV – km 1,67 + ÚPRAVA
AREÁLU ÚČOV – km 1,67

SO 150 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

SO 170 DOPRAVNĚ – INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM
VÝSTAVBY

SO 210 SILNIČNÍ MOST NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI – ÚČOV –
km 1,67

SO 310 NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO ÚČOV

SO 410.2 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ ÚČOV – km 1,67

SO 510.1 PŘELOŽKA SILOVÝCH VEDENÍ ÚČOV – km 1,67

SO 510.2 OSVĚTLENÍ ÚČOV – km 1,67

SO 710 PLAVEBNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ – km 1,67

SO 810.2 OPĚRNÉ ZDI – km 1,67

SO 910.1,2 PROVIZORNÍ KOMUNIKACE – LEVÝ + PRAVÝ BŘEH –
km 1,67

SO 910.3 PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ PLAVEBNÍHO KANÁLU –
km 1,67

SO 910.5 PROVIZORNÍ PŘELOŽKY SILOVÝCH VEDENÍ ÚČOV –
km 1,67

SO 910.6B PROVIZORNÍ PLAVEBNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ –
km 1,67

SO 910.7 PROVIZORNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ÚČOV – km 1,67

SO 910.8 PROVIZORNÍ PŘELOŽKY SDĚLOVACÍCH VEDENÍ
ÚČOV – km 1,67

SO 999 VÝZISK
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14. 7. 202027. 3. 2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOVVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

KčNáklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

KčCena s daní:

KčDPH:

KčCena celková:

KčZákladní cena:

„Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"Zhotovitel:

NOVÁK & PARTNER s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČRObjednavatel:

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Rozpočet:

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA005.B
SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67

000

Objekt: SO 000

Stavba: 18071

SOUPIS PRACÍ
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ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18071
SO 000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000

DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBJÍZDNÉ TRASY CYKLOTRASY

IS 19c:8ks, IS20: 2ks, IS21b, IS 21c:6ks - dodávka, montáž, demontáž
Pozn.:Množství odhadnuto, bude čerpáno při realizaci dle skutečnosti.
1kpl=1,000 [A]

2 02850 PRŮZKUMNÉ PRÁCE KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 1,000

PRŮZKUM BAREVNOSTI KONSTRUKCE A PROVEDENÍ ZKOUŠENÍ VZORKŮ
NÁTĚRŮ

1=1,000 [A]

4 02910 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000

GEODETICKÉ PRÁCE V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ (VYTYČENÍ OBVODU
STAVENIŠTĚ, ZÁBORŮ, VYTYČENÍ STAVBY A DALŠÍ)

1=1,000 [A]

3 02910 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000

VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A JEJICH OCHRANNÝCH PÁSEM

1=1,000 [A]

5 029113 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 2,000

VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ DNA/ KORYTA DO VZDÁLENOSTI 50M PO A 50M PROTI
PROUDU
PŘED PROVEDENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ A PO NĚM

2=2,000 [A]

6 029113 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000
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ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18071
SO 000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
VČETNĚ ZHOTOVENÍ PŘÍPADNÝCH GEOMETRICKÝCH ODDĚLOVACÍCH PLÁNŮ

1=1,000 [A]

7 02914 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS 6,000

Vytyčovací bod mikrosítě - typ HVB :
- hloubka vrtu (průměr 300 - 500 mm)
- ocelová zárubnice DN180 - 300 mm
- ochranná plastová trubka DN220 - 350 mm
- plastový uzávěr
- čepová nivelační značka z nerez. oceli
- kotva se šroubem a základnou z nerez. oceli
- ochranný tyčový znak s textovou tabulkou (délka vč. patky 2,5 m)
- betonová skruž DN1500, výška 0,5 m
- beton C30/37-XF4
- izolační pěna
- zaměření bodu vč. vyrovnání (MNČ, velmi přesná nivelace)
UMÍSTĚNÍ BODŮ BUDE SOUČÁSTÍ RDS

6ks=6,000 [A]

8 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000

OCHRANNÉ ARBORISTICKÉ PRÁCE

1=1,000 [A]

9 02940 A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000

PROJEKT ÚDRŽBY

1=1,000 [A]

10 02940 B OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000

POVODŇOVÝ A HAVARIJNÍ PLÁN
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18071
SO 000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

11 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000

1=1,000 [A]

12 02944 OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000

1=1,000 [A]

17 02950 E OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000

VYPRACOVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH
PLÁNŮ

1=1,000 [A]

13 02950 A OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000

PASPORT BŘEHOVÉHO OPEVNĚNÍ A DNA DO VZDÁLENOSTI 50M PO A 50M
PROTI PROUDU

1=1,000 [A]

14 02950 B OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000

PASPORTIZACE OKOLNÍ ZÁSTAVBY, KOMUNIKACÍ A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

1=1,000 [A]

15 02950 C OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000

PASPORTIZACE STAVU MOSTU PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY
- podrobná pasportizace ocelové konstrukce a příslušenství mostu provedené
odbornou organizací
- aktualizace stavebně technického průzkumu spodní stavby mostu
- provedení mimořádné prohlídky mostu v rozsahu hlavní prohlídky jako podklad pro
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18071
SO 000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

provedení RDS a VTD

1=1,000 [A]

16 02950 D OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000

AKTUALIZACE VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ O JEJICH POLOZE
POLOŽKA SE SOUHLASEM OBJEDNATELE

1=1,000 [A]

18 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 200,000

KONZULTACE A ODBORNÝ DOZOR NPU

200 hod=200,000 [A]

19 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s
obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací základové konstrukce včetně nutných zemních
prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případné nutné opravy poškozených částí během platnosti

1=1,000 [A]

20 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000

- kancelářské a sociální ZS
- sklady a skládky ZS
- zajištění elektrické energie a vody
- dočasné oplocení staveniště

1=1,000 [A]

21 03170 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY KPL 1,000



Aspe Firma: „Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV" Strana: 6
Čas: 10:57:1713. 7. 2020Datum:3.6.1.8

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18071
SO 000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DOČASNÉ ZPEVNĚNÍ PŘÍJEZDŮ

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0

Celkem:
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14. 7. 202027. 3. 2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOVVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

KčNáklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

KčCena s daní:

KčDPH:

KčCena celková:

KčZákladní cena:

„Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"Zhotovitel:

NOVÁK & PARTNER s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČRObjednavatel:

ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ – km 1,67 + PŘÍPRAVA ÚZEMÍ – km 1,67

ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ – km 1,67 + PŘÍPRAVA ÚZEMÍ – km 1,67

Rozpočet:

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA005.B
SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67

010.1,2

Objekt: SO 010.1,2

Stavba: 18071

SOUPIS PRACÍ
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ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ – km 1,67 + PŘÍPRAVA ÚZEMÍ – km 1,67
ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ – km 1,67 + PŘÍPRAVA ÚZEMÍ – km 1,67

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18071
SO 010.1,2

010.1,2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000

Provozem staveništní dopravy po vozovkách areálu (pouze vozovky určené pro
výstavbu) může dojít k jejich poškození, nejčastěji se bude jednat o vyvrácené
silniční obrubníku a narušený kryt vozovky (povrchový rozpad, event. poruchy z
podloží, které vyvolá zvýšená dopravní zátěž).
Před zahájením prací investor se zhotovitelem provede protokolární předání
staveniště se zadokumentováním veškerých stávajících poškození (zápis a
fotodokumentace). Poškození, které vznikne během realizace bude podle druhu a
charakteru opraveno.
ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA DLE SKUTEČNOSTI.

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

2 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 5,000

pařezy na skládku, vč. odvozu

Listnaté:
30-50 cm - 5ks=5,000 [A]

3 184B17 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO
20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS 14,000

náhrada za pokácené stromy,7 exemplářů habrů obecných s obvodem kmene
16-18 cm, 1 exemplář hlohu Lavallova s obvodem kmene 16-18 cm, 6 exemplářů
lísek obecných s výškou 100-150 cm, vč. pěstební péče o vysázené dřeviny po
dobu 5 let (pravidelná zálivka, výchovný a tvarovací řez, ochrana proti škůdcům a
mechanickému poškození)

14=14,000 [A]
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ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ – km 1,67 + PŘÍPRAVA ÚZEMÍ – km 1,67

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18071
SO 010.1,2

010.1,2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

Celkem:
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14. 7. 202027. 3. 2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOVVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

KčNáklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

KčCena s daní:

KčDPH:

KčCena celková:

KčZákladní cena:

„Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"Zhotovitel:

NOVÁK & PARTNER s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČRObjednavatel:

MÍSTNÍ KOMUNIKACE ÚČOV – km 1,67 + ÚPRAVA AREÁLU ÚČOV – km 1,67

MÍSTNÍ KOMUNIKACE ÚČOV – km 1,67 + ÚPRAVA AREÁLU ÚČOV – km 1,67

Rozpočet:

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA005.B
SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67

110, 810.1

Objekt: SO 110, 810.1

Stavba: 18071

SOUPIS PRACÍ
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Objekt:

Rozpočet:

18071
SO 110, 810.1

110, 810.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 218,934

z výkopů a výměny podloží

-dle pol. 13173.a: 99=99,000 [A]
-dle pol. 13173.b: 114,75=114,750 [B]
- dle pol. 13173c: 5,184=5,184 [C]
Celkem: A+B+C=218,934 [D]

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 11,000

beton

vybourání betonových šachet: 0,4*1*11*2,5=11,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 367,115

podkl. vrstvy vozovky cca v tl. 35 cm, včetně odvozu na meziskládku, použití na
úpravu podloží v dalších objektech

0,35*1048,9=367,115 [A]

4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 104,890

cca v tl. 10 cm, včetně odvozu a uložení na skládku

0,1*1048,9=104,890 [A]

5 13173 a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 99,000

výkopy  vč. odvozu na skládku
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SO 110, 810.1

110, 810.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 13173 b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 114,750

Výměna podloží, vč. odvozu na skládku

7 13173 c HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 5,184

Výkop pro patky sloupků oplocení

18*0,8*0,6*0,6=5,184 [A]

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 218,934

uložení zeminy na skládku

-dle pol. 13173.a: 99=99,000 [A]
-dle pol. 13173.b: 114,75=114,750 [B]
-dle pol. 13173.c: 5,184=5,184 [C]
Celkem: A+B+C=218,934 [D]

9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 758,700

10 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 36,113

(411,53+310,72)*0,05=36,113 [A]

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 114,750

Zásyp v místě výměny podloží štěrkem

12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 45,600

Obsyp kameninových přípojek

- dle pol. 83433: 0,8*0,5*69=27,600 [A]
- dle. pol. 84434: 0,8*0,5*45=18,000 [B]
Celkem: A+B=45,600 [C]

13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 285,640
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zhutnění zemní pláně

1160,06+125,58=1 285,640 [A]

14 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 135,710

ohumusování a zatravnění běžné 10 cm

1357,1*0,1=135,710 [A]

15 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 170,175

ohumusování tl. 15 cm

1134,5*0,15=170,175 [A]

16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 357,100

založení trávníku

Zemní práce1

Základy2

17 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 266,000

Podélný trativod DN100 podél komunikace

2*76+2*57=266,000 [A]

18 27211 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 2,228

Základové patky + sokly

50*0,05*0,2=0,500 [A]
18*0,6*0,4*0,4=1,728 [B]
Celkem: A+B=2,228 [C]

Základy2



Aspe Firma: „Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV" Strana: 5
Čas: 10:57:1713. 7. 2020Datum:3.6.1.8

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67
MÍSTNÍ KOMUNIKACE ÚČOV – km 1,67 + ÚPRAVA AREÁLU ÚČOV – km 1,67
MÍSTNÍ KOMUNIKACE ÚČOV – km 1,67 + ÚPRAVA AREÁLU ÚČOV – km 1,67

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18071
SO 110, 810.1

110, 810.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

19 33836 VÝZTUŽ OHRAD A PLOT SLOUPKŮ Z OCELI T 0,707

sloupky a vzpěry oplocení

0,002*2,5*18*7,85=0,707 [A]

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

20 431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 9,750

ŽB deska pro schodiště tl. 150 mm, šířky 2,0 m, celková délka 32,5 m

0,15*2*32.5=9,750 [A]

21 431325 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 4,734

Monolitické schodišťové stupně na ŽB desce.

23*0.5*0.3*0.2*2=1,380 [A]
20*0.5*0.3*0.18*2=1,080 [B]
20*0.5*0.3*0.2*2=1,200 [C]
16*0.5*0.3*0.2*1=0,480 [D]
11*0.5*0.3*0.18*2=0,594 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=4,734 [F]

22 431366 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z KARI SÍTÍ T 0,780

Parametrická spotřeba 12 kg/m2

0,78t=0,780 [A]

23 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 18,240
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lože potrubí

- dle pol. 83433: 0,2*0,8*69=11,040 [A]
- dle. pol. 84434: 0,2*0,8*45=7,200 [B]
Celkem: A+B=18,240 [C]

24 461312 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,224

Betonové patky pro sloupy oplocení

17*0,4*0,4*0,45=1,224 [A]

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

25 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 167,133

Podkladní vrstva z SCC 8-10  tl. 130 mm

0.130*(1160,06+125,58)=167,133 [A]

26 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 368,890

Podklad vozovky: (1160,06+125,58)*0,2=257,128 [A]
Podkald chodník: 745,08*0,15=111,762 [B]
Celkem: A+B=368,890 [C]

27 572131 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 M2 1 285,640

Infiltrační postřik PI-E 0,6-1,3 kg/m2

1160,06+125,58=1 285,640 [A]

28 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 1 285,640

Spojovací postřik PSE 0,15-0,25 kg/m2

1160,06+125,58=1 285,640 [A]
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29 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 285,640

Obrusná vrstva z ACO 11+ tl. 40 mm

1160,06+125,58=1 285,640 [A]

30 574E66 a ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL.
70MM

M2 1 285,640

Podkladní vrstva vozovky z ACP 16+ tl. 70 mm

1160,06+125,58=1 285,640 [A]

31 574E66 b ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL.
70MM

M2 745,080

Podkladní vrstva chodníku z ACP 16+ tl. 70 mm

32 575A03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 M3 22,352

Konstrukce chodníku z litého asfaltu tl. 30 mm

0.03*(745,08)=22,352 [A]

33 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 86,650

V místě naříznutí

6,7+6,66+73,29=86,650 [A]

Komunikace5

Přidružená stavební výroba7

34 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO
STANDARDNÍHO

M2 90,000
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplastované pozinkované pletivo výšky 1,8 m, dl. 50 m, sloupky po 3 m

1,8*50=90,000 [A]

35 76796 VRATA A VRÁTKA M2 4,000

Branka šířky 2,0 m

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

36 83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M 69,000

Kameninová trouba DN 150 pro napojení uličních vpustí, vč. kolen a odboček

37 83434 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM M 45,000

Kameninová trouba DN 200 pro napojení uličních vpustí, vč. kolen a odboček

38 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 11,000

uliční vpusti komplet

39 89911K OCELOVÝ POKLOP D400 KUS 11,000

poklop na šachtách

40 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS 11,000

mříže na UV

41 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 16,000

Úprava revizních šachet - skruž DN1000, vč. obetonování
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výšky 500mm: 9=9,000 [A]
výšky 250 mm: 2=2,000 [B]
přechodová skruž: 5=5,000 [C]
Celkem: A+B+C=16,000 [D]

42 89915 STUPADLA (A POD) KUS 20,000

stupadla v šachtách

43 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 11,000

11 ks skruží, vč. vyrovnávacích prstenců (viz výkresová dokumentace)

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

44 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 124,100

7.4+12,4*2+2*8,0+2*7,6+2*4,0+ 26,0+10,7+16,0=124,100 [A]

45 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 50,000

Betonové obrubníky podél oplocení

46 917424 a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 411,530

Kamenné silniční obrubníky, vč. bet. lože a zálivky

75,11+78,33+28,74+25,33+78,40+125,62=411,530 [A]

47 917424 b CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 310,720

Kamenné chodníkové obrubníky, vč. bet. lože

52,30+30,46+29,31+17,84+46,92+33,11+16,42+35,13+10,61+16,91+21,71=310,720 [A]
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48 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 86,650

6,7+6,66+73,29=86,650 [A]

49 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 11,000

vybourání částí šachet po úroveň pro výškovou úpravu

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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14. 7. 202027. 3. 2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOVVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

KčNáklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

KčCena s daní:

KčDPH:

KčCena celková:

KčZákladní cena:

„Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"Zhotovitel:

NOVÁK & PARTNER s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČRObjednavatel:

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Rozpočet:

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA005.B
SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67

150

Objekt: SO 150

Stavba: 18071

SOUPIS PRACÍ
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

1 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -
DEMONTÁŽ

KUS 20,000

demontáž stávajících značek, vč. sloupků, patek a odvozu

Pozn.:Množství odhadnuto, bude čerpáno při realizaci dle skutečnosti.
20ks=20,000 [A]

2 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 15,000

trvalé dopravní značení

- A7a - Nerovnost vozovky: 1=1,000 [A]
- A7b - Zpomalovací práh: 1=1,000 [B]
- B20a - 30 km/h: 1=1,000 [C]
- B28 - Zákaz zastavení: 1=1,000 [D]
- E2b - Tvar křižovatky: 2=2,000 [E]
- E13 - Příčný práh: 2=2,000 [F]
- IP10a - Slepá komunikace: 1=1,000 [G]
- IP12 - Vyhrazené parkoviště: 2=2,000 [H]
- P2 - Hlavní komunikace: 1=1,000 [I]
- P4 - Dej přednost: 1=1,000 [J]
- P6 - Stop: 2=2,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=15,000 [L]

3 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO
PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 9,000

Sloupky dle pol. 914131

Ostatní konstrukce a práce9
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Celkem:
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14. 7. 202027. 3. 2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOVVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

KčNáklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

KčCena s daní:

KčDPH:

KčCena celková:

KčZákladní cena:

„Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"Zhotovitel:

NOVÁK & PARTNER s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČRObjednavatel:

DOPRAVNĚ – INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY

DOPRAVNĚ – INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY

Rozpočet:

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA005.B
SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67

170

Objekt: SO 170

Stavba: 18071

SOUPIS PRACÍ
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Ostatní konstrukce a práce9

1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH
ZNAČEK

KUS 1,000

Zakrytí stávající dopravní značky

2 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 11,000

přechodné dopravní značení

- A10 - Světelné signály: 3=3,000 [A]
- B11Zákaz vjezdu motor.: 1=1,000 [B]
- B1 - Zákaz vjezdu: 1=1,000 [C]
- B20a - 20 km/h: 1=1,000 [D]
- E13 - Mimo vozidel se souhlasem ÚČOV: 3=3,000 [E]
- P7 - Přednost protijedoucích: 1=1,000 [F]
- P8 - Přednost před protijedoucími: 1=1,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=11,000 [H]

3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DEMONTÁŽ

KUS 11,000

přechodné dopravní značení

- dle pol. 914132: 11=11,000 [A]

4 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 4 015,000

přechodné dopravní značení - pronájem 52 týdnů

- dle pol. 914132: 365*11=4 015,000 [A]

5 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 15,000
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sloupky provizorních značek

- dle pol. 914132: 11=11,000 [A]
- dle pol. 916361: 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=15,000 [C]

6 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 15,000

sloupky provizorních značek

- dle pol. 914132: 11=11,000 [A]
- dle pol. 916361: 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=15,000 [C]

7 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 5 475,000

přechodné dopravní značení - pronájem 52 týdnů

- dle pol. 914132: 365*11=4 015,000 [A]
- dle pol. 916361: 365*4=1 460,000 [B]

Celkem: A+B=5 475,000 [C]

8 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

M2 9,000

provizorní dopravní vodorovné značení žluté dl. 6,0 m, šířky 0,5 m

6*0,5*3=9,000 [A]

9 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ -
ODSTRANĚNÍ

M2 9,000

provizorní dopravní vodorovné značení žluté dl. 6,0 m, šířky 0,5 m

6*0,5*3=9,000 [A]
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10 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000

přechodové dopravní značení S7, umístěné na zábraně Z4

11 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 3,000

přechodové dopravní značení S7

12 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 1 095,000

přechodové dopravní značení S7,  pronájem 52 týdnů

- dle pol. 916112: 365*3=1 095,000 [A]

13 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000

SSZ sada 2ks

14 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000

SSZ sada 2ks

15 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 365,000

SSZ sada 2ks - pronájem 52 týdnů

- dle pol. 916152: 365*1=365,000 [A]

16 916361 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000

přechodné dopravní značení

17 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000

18 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 730,000

pronájem 52 týdnů



Aspe Firma: „Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV" Strana: 5
Čas: 10:57:1713. 7. 2020Datum:3.6.1.8

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67
DOPRAVNĚ – INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY
DOPRAVNĚ – INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18071
SO 170

170

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dle pol. 916361: 365*2=730,000 [A]

19 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 30,000

pro přechodné dopravní značení - pod sloupkem 2 ks

- dle pol. 914132: 2*11=22,000 [A]
- dle pol. 916361: 4*2=8,000 [B]

Celkem: A+B=30,000 [C]

20 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 30,000

- dle pol. 914132: 2*11=22,000 [A]
- dle pol. 916361: 4*2=8,000 [B]

Celkem: A+B=30,000 [C]

21 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 10 950,000

pronájem 52 týdnů

- dle pol. 914132: 730*11=8 030,000 [A]
- dle pol. 916361: 1460*2=2 920,000 [B]

Celkem: A+B=10 950,000 [C]

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 2 579,993

ZEMINA

zemina z pol.č.17120:935,993m3=935,993 [A]
dle pol.č.12960:1644,0m3=1 644,000 [B]
Celkem: A+B=2 579,993 [C]

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 369,594

VYBOURANÉ HMOTY

z pol.č.11332:19,974m3*1,8t/m3=35,953 [A]
z pol.č.11334:10,481m3*2,2t/m3=23,058 [B]
z pol.č.11352:30,4m*0,1t/m=3,040 [C]
z pol.č.96616:122,345m3*2,4t/m3=293,628 [D]
z pol.č.97816:6,325m3*2,2t/m3=13,915 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=369,594 [F]

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 59,145

mostní izolace z pol.č.97817:581,29m2*0,005t/m2=2,906 [A]
asfaltový beton z pol.č.11313:23,433m3*2,4t/m3=56,239 [B]
Celkem: A+B=59,145 [C]

4 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 566,062

VHODNÁ ZEMINA ZE ZEMNÍKU

dle pol.č.12573.C:566,062m3=566,062 [A]

5 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 6,122

dle pol.č.12573.B:6,122m3=6,122 [A]

6 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 1,000
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diagnostika pro doplnění parametrů konstrukce pro stanovení zatížitelnosti dle ČSN
73 6222

1=1,000 [A]

7 02913 OSTATNÍ POŽADAVKY- ZNAČKA PRO TRIGONOMETRICKÉ
SLEDOVÁNÍ

KUS 3,000

Samolepící plastový geodetický odrazný terč se záměrným křížem rozměru min.
50x50 mm (1x na pilíř, 1x na každou opěru, celkem 3 kusy)

3ks=3,000 [A]

8 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000

mostní list ve formátu pdf a png včetně zadání do BMS, včetně statického výpočtu
zatížitelnosti dle ČSN 73 6222

1ks=1,000 [A]

9 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

10 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM

M3 23,433

POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM

45,50*(1,40*2+7,50)*0,05=23,433 [A]

11 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 13,974
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20,55*3,40*0,20=13,974 [A]

12 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 10,481

20,55*3,40*0,15=10,481 [A]

13 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH

M 30,400

4*7,60=30,400 [A]

14 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 408,000

VČ PŘÍPADNÉHO ZŘÍZENÍ ČERPACÍCH JÍMEK

předpoklad 2*17dní 12hod:2*17*12=408,000 [A]

15 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 37,878

189,39m2*0,20=37,878 [A]

16 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 823,813

zrušení manipulační plošiny:191,943m3=191,943 [A]
původní násyp
opěra O1:24,4*13,9+2*5,4=349,960 [B]
opěra O2:18,9*13,9+2*9,6=281,910 [C]
Celkem: A+B+C=823,813 [D]

17 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 37,878

ORNICE Z DEPONIE

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.12110:37,878m3=37,878 [A]

18 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 6,122
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ORNICE ZE ZEMNÍKU

natěžení a dovoz chybějící ornice z pol.č.18220,18230,12110:(33,54m3+10,46m3)-37,878m3=6,122 [A]

19 12573 C VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 566,062

ZEMINA ZE ZEMNÍKU

natěžení a dovoz zeminy pro zásyp a obsyp z pol.č.17411,17511
271,502m3+294,56m3=566,062 [A]

20 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 1 644,000

čištění koryta:1644,0m3=1 644,000 [A]

21 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 112,180

opěra O1:15,8*4,25=67,150 [A]
opěra O2:15,8*2,85=45,030 [B]
Celkem: A+B=112,180 [C]

22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 973,871

uložení na deponii/skládku
ornice dle pol.č.12110:37,878m3=37,878 [A]
zemina z pol.č.12273,13173:823,813m3+112,18m3=935,993 [B]
Celkem: A+B=973,871[C]

23 17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE
ZHUTNĚNÍM

M3 191,936

manipulační plošina v korytě:8,607*(14,3+2*4)=191,936 [A]

24 17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 13,380

po vytažení štětovnic
opěra O1:22,85*1,00*0,30=6,855 [A]
opěra O2:21,75*1,00*0,30=6,525 [B]
Celkem: A+B=13,380 [C]
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25 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 271,502

18,613*12,7+22,85*1,0+21,75*0,564=271,502 [A]

26 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 294,560

svahové kužele:36,82*2*4=294,560 [A]

27 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 49,886

ochranný obsyp:3,928*12,7=49,886 [A]

28 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 30,825

obnova komunikace:20,55*1,50=30,825 [A]

29 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 33,540

186,023m2*1,202*0,15=33,540 [A]

30 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 16,348

(69,705m2+39,284m2)*0,15=16,348 [A]

31 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 332,589

z pol.č.18220,18230:186,023m2*1,202+69,705m2+39,284m2=332,589 [A]

Zemní práce1

Základy2

32 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 1,854

obetonování drenážního potrubí:25,40*0,073m2=1,854 [A]
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33 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 1,575

odvodňovací proužek
vozovka:17,835m2*0,05=0,892 [A]
chodník:45,50*0,15*0,05*2=0,683 [B]
Celkem: A+B=1,575 [C]

34 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 1 093,700

D 110MM

opěra O1
svislé:9,20*28=257,600 [A]
šikmé:11,20*14+10,50*13=293,300 [B]
opěra O2
svislé:9,20*28=257,600 [C]
šikmé:10,90*14+10,20*13=285,200 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 093,700 [E]

35 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ
(PLOCHA)

M2 201,250

opěra O1:22,85*5,00=114,250 [A]
opěra O2:21,75*4,00=87,000 [B]
Celkem: A+B=201,250 [C]

36 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 201,250

dle pol.č.23217A:201,25m2=201,250 [A]

37 26113 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I
D DO 150MM

M 128,000

opěra O1
svislé:2,00*28=56,000 [A]
šikmé:3,10*14+2,20*13=72,000 [B]
Celkem: A+B=128,000 [C]
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38 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ.
II D DO 150MM

M 464,000

opěra O1
svislé:3,00*28=84,000 [A]
šikmé:4,10*14+3,00*13=96,400 [B]
opěra O2
svislé:4,60*28=128,800 [C]
šikmé:6,60*14+4,80*13=154,800 [D]
Celkem: A+B+C+D=464,000 [E]

39 26133 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ.
III D DO 150MM

M 346,800

opěra O1
svislé:4,00*28=112,000 [A]
šikmé:0,90*14+2,80*13=49,000 [B]
opěra O2
svislé:4,40*28=123,200 [C]
šikmé:1,50*14+3,20*13=62,600 [D]
Celkem: A+B+C+D=346,800 [E]

40 261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M 5,240

pro odvodňovací trubičky NK:2*7*0,22+2*9*0,12=5,240 [A]

41 26153 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ.
V D DO 150MM

M 130,300

opěra O1,šikmé:2,90*14+2,20*13=69,200 [A]
opěra O2,šikmé:2,60*14+1,90*13=61,100 [B]
Celkem: A+B=130,300 [C]

42 26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ.
V D DO 200MM

M 2,000

pro odvodňovače do NK:4*0,5=2,000 [A]
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43 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 80,041

rozšíření základů
opěra O1:2,895*14,50=41,978 [A]
opěra O2:2,625*14,50=38,063 [B]
Celkem: A+B=80,041 [C]

44 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 12,807

z pol.č.272325:80,041m3*160kg/m3/1000=12,807 [A]

45 285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO
25MM DO VRTŮ

KUS 2 685,000

opěra O1:(64,144m2+34,66m2)*12ks/m2=1 185,648
opěra O2:(60,226m2+34,3m2)*12ks/m2=1 134,312
římsa NK:2*182=364
celkem:1186ks+1135ks+364ks=2 685,000 [A]

46 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 297,180

TĚSNÍCÍ FÓLIE

odvodnění rubu opěr:2*12,70*11,7=297,180 [A]

Základy2

Svislé konstrukce3

47 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 32,957

na křídlech:0,545m2*(10,10+7,57+7,40+7,40)=17,696 [A]
odrazný proužek:2*0,124m2*45,50=11,284 [B]
na závěrné zídce:4*0,23*0,72*1,825=1,209 [C]
oprava říms na NK:2*45,50*0,20*0,15=2,730 [D]
kotevní blok VO:0,50*0,50*0,15=0,038 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=32,957 [F]
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48 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 5,273

z pol.č.317325:32,957m3*160kg/m3/1000=5,273 [A]

49 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 321,177

opěra O1
opěra:2*3,85*5,62+4,625*13,9+12,7*0,6*2+0,6*(7,38+4,85)*1,9=136,744 [A]
křídla:1,991*(9,38+6,85)=32,314 [B]
opěra O2
opěra:2*3,85*5,4+4,261*13,9+12,7*0,6*2+0,6*4,65*1,9*2=126,650 [C]
křídla:1,85*2*6,65=24,605 [D]
podložiskové bloky:8*0,60*0,6*0,3=0,864 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=321,177 [F]

50 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 48,177

z pol.č.333325:321,177m3*150kg/m3/1000=48,177 [A]

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

51 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 13,062

2*0,755m2*8,65=13,062 [A]

52 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505,
B500B

T 1,829

z pol.č.420324:13,062m3*140kg/m3/1000=1,829 [A]

53 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 0,810

spřahující deska:5*1,35*0,12=0,810 [A]

54 421366 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 0,107
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kari síť 100/100/8:0,107t=0,107 [A]

55 425334 R SYNCHR ZVED MOST POLE Š DO 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ PŘES
1,5M

KUS 1,000

PŘEDPOKLÁDANÁ HMOTNOST ZVEDANÉ KONSTRUKCE 800T
PO DOBU 3 MĚSÍCŮ

1ks=1,000 [A]

56 42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 8,000

8ks=8,000 [A]

57 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 3,321

41ks*0,75*0,18*0,60=3,321 [A]

58 43431A SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z PROST BETONU DO C20/25 M3 3,721

pod prefabrikované stupně:1,2*3,101=3,721 [A]

59 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 42,545

pod základy
opěra O1:0,15*(1,15*14,8+2,05*12,7+1,75*(7,5+5))=9,740 [A]
opěra O2:0,15*(1,15*14,8+2,05*12,7+2*1,75*4,8+2,9*8,95)=12,872 [B]
pod přechodové desky:2*8,85*2,85*0,10=5,045 [C]
po drenáž za rubem:2*2,65*0,30=1,590 [D]
pod římsou:0,45*(9,4+6,85+2*6,65)=13,298 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=42,545 [F]

60 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 2,394

pod dlažbu z LK:0,10*(1,202*9,1+13,0)=2,394 [A]

61 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 97,499
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obsyp těsnící fólie z pol.č.28999:297,18m2*0,15*2=89,154 [A]
pod dlažbu z LK:0,10*(1,202*9,1+13,0)=2,394 [B]
pod schodiště:12,65*1,20*0,10=1,518 [C]
pod římsou na křídlech:0,15*(9,4+6,85+2*6,65)=4,433 [D]
Celkem: A+B+C+D=97,499 [E]

62 457315 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C30/37 M3 29,621

0,651*45,5=29,621 [A]

63 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 578,310

přrchodový klín:42,855*12,7+97,291*0,35=578,310 [A]

64 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,602

práh u dlažby z lom.kamene:0,43*0,7*2=0,602 [A]

65 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 28,478

0,45*1,202*52,65=28,478 [A]

66 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,788

0,20*(1,202*9,1+13,0)=4,788 [A]

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

67 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 4,613

obnova komunikace pod mostem:20,50*1,50*0,15=4,613 [A]

68 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 4,613

obnova komunikace pod mostem:20,50*1,50*0,15=4,613 [A]
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69 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 30,750

obnova komunikace pod mostem:20,50*1,50=30,750 [A]

70 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 499,400

obnova komunikace pod mostem:20,50*1,50=30,750 [A]
na mostě:(1,4*2+7,5)*45,5=468,650 [B]
Celkem: A+B=499,400 [C]

71 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 30,750

obnova komunikace pod mostem:20,50*1,50=30,750 [A]

72 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 30,750

obnova komunikace pod mostem:20,50*1,50=30,750 [A]

73 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 341,250

na mostě:7,5*45,5=341,250 [A]

74 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 511,904

TL. 45MM

na mostě:7,5*45,5=341,250 [A]
chodník:2*1,4*45,5=127,400 [B]
chodník v předmostí:1,335*(7,60+10,10+7,35+7,35)=43,254 [C]
Celkem: A+B+C=511,904 [D]

Komunikace5

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

75 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 20MM

M2 412,210
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cca 50% celkové plochy
sanace opěr:102,79m2*0,5=51,395 [A]
sanace říms:2*45,50*0,98*0,5=44,590 [B]
sanace podhledu NK:13,90*45,5*0,5=316,225 [C]
Celkem: A+B+C=412,210 [D]

76 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 30MM

M2 248,959

sanace opěr cca 45% plochy:102,79m2*0,45=46,256 [A]
sanace říms cca 50% plochy:2*45,5*0,98*0,5=44,590 [B]
sanace podhledu NK cca 25% plochy:13,90*45,50*0,25=158,113 [C]
Celkem: A+B+C=248,959 [D]

77 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
DVOUVRST TL 50MM

M2 163,253

sanace opěr cca 5% plochy:102,79m2*0,05=5,140 [A]
sanace podhledu NK cca 25% plochy:13,90*45,50*0,25=158,113 [B]
Celkem: A+B=163,253 [C]

78 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 211,533

rozšíření opěr:60,229+64,144+68,96=193,333 [A]
navýšení říms:2*45,5*0,2=18,200 [B]
Celkem: A+B=211,533 [C]

79 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 577,128

sanace opěr 100% plochy:102,79m2=102,790 [A]
sanace podhledu NK cca 75% plochy:13,90*45,50*0,75=474,338 [B]
Celkem: A+B=577,128 [C]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

Přidružená stavební výroba7
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80 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 101,395

opěry:(2,9+2,7)*12,7=71,120 [A]
přechodové desky:2*1,75*8,65=30,275 [B]
Celkem: A+B=101,395 [C]

81 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S
PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 571,736

mostovka:(2*1,39+8,6)*45,5=517,790 [A]
chodník v předmostí:(1,335+0,33)*(7,60+10,10+7,35+7,35)=53,946 [B]
Celkem: A+B=571,736 [C]

82 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 64,610

pod římsou:2*(0,56+0,15)*45,50=64,610 [A]

83 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 451,438

300G/M2

opěra O1:223,979m2=223,979 [A]
opěra O2:227,459m2=227,459 [B]
Celkem: A+B=451,438 [C]

84 741I03 R JISKŘIŠTĚ KUS 2,000

2ks=2,000 [A]

85 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS
OBSAHEM ZN

M2 1 629,000

PRÁCE NAD PLAVEBNÍM KANÁLEM

1629,0m2=1 629,000 [A]
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86 783161 PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM
METALIZACÍ

M2 1 629,000

PRÁCE NAD PLAVEBNÍM KANÁLEM
pol. byla na zákl. vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 vypuštěna

1629,0m2=1 629,000 [A]

87 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 359,350

SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR

nátěr povrchu opěr nového a starého betonu:359,35m2=359,350 [A]

88 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 8,340

koncový příčník NK:2*0,3*13,9=8,340 [A]

89 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 30,030

římsy:2*0,33*45,5=30,030 [A]

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

90 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 27,300

za rubem opěr:13,65+13,65=27,300 [A]

91 87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 76,200

v římse:2*38,10=76,200 [A]

92 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 153,600
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pro IS do opěr:16*1,05=16,800 [A]
pro IS pod římsou za mostem v podkl. bet.:4*(10,40+8,50)+8*7,65=136,800 [B]
Celkem: A+B=153,600 [C]

93 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 1,500

prostupy drenáže křídlem:2*0,75=1,500 [A]

94 87913 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 150
MM

M 12,000

svody:2*6=12,000 [A]

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

95 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 123,700

63,1+60,6=123,700 [A]

96 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 121,100

2*60,55=121,100 [A]

97 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA
A MONTÁŽ

M 32,000

4*8=32,000 [A]

98 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 91,000

2*45,5=91,000 [A]
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99 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 91,000

2*45,5=91,000 [A]

100 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 10,000

NK:6ks=6,000 [A]
opěra O1:2ks=2,000 [B]
opěra O2:2ks=2,000 [C]
Celkem: A+B+C=10,000 [D]

101 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DEMONTÁŽ

KUS 2,000

plavební znaky:2ks=2,000 [A]

102 914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000

2ks=2,000 [A]

103 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
100MM

M 140,100

podél schodiště
opěra O1:2*12,7+8,2+17,4+2*11,6+2*8,45=91,100 [A]
opěra O2:2*9,6+2*6,7+2*8,2=49,000 [B]
Celkem: A+B=140,100 [C]

104 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 27,000

2*6,85+2*6,65=27,000 [A]

105 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,182

podél říms:2*0,002m2*45,50=0,182 [A]
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106 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 91,000

předtěsnění podél říms:2*45,5=91,000 [A]

107 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 14,300

opěra O1:14,3m=14,300 [A]

108 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M 14,300

opěra O2:14,3m=14,300 [A]

109 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 1 099,000

konzoly pro vedení IS:815kg=815,000 [A]
sloupky pro připevnění plavebních znaků:68kg=68,000 [B]
zavěšení IS:176kg=176,000 [C]
kotvení stožáru VO:40kg=40,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 099,000 [E]

110 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 4,000

4ks=4,000 [A]

111 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ
OCELI

KUS 32,000

32ks=32,000 [A]

112 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000
BARŮ

M2 948,793

sanace opěr:102,79m2+60,229m2+64,144m2=227,163 [A]
sanace říms:2*45,5*0,98=89,180 [B]
sanace podhledu NK:13,90*45,50=632,450 [C]
Celkem: A+B+C=948,793 [D]



Aspe Firma: „Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV" Strana: 20
Čas: 10:57:1713. 7. 2020Datum:3.6.1.8

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67
SILNIČNÍ MOST NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI – ÚČOV – km 1,67
SILNIČNÍ MOST NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI – ÚČOV – km 1,67

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18071
SO 210

210

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

113 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 1 629,000

1629,0m2=1 629,000 [A]

114 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2 903,650

ZAVĚŠENÁ POD MOSTEM

ochrana proti znečištění toku:45,50*(2*1+14,3)=741,650 [A]
ochrana cyklostezky: 18,0*(2*3,00+3,00)=162,000 [B]
Celkem: A+B=903,650 [C]

115 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 122,345

opěra O1
opěra:2*6,75*1,73=23,355 [A]
křídla:13,9*2,03=28,217 [B]
opěra O2
opěra:2*6,6*1,73=22,836 [C]
křídla:13,9*2,03=28,217 [D]
římsa na NK:2*45,5*0,2*0,05=0,910 [E]
přechodová deska:2*9*4*0,25=18,000 [F]
chodníková deska NK:5*1,35*0,12=0,810 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=122,345 [H]

116 96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M 28,600

2*14,3=28,600 [A]

117 967864 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY) KUS 8,000

8ks=8,000 [A]

118 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3 6,325

podhled NK cca 10% plochy:13,90*45,50*0,10*0,1=6,325 [A]
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119 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 581,290

mostovka:(2*1,39+8,6)*45,5=517,790 [A]
rub opěr:2*2,5*12,7=63,500 [B]
Celkem: A+B=581,290 [C]

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 443,631

ZEMINA

dle položky 17120: 443,631m3=443,631 [A]

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3,370

VYBOURANÉ HMOTY

dle položky 96615: 1,532m3 *2,20t/m3=3,370 [A]

3 01441.R POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL 1,000

PROVIZORNÍ VODOVOD PE DN315 DÉLKY 149,10M, KOMPLETNÍ PROVEDENÍ
(ZŘÍZENÍ, PROVOZ A ODSTRANĚNÍ) VČ PROPLACHU A DEZINFEKCE

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 57,024

výkopy pro velké opěrné bloky: 8ks*(1,80*1,80*2,20)=57,024 [A]

5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 386,607
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řad A- lit DN300
km 0,00000-0,01937: 19,37*(1,90+1,68)*0,5*1,40=48,541[A]
0,01937-0,02780: 8,42*(1,68+2,01)*0,5*1,40=21,749 [B]
0,02780-0,07695: 49,15*(2,01+2,40)*0,5*1,40=151,726 [C]
0,12732-0,13538: 8,06*(3,40+3,36)*0,5*1,40=38,140 [D]
řad B - lit DN150
km 0,00000-0,00213: 2,13*(2,25+3,59)*0,5*1,05=6,531[E]
0,00213-0,00513: 3,00*(3,59+2,95)*0,5*1,05=10,301 [F]
0,00513-0,00733: 2,20*(2,95+3,46)*0,5*1,05=7,404 [G]
lit DN300
0,00733-0,01511: 7,78*(3,46+3,26)*0,5*1,40=36,597 [H]
0,01511-0,03200: 16,89*(3,26+2,29)*0,5*1,40=65,618 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=386,607 [J]

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 443,631

uložení celkové zeminy na skládku dle položky 13173, 13273: 57,024m3 +386,607m3=443,631 [A]

7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 321,434

celkový výkop dle položky 13173, 13273: 57,024m3 +386,607m3=443,631 [A]
vytlačená kubatura
obsyp dle položky 17581: -87,947m3=-87,947 [B]
lože dle položky 45157: -15,621m3=-15,621[C]
bloky dle položky 451313: -9,393m3=-9,393 [D]
lit DN150: -7,30*(3,14*0,085*0,085)=-0,166 [E]
lit DN300: -106,10*(3,14*0,165*0,165)=-9,070 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=321,434 [G]

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 87,947

lit DN150: 7,30*(1,05*0,47 - 3,14*0,085*0,085)=3,437 [A]
lit DN300: 106,10*(1,40*0,63 - 3,14*0,165*0,165)=84,510 [B]
Celkem: A+B=87,947 [C]

Zemní práce1

Vodorovné konstrukce4
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9 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 10,925

BLOKY

pro řad A
opěrný blok: 1ks*(1,17*0,60*1,30)=0,913 [A]
opěrný blok 11st: 2ks*(0,37*0,40*0,81)=0,240 [B]
opěrný blok 90st: 3ks*(1,41*0,70*1,55)=4,590 [C]
pro řad B
opěrný blok: 4ks*(1,17*0,60*1,30)=3,650 [D]
na provizorním vodovodu - po ukončení stavby budou vybourány
opěrný blok 11st: 3ks*(0,37*0,40*0,81)=0,360 [E]
opěrný blok 45st: 2ks*(0,93*0,60*1,05)=1,172 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=10,925 [G]

10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 15,621

lit DN150: 7,30*1,05*0,10=0,767 [A]
lit DN300: 106,10*1,40*0,10=14,854 [B]
Celkem: A+B=15,621[C]

Vodorovné konstrukce4

Přidružená stavební výroba7

11 722118.R VNITŘNÍ VODOVOD Z LITIN TRUB DN 300MM M 54,000

TLT DN300 ISOPAM

potrubí na mostě: 54,00m=54,000 [A]

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

12 85133.R POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO
150MM

M 7,300
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řad B - potrubí v zemi: 7,30m=7,300 [A]

13 85145 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO
300MM

M 106,100

řad A- potrubí v zemi: 81,40m=81,400 [A]
řad B - potrubí v zemi: 24,70m=24,700 [B]
Celkem: A+B=106,100 [C]

14 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 2,000

dle kladečského schéma (řad B): 2ks=2,000 [A]

15 891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS 1,000

dle kladečského schéma (řad B): 1ks=1,000 [A]

16 891145 ŠOUPÁTKA DN DO 300MM KUS 3,000

dle kladečského schéma (řad A): 2ks=2,000 [A]
dle kladečského schéma (řad B): 1ks=1,000 [B]
Celkem: A+B=3,000 [C]

17 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 2,000

dle kladečského schéma (řad B): 2ks=2,000 [A]

18 891426.R HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 1,000

AUTOMATICKÁ ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA

dle kladečského schéma (řad A): 1ks=1,000 [A]

19 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 2,000

dle kladečského schéma (řad B): 2ks=2,000 [A]
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20 891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS 1,000

dle kladečského schéma (řad B): 1ks=1,000 [A]

21 891945 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 300MM S POKLOPEM KUS 3,000

dle kladečského schéma (řad A): 2ks=2,000 [A]
dle kladečského schéma (řad B): 1ks=1,000 [B]
Celkem: A+B=3,000 [C]

22 89918.R DOPLŇKY NA TRUB VEDENÍ - ORIENTAČNÍ TABULKY KS 8,000

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ NA ZDIVO

dle kladečského schéma (řad A): 2ks=2,000 [A]
dle kladečského schéma (řad B): 6ks=6,000 [B]
Celkem: A+B=8,000 [C]

23 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 113,400

dle položky 85133, 899651: 7,30m+106,10m=113,400 [A]

24 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 113,400

dle položky 85133, 899651: 7,30m+106,10m=113,400 [A]

25 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 1,000

napojení na stáv vodovod: 1ks=1,000 [A]

26 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 1,000

napojení na stáv vodovod: 1ks=1,000 [A]

27 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 7,300

dle položky 85133: 7,30m=7,300 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

28 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M 106,100

dle položky 899651: 106,10m=106,100 [A]

29 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M 87,300

dle položky 85133: 7,30m=7,300 [A]
proplach navazujících úseků, předpoklad: 80,00m=80,000 [B]
Celkem: A+B=87,300 [C]

30 89975 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM M 266,100

dle položky 899651: 106,10m=106,100 [A]
proplach navazujících úseků, předpoklad: 160,00m=160,000 [B]
Celkem: A+B=266,100 [C]

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

31 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 1,532

bloky na provizorním vodovodu - po ukončení stavby budou vybourány
opěrný blok 11st: 3ks*(0,37*0,40*0,81)=0,360 [A]
opěrný blok 45st: 2ks*(0,93*0,60*1,05)=1,172 [B]
Celkem: A+B=1,532 [C]

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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14. 7. 2020Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOVVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

KčNáklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

KčCena s daní:

KčDPH:

KčCena celková:

KčZákladní cena:

„Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"Zhotovitel:

NOVÁK & PARTNER s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČRObjednavatel:

PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ ÚČOV – km 1,67

PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ ÚČOV – km 1,67

Rozpočet:

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA005.B
SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67

410.2

Objekt: SO 410.2

Stavba: 18071

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 3,000

sondy pro zjištění polohy stáv.ved.,

3*(1*1*1,0 )=3,000 [A]

3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1,680

výkop pro novou trasu přakládaného vedení

(4+4)*0,35*0,6=1,680 [A]

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 4,680

zásyp výkopu nové trasy překládaného vedení

(4+4)*0,35*0,6=1,680 [A]
3*(1*1*1,0 )=3,000 [B]
Celkem: A+B=4,680 [C]

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7,420

úprava dna rýhy a následné uložení nové trasy do pískového lože a obsypání

(55+13+8+8+18+4)*0,35*0,2=7,420 [A]

6 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 4,000

2*2=4,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 4,000

2*2=4,000 [A]

Zemní práce1

Přidružená stavební výroba7

8 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 106,000

55+13+8+8+18+4=106,000 [A]

9 703432 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PRO ULOŽENÍ DO BETONU VČETNĚ
UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM

M 302,000

(55+13+8+45+8+18+4)*2=302,000 [A]

10 75I211 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY0,6
MM DO 5XN

KMČTYŘ
KA

0,455

met. kabel vč. pokládky do kabelového lože z písku/zatažení do chráničky

11 75I611A KABEL ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ 75 OHM PRŮMĚR DO 2 CM M 620,400

(2*(55+8+45+8+18+4)+3*(13+8+45+8+18+4))*1,1=620,400 [A]

12 75I611B KABEL ZEMNÍ NAPÁJECÍ MN, 3x2,5 M 620,400

(2*(55+8+45+8+18+4)+3*(13+8+45+8+18+4))*1,1=620,400 [A]

13 75I611C KABEL ZEMNÍ OPTICKÝ, 8 VLÁKEN M 165,600

(55+8+45+8+18+4)*1,2=165,600 [A]

14 75II1ZA ZEMNÍ SPOJKA PRO KABELY BEZ PANCÍŘE DO 3 ŽIL KUS 6,000
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15 75II1ZB ZEMNÍ SPOJKA PRO KABELY BEZ PANCÍŘE DO 12 ŽIL KUS 3,000

16 75II5XA VNITŘNÍ SPOJKA PRO KABELY BEZ PANCÍŘE DO 3 ŽIL KUS 8,000

17 75II71A SPOJENÍ OPTICKÉHO KABELU 8 VL. KUS 1,000

18 75II71B ZAKONČENÍ OPTICKÉHO KABELU, 8 VL. KUS 1,000

19 75IJ11 MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁŠTĚ PRO MĚŘENÍ KUS 26,000

20 75IJ12 MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU KUS 26,000

vč. protokolů před i po přeložce

21 75IJ13 MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM
SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A1 MĚŘENÝ ÚSEK

KUS 18,000

vč. protokolů před i po přeložce

22 75IJ14 MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM
SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A1 MĚŘENÝ ÚSEK

KUS 9,000

vč. protokolů před i po přeložce

23 75IJ14A MĚŘENÍ OPTICKÉHO KABELU, 8 VL KUS 1,000

vč. protokolů před i po přeložce

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

24 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 36,000

chránička pr. 125mm vč. lanka,vík,spojek,těsnění spojek a utěsnění konců proti
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vnikání vody  a uložení

2*10+2*8=36,000 [A]

Potrubí8

Celkem:
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14. 7. 202027. 3. 2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOVVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

KčNáklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

KčCena s daní:

KčDPH:

KčCena celková:

KčZákladní cena:

„Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"Zhotovitel:

NOVÁK & PARTNER s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČRObjednavatel:

PŘELOŽKA SILOVÝCH VEDENÍ ÚČOV – km 1,67

PŘELOŽKA SILOVÝCH VEDENÍ ÚČOV – km 1,67

Rozpočet:

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA005.B
SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67

510.1

Objekt: SO 510.1

Stavba: 18071

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 17,500

pol.č. 132734 17,5=17,500 [A]

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2,400

pol.č. 11343 1*2,4=2,400 [A]

3 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000

Revize vč. revizní zprávy

4 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000

Autorský dozor

5 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000

vypínání v síti NN, zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná
zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

6 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET
PODKLADU

M3 1,000

komunikace 0,5*0,4*5=1,000 [A]

7 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 25,050

volný terén 0,5*0,3*(26+20+46+14+7+54)=25,050 [A]

8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 17,150
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18071
SO 510.1

510.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

volný terén 0,35*0,2*(46+14+7+54)=8,470 [A]
volný terén 0,5*0,2*(26+20)=4,600 [B]
chodník 0,35*0,2*4=0,280 [C]
chodník 0,5*0,2*(11+17)=2,800 [D]
komunikace 0,5*0,4*5=1,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=17,150 [F]

9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 73,095

vč. odvozu a uložení na mezisklákdu

volný terén 0,35*0,9*(46+14+7+54)=38,115 [A]
volný terén 0,5*0,9*(26+20)=20,700 [B]
chodník 0,35*0,7*4=0,980 [C]
chodník 0,5*0,7*(11+17)=9,800 [D]
komunikace 0,5*1,4*5=3,500 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=73,095 [F]

10 132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 17,150

volný terén 0,35*0,2*(46+14+7+54)=8,470 [A]
volný terén 0,5*0,2*(26+20)=4,600 [B]
chodník 0,35*0,2*4=0,280 [C]
chodník 0,5*0,2*(11+17)=2,800 [D]
komunikace 0,5*0,4*5=1,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=17,150 [F]

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 17,150

volný terén 0,35*0,2*(46+14+7+54)=8,470 [A]
volný terén 0,5*0,2*(26+20)=4,600 [B]
chodník 0,35*0,2*4=0,280 [C]
chodník 0,5*0,2*(11+17)=2,800 [D]
komunikace 0,5*0,4*5=1,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=17,150 [F]

12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 17,150

zásyp výkopu nové trasy překládaného vedení
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

volný terén 0,35*0,2*(46+14+7+54)=8,470 [A]
volný terén 0,5*0,2*(26+20)=4,600 [B]
chodník 0,35*0,2*4=0,280 [C]
chodník 0,5*0,2*(11+17)=2,800 [D]
komunikace 0,5*0,4*5=1,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=17,150 [F]

13 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 25,050

volný terén 0,5*0,3*(26+20+46+14+7+54)=25,050 [A]

Zemní práce1

Přidružená stavební výroba7

14 701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO
KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)

KUS 10,000

15 702312A KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 22CM M 199,000

šíř. 22cm, červená

26+11+17+20+4+46+14+7+54=199,000 [A]

16 742H32B PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO KABELOVÉHO LOŽE M 343,000

CYKY 4Jx16 mm2 vč. pískového lože 2*10cm š. 50cm

17 742H32C PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO KABELOVÉHO LOŽE M 120,000

silový kabel nn CYKY 4-J*35mm2 vč. pískového lože 2*10cm š. 50cm

18 742H32M PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO CHRÁNIČKY M 251,000

silový kabel uložen do stávajícího roštu CYKY 4-J*16mm2
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19 742H32O PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO CHRÁNIČKY M 70,000

silový kabel nn CYKY 4-J*16mm2 do chráničky

20 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 584,000

21 744636 JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 80 DO 125 A KUS 1,000

1=1,000 [A]

22 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 16,000

Přepojování ve stávajících rozváděčích.

23 75IH8Y UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1KV KUS 8,000

ukončení SP páskou vč.zapojení vodičů do 4*16

24 75IH8Z UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1KV KUS 2,000

ukončení SP páskou vč.zapojení vodičů do 4*35

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

25 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 60,000

chránička pr. 110/94mm vč. lanka,vík,spojek,těsnění spojek a utěsnění konců proti
vnikání vody  a uložení

6*2+4*8+2*4+1*3+1*5=60,000 [A]

26 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,000

komunikace 0,5*0,4*5=1,000 [A]
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Potrubí8

Celkem:
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14. 7. 202027. 3. 2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOVVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

KčNáklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

KčCena s daní:

KčDPH:

KčCena celková:

KčZákladní cena:

„Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"Zhotovitel:

NOVÁK & PARTNER s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČRObjednavatel:

OSVĚTLENÍ ÚČOV – km 1,67

OSVĚTLENÍ ÚČOV – km 1,67

Rozpočet:

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA005.B
SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67

510.2

Objekt: SO 510.2

Stavba: 18071

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 15,740

pol.č. 132734  15,74=15,740 [A]

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 11,981

pol.č. 131734 4,992*2,4=11,981 [A]

3 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000

Revize vč. revizní zprávy

4 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000

Autorský dozor

5 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000

vypínání v síti NN, zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná
zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 1,200

volný terén 0,5*0,3*8=1,200 [A]

7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 15,740

volný terén 0,35*0,2*8=0,560 [A]
chodník 0,35*0,2*(58+76)=9,380 [B]
komunikace 0,5*0,4*(12+9+8)=5,800 [C]
Celkem: A+B+C=15,740 [D]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 4,992

základy stožárů 0,8*0,8*1,3*6=4,992 [A]

9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 27,510

včetně odvozu a uložení na meziskládku

volný terén 0,35*0,9*8=2,520 [A]
chodník 0,5*0,07*(58+76)=4,690 [B]
komunikace 0,5*1,4*(12+9+8)=20,300 [C]
Celkem: A+B+C=27,510 [D]

10 132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 15,740

volný terén 0,35*0,2*8=0,560 [A]
chodník 0,35*0,2*(58+76)=9,380 [B]
komunikace 0,5*0,4*(12+9+8)=5,800 [C]
Celkem: A+B+C=15,740 [D]

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 15,740

volný terén 0,35*0,2*8=0,560 [A]
chodník 0,35*0,2*(58+76)=9,380 [B]
komunikace 0,5*0,4*(12+9+8)=5,800 [C]
Celkem: A+B+C=15,740 [D]

12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 53,178

zásyp výkopu nové trasy překládaného vedení

volný terén 0,35*0,9*8=2,520 [A]
chodník 0,35*0,7*(58+76)=32,830 [B]
komunikace 0,5*1*(12+9+8)=14,500 [C]
zásyp jam po odstraněných stávajících stožárech 0,8*0,8*1,3*4=3,328 [D]
Celkem: A+B+C+D=53,178 [E]

13 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 1,200
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

volný terén 0,5*0,3*8=1,200 [A]

Zemní práce1

Základy2

14 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 4,992

základ pro stožár 0,8*0,8*1,3*6=4,992 [A]

Základy2

Přidružená stavební výroba7

15 701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO
KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)

KUS 18,000

16 702312A KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 22CM M 142,000

šíř. 22cm, červená

8+58+76=142,000 [A]

17 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 16,000

2*8=16,000 [A]

18 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 219,000

Zemnící drát FeZn pr. 10mm včetně uložení a zapojení

8+12+58+76+9+22+8+2*13=219,000 [A]

19 741920 UZEMŇOVACÍ KABEL CYY 10 MM2 M 70,000

zemnící kabel CYY 10mm2 včetně uložení, zapojení, svorek uzemnění, práce a
materiál.
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20 741C13 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI - MĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU KUS 8,000

21 742H32B PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO KABELOVÉHO LOŽE M 164,000

CYKY 4Jx16 mm2 vč. pískového lože 2*10cm š. 50cm

8+58+76+22=164,000 [A]

22 742H32M PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO CHRÁNIČKY M 79,000

silový kabel uložen do stávajícího roštu CYKY 4-J*16mm2

12+50+9+8=79,000 [A]

23 742Z11 DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE KUS 5,000

demontáž stávajícího stožáru VO, včetně svítidla, výložníku, odpojení, předání
správci

24 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 106,000

25 742Z91 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ
MÍSTO)

M3KM 24,960

odvoz vykopaného betonového základu do vzdálenosti 5km

0,8*0,8*1,3*5*6=24,960 [A]

26 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES
6,5 DO 12 M

KUS 7,000

stožár včetně elektrorozvodu a výšky svítidla 10m

vetknuté stožáry 7=7,000 [A]

27 743161 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - ÚPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍDAVNÉHO
ZAŘÍZENÍ (ROZHLAS, KAMERA, ČIDLO APOD.)

KUS 1,000
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na stožáru bude umístěna kamera

28 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ
DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS 4,000

délka vyložení 1500mm

29 743322 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ
DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS 3,000

výložník 180°, délka vyložení 1500mm

30 743511 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44,
DO 150 W

KUS 10,000

svítidlo Safír 2 100W na stožár

10=10,000 [A]

31 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 12,000

Přepojování ve stávajících rozváděčích.

32 75IH8Y UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1KV KUS 18,000

ukončení SP páskou vč.zapojení vodičů do 4*16

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

33 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 92,000

chránička pr. 110/94mm vč. lanka,vík,spojek,těsnění spojek a utěsnění konců proti
vnikání vody  a uložení

2*14+4*11+2*10=92,000 [A]



Aspe Firma: „Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV" Strana: 7
Čas: 10:57:1713. 7. 2020Datum:3.6.1.8

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67
OSVĚTLENÍ ÚČOV – km 1,67
OSVĚTLENÍ ÚČOV – km 1,67

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18071
SO 510.2

510.2
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34 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 5,800

komunikace 0,5*0,4*(12+9+8)=5,800 [A]

Potrubí8

Celkem:
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14. 7. 202027. 3. 2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOVVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

KčNáklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

KčCena s daní:

KčDPH:

KčCena celková:

KčZákladní cena:

„Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"Zhotovitel:

NOVÁK & PARTNER s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČRObjednavatel:

PLAVEBNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ – km 1,67

PLAVEBNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ – km 1,67

Rozpočet:

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA005.B
SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67

710

Objekt: SO 710

Stavba: 18071

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Montáže01

1 01 741 13-2301 Ukončení kabelů vývodkou do prům. 12 mm KS 12,000

2 02 741 13-0115 Ukončení šňůr se zapojením 3x1,5 mm2 KS 8,000

3 03 741 13-0001 Ukončení vodičů se zapojením a označením (3x1,5) mm2 KS 36,000

4 04 741 13-5051 Propojení vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací (3x1,5)
mm2 (podle úpotřeby)

KS 2,000

5 05 741 11-0311Montáž trubek ochranných plastových našroubovánímh
uložených volně do prům. 40 mm.

M 16,000

(ochrana šňůry mezi krabicí a výložníkem  pro svítidlo a mezi výložníkem a
svítidlem)

6 06 741 11-0311Montáž trubek ochranných plastových našroubovánímh
uložených volně do prům. 40 mm

M 15,000

(ochrana kabelů mezi kabelovou šachtou a mostem)

7 07 741 12-2122 Montáž kabelového vedení CYKY 3x2,5mm2 uloženého v
ochranných trubkách.

M 100,000

8 08 741 12-0221 Montáž vodičů izol. Cu 1,5 až 16 mm2 M 12,000

12,0=12,000 [A]

9 09 741 13-0004 Ukončení a propojení vodičů do 6mm2 KS 24,000

24=24,000 [A]
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10 10 741 11-0361 Montáž trubek ochranných se závitem uložených pevně do
prům. 25 mm.

M 90,000

11 11 Výměna plastové kabelové šachty, včetně pomocných prací (výkop a
zaházení)

HZS 5,000

5=5,000 [A]

12 12 741 11-2321 Montáž krabic kovových 100x100mm s ochr. svorkou. KS 6,000

13 13 741 37-3001 Montáž svítidla na výložník KS 4,000

14 14 Vytýčení umístění plavebních znaků na mostovce. Projednání s
pracovníky SPS Praha.

HZS 10,000

15 15 Montáž 6 ks ocelové nosné konstrukce  se svítidlem HZS 30,000

a plavebním znakem na konstrukci mostu včetně přepravy na staveniště.

16 16 Oživení zařízení a funkční zkouška HZS 10,000

Montáže01

Materiál02

17 17 Kabel CYKY J 3x1,5 M 100,000

18 18 Ohebná trubka plastová prům 30 - 40 mm M 15,000

19 19 Ocelová trubka žárově zinkovaná (EN) prům 20 mm l=3m, nátěrový systém
a odstín shodný s mostovkou.

KS 30,000
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20 20 Ocelová příchytka galvanicky zinkovaná prům 20 mm, připevnění šroub M6
(včetně šroubu)

KS 120,000

21 21 Ocelová nosná konstrukce s výložníkem a krytem pro svítidlo LED IN-6413 KS 4,000

a držákem pro plavební znak A10. Provedení k upevnění na zábradlí mostu Dodržet
princip podle výkresu č. 4. Požadováno správcem povodí. Pozinkováno, min vrstva
Zn 35µm, nátěrový systém a odstín shodný s mostovkou.

22 22 Svítidlo typu ELEKTRA IN-64/13, IP54, 230/12V DC, LED 7W, tř.II, výr.
OSMONT s.r.o. Jihlava. Požadováno správcem povodí.

KS 4,000

23 23 Krabice rozvodná kovová (Al) s ochrannou svorkou 100x100,  min. IP54,
M20

KS 7,000

24 24 Vývodka SGL 2020 pro ochrannou trubku  prům. 20 mm, šedá s maticí KS 16,000

25 25 Trubka ohebná  UNIVOLT FXP turbo šedá prům. 20 mm M 16,000

26 26 Přívod pro svítidlo šňůra H07RN-F TITANEX  3Gx1,5 M 20,000

27 27 Vodič ohebný izolovaný CYA 6 mm2 zž M 12,000

12,0=12,000 [A]

28 28 Plavební znak A.10, 1x1m s reflexní foliíí KS 2,000

29 29 Plavební znak D.1.a, 1x1m s reflexní foliíí KS 2,000

30 30 Kabelová komora plastová s litinovým víkem (příklad Integrál) spodní
rozměr 430x300

KS 1,000

1=1,000 [A]
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31 31 Materiál pro montáže pomocný ( příchytky, očka, spojovací materiál,
vázací drát, označovací výstražná páska a značky, barva, ředidlo, malta).

KPL 1,000

Materiál02

Ostatní náklady03

32 32 741 37-3001 Výchozí revize el. zařízení 5 vyhotovení RZ KPL 1,000

33 33 Doprava RT a přístrojů KPL 1,000

34 34 Dokumentace skutečného provedení KPL 1,000

35 35 Doprava materiálu  5% z odd. 3. Materiál celkem KPL 1,000

36 36 Zařízení staveniště 3% z odd. 1. + 2. KPL 1,000

Ostatní náklady03

Celkem:
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810.2

Objekt: SO 810.2

Stavba: 18071

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 301,788

hloubení jam

- dle pol. 13173: 301,788=301,788 [A]

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 38,020

vybourání betonových šachet: 0,4*1*1*2,5=1,000 [A]
dle pol. 96615: 14,808*2,5=37,020 [B]
Celkem: A+B=38,020 [C]

3 03750 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ LEŠENÍ KPL 1,000

ochrana nouzového vlezu

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 301,788

výkopy  vč. odvozu na skládku

- 1.část zdi: 5,4*2,5*18,5=249,750 [A]
- 2.část zdi: 4,2*2,1*5,9=52,038 [B]

Celkem: A+B=301,788 [C]

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 301,788

uložení zeminy na skládku

- dle pol. 13173: 301,788=301,788 [A]

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 91,142
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zásypy základů se zhutněním

1.část zdi:
- rub základu: 2*0,9*18,5=33,300 [A]
- líc základu: 1*0,95*18,5=17,575 [B]
- ochranný obsyp těsnící fólie tl. 100 mm z každé strany: 2*3,5*0,1*18,5=12,950 [C]

2.část zdi:
- rub základu: 1,1*0,9*5,9=5,841 [D]
- líc základu: 3,6*0,9*5,9=19,116 [E]
- ochranný obsyp těsnící fólie tl. 100 mm z každé strany: 2*2*0,1*5,9=2,360 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=91,142 [G]

Zemní práce1

Základy2

7 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 19,092

opláštění rubové drenáže geotextílií

- za rubem 1.části zdi: 23,7*3,14*2*0,1=14,884 [A]
- za rubem 2.části zdi: 6,7*3,14*0,1*2=4,208 [B]

Celkem: A+B=19,092 [C]

8 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 2,736

obsyp drenáže

- za rubem 1.části zdi: 23,7*0,3*0,3=2,133 [A]
- za rubem 2.části zdi: 6,7*0,3*0,3=0,603 [B]

Celkem: A+B=2,736 [C]

9 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 31,138

vč. bednění, izolačních nátěrů (1xNp + 2xNa)
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- 1.část zdi: 2,5*0,5*17,35=21,688 [A]
- 2.část zdi: 2*2,15*0,5*3,68=7,912 [B]
- 2.část zdi: 1,23*0,5*2,5=1,538 [C]

Celkem: A+B+C=31,138 [D]

10 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 4,359

parametrická spotřeba 140 kg/m3 dle pol. 272325

- základ opěrné zdi: 0,14*31,137=4,359 [A]

11 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 153,100

ochrana PE folie v těsnící vrstvě, vykázána 2x plocha ((1+1)x300 g/m2)

- za rubem 1.části zdi: 2*3,5*18,5=129,500 [A]
- za rubem 2.části zdi: 2*2*5,9=23,600 [B]

Celkem: A+B=153,100 [C]

12 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 76,550

těsnící PE fólie za rubem opěrných zdí

- za rubem 1.části zdi: 3,5*18,5=64,750 [A]
- za rubem 2.části zdi: 2*5,9=11,800 [B]

Celkem: A+B=76,550 [C]

Základy2

Svislé konstrukce3

13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 10,120

římsy včetně bednění, kotvení pomocí vyčnívající výztuže
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- 1.část zdi: 21,9*0,21=4,599 [A]
- 2.část zdi: 3,8*1,22=4,636 [B]
- 2.část zdi: 0,5*1,77=0,885 [C]

Celkem: A+B+C=10,120 [D]

14 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,214

parametrická spotřeba 120 kg/m3 dle pol. 317325

- římsy opěrných zdí: 0,12*10,12=1,214 [A]

15 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO
C30/37

M3 29,371

vč. bednění, izolačních nátěrů (1xNp + 2xNa)

- 1.část zdi: 0,4*2,15*21,9=18,834 [A]
- 2.část zdi: 0,4*2,55*10,33=10,537 [B]

Celkem: A+B=29,371 [C]

16 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505,
B500B

T 4,112

parametrická spotřeba 140 kg/m3 dle pol. 327325

- dříky opěrných zdí: 0,14*29,3706=4,112 [A]

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 11,806

pod základy opěrných zdí tl. 150 mm
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- 1.část zdi: 3*0,15*17,85=8,033 [A]
- 2.část zdi: 2*2,65*0,15*3,93=3,124 [B]
- 2.část zdi: 1,73*0,15*2,5=0,649 [C]

Celkem: A+B+C=11,806 [D]

18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,382

zpevnění z lom. kam. tl. 200 mm, beton tl. 150 mm vč. spárování s odolností proti
CHRL kolem vozovky

- 1.část zdi (plocha odečtena graficky): 0,35*9,4=3,290 [A]
- 2.část zdi: 0,65*0,35*4,8=1,092 [B]

Celkem: A+B=4,382 [C]

Vodorovné konstrukce4

Přidružená stavební výroba7

19 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 290,940

ochrana izolace, vykázáno bez přesahů, rubové plochy - 2x300 g/m2, lícové
plochy - 1x300 g/m2

1.část zdi:
- rub dříku: 2*2,15*21,3=91,590 [A]
- rub základu: 2*0,5*17,65=17,650 [B]
- rub základu (část plochy graficky): 2*33.4=66,800 [C]
- líc základu: 1*18,9=18,900 [D]

2.část zdi:
- rub dříku: 2*2,55*10=51,000 [E]
- rub základu: 2*0,5*12=12,000 [F]
- rub základu (část plochy graficky): 2*12=24,000 [G]
- líc základu: 0,5*12=6,000 [H]
- líc základu (část plochy graficky): 3=3,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=290,940 [J]
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20 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 31,134

Ochranný nátěr horního povrchu říms a zastřešení

- 1.část zdi: 21,9*0,65=14,235 [A]
- 2.část zdi: 4,3*3,93=16,899 [B]
Celkem: A+B=31,134 [C]

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

21 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 1,500

podélný svod za rubem opěrné zdi, vč. napojení na rubovou drenáž

- 1.část zdi: 1,5=1,500 [A]

22 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 30,400

- za rubem 1.části zdi: 23,7=23,700 [A]
- za rubem 2.části zdi: 6,7=6,700 [B]

Celkem: A+B=30,400 [C]

23 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000

uliční vpust v nejnižším místě římsy, napojena na podélný svod a dále na rubovou
drenáž

24 89911K OCELOVÝ POKLOP D400 KUS 1,000

25 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 2,000

nadvýšení stávající šachty na uroveň nového terénu - skruž DN1000, vč.
obetonování

výšky 500mm: 2=2,000 [A]
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26 89915 STUPADLA (A POD) KUS 4,000

stupadla v šachtách

27 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

28 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 33,100

zábradlí naopěrných zdech vč. kotvení a podlití

- 1.část zdi: 21,9=21,900 [A]
- 2.část zdi: 11,2=11,200 [B]

Celkem: A+B=33,100 [C]

29 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
100MM

M 8,400

betonové obrubníky 100/250mm okolo přechodových klínů

- 1.část zdi: 3,6=3,600 [A]
- 2.část zdi: 4,8=4,800 [B]

Celkem: A+B=8,400 [C]

30 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 18,000

betonové obrubníky 100/250mm podél stávající zpevněné plochy před lícem opěrné
zdi

- v místě 1.část zdi: 18=18,000 [A]
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31 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

M 28,900

skluzy z betonových tvárnic š. 0,5 m

- podél 1.části zdi: 19,6=19,600 [A]
- na konci zdi: 9,3=9,300 [B]

Celkem: A+B=28,900 [C]

32 9352A2 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU
TL 100MM

M 21,300

betonové žlaby podél ŽB římsy, vč. bet. lože

- podél římsy 1.části zdi: 21,3=21,300 [A]

33 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 14,808

- opěrná zídka: 1,8*0,3*3,3=1,782 [A]
- opěrná zídka: 2*1,4*0,3*3,4=2,856 [B]
- schodiště: 2,6*0,5*4,5=5,850 [C]
- zídka oplocení: 0,8*0,3*18=4,320 [D]

Celkem: A+B+C+D=14,808 [E]

34 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 18,000

demontáž plotu

35 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1,000

vybourání částí šachet po úroveň pro výškovou úpravu

Ostatní konstrukce a práce9
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Celkem:
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1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

KčCena s daní:

KčDPH:

KčCena celková:

KčZákladní cena:

„Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"Zhotovitel:

NOVÁK & PARTNER s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČRObjednavatel:

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE – LEVÝ + PRAVÝ BŘEH – km 1,67

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE – LEVÝ + PRAVÝ BŘEH – km 1,67

Rozpočet:

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA005.B
SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67

910.1,2

Objekt: SO 910.1,2

Stavba: 18071

SOUPIS PRACÍ
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Objekt:
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18071
SO 910.1,2

910.1,2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 977,800

z končených výkopů, odečtena kubatura pro konečný zásyp pol. 17110

- dle pol. 13173.b: 1 324,6-346,8=977,800 [A]

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 122,324

beton, kámen

dle pol. 96615: 21,46*2,4=51,504 [A]
dle pol. 96611: 21*(0.92*0.2+1.5*0.2)*2*2,5=50,820 [B]
dle pol. 96616: 8,0*2,5=20,000 [C]
Celkem: A+B+C=122,324 [D]

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 155,083

odstranění podkl. vrstvy provizorní vozovky, vč. odvozu na skládku

- dle pol. 56330: 0.15*76,580=11,487 [A]
- dle pol. 56330: 0.2*562,130=112,426 [B]
- dle pol. 56340: 3,063=3,063 [C]
- dle pol. 56361: 0.05*562,13=28,107 [D]

Celkem: A+B+C+D=155,083 [E]

4 11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH
DÍLCŮ (PANELŮ)

M3 11,487

Odstranění provizorního chodníku

- dle pol. 58301: 0.15*76,580=11,487 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A
PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2

M3 28,107

odstranění obrusné vrstvy provizorní komunikace, vč odvozu a uložení na skládku

- dle pol. 574A44: 0.05*562,13=28,107 [A]

6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 228,495

Sejmutí provizorního ohumusováníé, vč. odvozu na meziskládku, poté využito pro
konečné ohumusování

-dle pol. 18220: 228,495=228,495 [A]

7 13173 a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 387,900

výkopy pro provedení provizorního přemostění, vč. odvozu na meziskládku

8 13173 b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1 324,600

konečné výkopy po demontáži provizorního přemostění, vč. odvozu na skládku

9 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 346,800

Pro konečný nýsyp využita zemina z pol. 13173.b

10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 908,700

Normální násyp silničního tělesa pro provedení provizorního přemostění a zásy za
provizorní opěrnou zdí

- silničního tělesa: 856.2=856,200 [A]
- zasyp za provizorní opěrnou zdí: 52,50=52,500 [B]

Celkem: A+B=908,700 [C]

11 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,950
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179*0,05=8,950 [A]

12 17980 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3 903,100

Armovaný násyp pro provedení provizorního přemostění

13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 638,710

úprava pláně pod vozovkou a chodníkem

76,58+562,13=638,710 [A]

15 18220 b ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 216,975

Provizorní ohumusování tl. 150 mm

1446,5*0,15=216,975 [A]

14 18220 a ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 73,400

Konečné ohumusování tl. 100 mm, pro konečné ohumusování využita sejmutá
ornice z provizorního ohumusování

734*0,1=73,400 [A]

16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 734,000

Dle pol 18221

Zemní práce1

Základy2

17 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 16,000

Trativod za provizorní opěrnou zdí
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18 21461F SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2 20,000

separační geotextílie uložena na stávající šachty

19 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 1 468,200

20 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2 248,600

Základy2

Svislé konstrukce3

21 31112 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET M3 20,328

Provizorní opěrná stěna z krabicových dílců z bet. min. C30/37 dl. 14,0 m, výšky
2,0 m. Celkem 21 ks krabic.

21*(0.92*0.2+1.5*0.2)*2=20,328 [A]

22 311313 ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C16/20 M3 2,560

obnovení odstraněných zÍdek na konci provizorní komunikace

16*0,2*0,8=2,560 [A]

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

23 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 12,600

Základy z betonu C8/10 pod provizorní opěrnou zdí

0.9*14=12,600 [A]

24 45132A PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C20/25 M3 8,000

ochranná ŽB deska tl. 0,4 m bude uložena na v místě stávajících šachet na konci
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provizorní komunikace

20*0,4=8,000 [A]

25 451365 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505, B500B T 0,480

výztuž ochranné ŽB desky tl. 0,4 m, parametrická spotřeba 60 kg/m3

8*0,06=0,480 [A]

26 46131 PATKY Z PROSTÉHO BETONU M3 6,300

Ukotvení provizorního svodidla do patek z betonu C12/15

14*0,45=6,300 [A]

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

27 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 123,913

Konstrukce podkladních vrstev provizorního chodníku: 76,58*0,15=11,487 [A]
Konstrukce podkladních vrstev provizorní vozovky: 562,13*0,2=112,426 [B]
Celkem: A+B=123,913 [C]

28 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 3,063

Lože ze štěrkopísku pod silničními panely tl. 40 mm

0.04*76,58=3,063 [A]

29 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
50MM

M2 562,130

ACP 16+R tl. 50 mm

30 572131 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 M2 562,130
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Infiltrační postřik PI-E 0,6-1,3 kg/m2

31 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 562,130

Spojovací postřik PSE 0,15-0,25 kg/m2

32 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 562,130

Obrusná vrstva provizorní vozovky z ACO 11+ tl. 50 mm

33 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 76,580

Provizorní chodník ze silničních panelů

Komunikace5

Přidružená stavební výroba7

34 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO
STANDARDNÍHO

M2 140,400

obnovení odstraněného oplocení v. 1,8 m, vč. sloupků a podezdívky

78*1,8=140,400 [A]

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

35 89911I OCELOVÝ POKLOP B125 KUS 1,000

nový ocelový poklop, výměna za stávající, který byl v průběhu stavby pojížděný

v místě stávajících šachet na konci provizorní komunikace

Potrubí8
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Ostatní konstrukce a práce9

36 9113B2 A SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ
S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M 140,000

Provizorní silniční svodidlo s úrovní zadržení H1

44+52+44=140,000 [A]

37 9113B2 B SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ
S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M 18,000

zpětná motnáž demontovaného svodidla

v místě napojení na stávající komunikaci

38 9113B3 A SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 140,000

Odstranění provizorního silničního svodidla

44+52+44=140,000 [A]

39 9113B3 B SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 18,000

demotnáž silničního svodidla na konci provizorní komunikace, vč. odvozu

v místě napojení na stávající komunikaci

40 9113B9 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - NÁJEM MDEN 51 100,000

Pronájem provizorního silničního svodidla, doba pronájmu 12 měsíců

365*140=51 100,000 [A]

41 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3 20,328
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demolice prafabrikovaných dílců, vč. odvozu

21*(0.92*0.2+1.5*0.2)*2=20,328 [A]

42 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 21,460

Ostranení základů provizorní opěrné zdi, vč. odvozu

dle pol. 451311: 12,600=12,600 [A]
dle pol. 46131: 6,300=6,300 [B]
opěrná zídka: 16*0,2*0,8=2,560 [C]
Celkem: A+B+C=21,460 [D]

43 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 8,000

dle pol.45132A: 8,0m3=8,000 [A]

44 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 78,000

odstranění stávajícího oplocení na konci provizorní komunikace, vč. odstranění
základových konstrukcí, vč. odvozu na skládku

v místě napojení na stávající komunikaci

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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14. 7. 202027. 3. 2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOVVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

KčNáklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

KčCena s daní:

KčDPH:

KčCena celková:

KčZákladní cena:

„Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"Zhotovitel:

NOVÁK & PARTNER s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČRObjednavatel:

PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ PLAVEBNÍHO KANÁLU – km 1,67

PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ PLAVEBNÍHO KANÁLU – km 1,67

Rozpočet:

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA005.B
SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67

910.3

Objekt: SO 910.3

Stavba: 18071

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 228,443

hloubení jam, část zeminy použita na zpětný zásyp

- dle pol. 13173: 312.18=312,180 [A]
- vývrt z mikropilot: 205,5*0,05*0,05*3,14=1,613 [B]
- odečtení pol. 17411: -85,35=-85,350 [C]
Celkem: A+B+C=228,443 [D]

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 19,800

beton

- schodiště před mostem: 2*2,5*0,5*3,3*2,4=19,800 [A]

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000

provizorní převedení inženýrských sítí, vč. montáže a demontáže kabelové lávky

4 027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2 419,520

TMS 2p2s osazena za podmínek TP 220, odst. 4, měsíční prohlídka se zápisem do
SD, vč. provizorního pilíře a dopravy, vč. zpevněných ploch, příjezdů k nim či lodí
pro montážní prostředky

- mostní provizorium, vč. lávky pro pěší: 7,36*57=419,520 [A]

5 027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍ
C

12,000

pronájem mostního provizoria na 12 měsíců

6 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2 419,520

demontáž MP vč. dopravy, vč. zpevněných ploch, příjezdů k nim či lodí pro
montážní prostředky

- dle pol. 27411: 419,52=419,520 [A]
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7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000

Hlavní prohlídka provizoria před uvedením do provozu

8 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 38,000

lodní svodidlo umístěné na pažících stěnách, vč. demontáže

- podpěra 2: 17=17,000 [A]
- opěra 3: 21=21,000 [B]

Celkem: A+B=38,000 [C]

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 85,350

výkopy z deponie nakupované zeminy

- dle pol. 17411:   85,350=85,350 [A]

10 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 312,180

výkopy  vč. odvozu na skládku

- opěra 1: 7,5*0,3*6=13,500 [A]
- pilíř 2: 9,5*0,4*1,6=6,080 [B]
- opěra 3: 11*2,8*9,5=292,600 [C]

Celkem: A+B+C=312,180 [D]

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 312,180

uložení zeminy na skládku
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- dle pol. 13173: 312.18=312,180 [A]

12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 85,350

zásyp zeminou vhodnou z výkopů

- pilíř P2: 9,5*1*2,5=23,750 [A]
- opěra 3: 11*2*2,8=61,600 [B]

Celkem: A+B=85,350 [C]

13 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 20,715

šťěrkopískový podsyp pod silničními panely v místě opěry 1 a podpěry 2

- opěra 1: 7,5*0,15*6=6,750 [A]
- opěra 2: 9,5*0,3*4,9=13,965 [B]

Celkem: A+B=20,715 [C]

14 17481 b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 290,000

výplň benešových rámů štěrkopískem

Podpora 3b :
- 3,0x2,0x1,0 m: 30*3*1*2=180,000 [A]

Křídlo 3bL:
- 2,5x2,0x1,0 m: 8*2,5*1*2=40,000 [B]
- 1,5x2,0x1,0 m: 6*1,5*1*2=18,000 [C]

Křídlo 3bP:
- 2,5x2,0x1,0 m: 8*2,5*1*2=40,000 [D]
- 1,5x2,0x1,0 m: 4*1,5*1*2=12,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=290,000 [F]

Zemní práce1

Základy2
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15 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 1,694

Převázka 2xU180 pro kotvení pramencových kotev

- podpěra 2: 0,022*2*16,5=0,726 [A]
- opěra 3: 0,022*2*22=0,968 [B]

Celkem: A+B=1,694 [C]

16 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ
(PLOCHA)

M2 485,000

kotvená pažící stěna

- podpěra 2: 7*21,5=150,500 [A]
- opěra 3: 10,5*24,5=257,250 [B]
- křídlo 3bL: 8*5,5+7*2+5,5*3,5=77,250 [C]

Celkem: A+B+C=485,000 [D]

17 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 485,000

vytažení dočasných štětových stěn

- dle pol. 23217A: 485=485,000 [A]

18 26122 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ.
II D DO 100MM

M 205,500

vrty pro zemní kotvy

- podpěra 2: 7*11,5=80,500 [A]
- opěra 3: 10*12,5=125,000 [B]

Celkem: A+B=205,500 [C]

19 27212 a ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 54,676

základy pro mostní provizorium ze silničních panelů, vč. montáže, pronájmu a 
demontáže
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- opěra 1: 1*0,15*4,5+1,5*0,15*4,5+2*0,75*7,5+1*0,3*7+3*0,6*7=27,638 [A]
- podpěra 2: 4*0,3*9=10,800 [B]
- opěra 3: 4*0,3*9+3*0,15*7,5+2,5*0,15*5,5=16,238 [C]

Celkem: A+B+C=54,676 [D]

20 27212 b ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 153,916

benešovy rámy u opěry 3, vč. montáže, pronájmu a demontáže

Podpora 3b :
- 3,0x2,0x1,0 m: 30*3,12=93,600 [A]

Křídlo 3bL:
- 2,5x2,0x1,0 m: 8*2,541=20,328 [B]
- 1,5x2,0x1,0 m: 6*1,966=11,796 [C]

Křídlo 3bP:
- 2,5x2,0x1,0 m: 8*2,541=20,328 [D]
- 1,5x2,0x1,0 m: 4*1,966=7,864 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=153,916 [F]

21 282612 INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV V PODZEMÍ M3 5,041

injektáž kořenů zemních kotev

- podpěra 2: 7*3*0.071=1,491[A]
- opěra 3: 10*5*0.071=3,550 [B]

Celkem: A+B=5,041 [C]

22 286584 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 10M ÚNOS DO 
200KN

KUS 17,000

dočasné 2-pramencové šikmé zemní kotvy na povrchu

- podpěra 2 dl. 11,5/3,0 m: 7=7,000 [A]
- opěra 3 dl. 12,5/5,0 m: 10=10,000 [B]

Celkem: A+B=17,000 [C]
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23 28659 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1M PRO KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ DÉLKY PŘES
10M

M 35,500

- podpěra 2: 7*1,5=10,500 [A]
- opěra 3: 10*2,5=25,000 [B]

Celkem: A+B=35,500 [C]

Základy2

Vodorovné konstrukce4

24 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 64,000

Podkladní beton C20/25 X0 pod silničními panely a benešovými rámy tl. 500 mm

- opěra 3 (plocha odečtena graficky): 0,5*128=64,000 [A]

25 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 3,200

výztuž kari-sítí 10/100/100 včetně příložek prof. 14, parametrická spotřeba 50
kg/m3

- dle pol. 451312: 0,05*64=3,200 [A]

26 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 37,500

ochrana proti vymílání v korytě kanálu podél pažících stěn

- podpěra 2: 1,5*1*15=22,500 [A]
- opěra 3: 1*1*15=15,000 [B]

Celkem: A+B=37,500 [C]

Vodorovné konstrukce4

Ostatní konstrukce a práce9
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27 9111B2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM
(BEZ DODÁVKY)

M 16,500

provizorní zábradlí v místě benešových rámů

28 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 16,500

provizorní zábradlí v místě benešových rámů

29 9111B9 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - NÁJEM MDEN 6 022,500

provizorní zábradlí v místě benešových rámů,  pronájem 12 měsíců

365*16,5=6 022,500 [A]

30 911CB2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M 16,000

provizorní betonová svodidla

4*4=16,000 [A]

31 911CB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S
PŘESUNEM

M 16,000

provizorní betonová svodidla

4*4=16,000 [A]

32 911CB9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - NÁJEM MDEN 5 840,000

provizorní betonová svodidla, pronájem 12 měsíců

365*4*4=5 840,000 [A]

33 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 8,250

demolice schodiště včetně odstranění zábradlí, vč. odvozu na skládku



Aspe Firma: „Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV" Strana: 9
Čas: 10:57:1713. 7. 2020Datum:3.6.1.8

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67
PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ PLAVEBNÍHO KANÁLU – km 1,67
PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ PLAVEBNÍHO KANÁLU – km 1,67

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18071
SO 910.3

910.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- schodiště před mostem: 2*2,5*0,5*3,3=8,250 [A]

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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14. 7. 202027. 3. 2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOVVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

KčNáklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

KčCena s daní:

KčDPH:

KčCena celková:

KčZákladní cena:

„Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"Zhotovitel:

NOVÁK & PARTNER s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČRObjednavatel:

PROVIZORNÍ PŘELOŽKY SILOVÝCH VEDENÍ ÚČOV – km 1,67

PROVIZORNÍ PŘELOŽKY SILOVÝCH VEDENÍ ÚČOV – km 1,67

Rozpočet:

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA005.B
SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67

910.5

Objekt: SO 910.5

Stavba: 18071

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 11,700

pol.č. 132734 11,7=11,700 [A]

2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000

Revize vč. revizní zprávy

3 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000

Autorský dozor

4 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000

vypínání v síti NN, zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná
zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 14,700

volný terén 0,5*0,3*(37+6+50+5)=14,700 [A]

6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 11,170

volný terén 0,35*0,2*(37+6+50+5)=6,860 [A]
chodník 0,35*0,2*(5+4+4)=0,910 [B]
komunikace 0,5*0,4*(6+5+6)=3,400 [C]
Celkem: A+B+C=11,170 [D]

7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 37,970

včetně odvozu a uložení na meziskládku
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volný terén 0,35*0,7*(37+5+6+50+4+4+5)=27,195 [A]
chodník 0,35*0,5*(5+4+4)=2,275 [B]
komunikace 0,5*1*(6+5+6)=8,500 [C]
Celkem: A+B+C=37,970 [D]

8 132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 11,170

volný terén 0,35*0,2*(37+6+50+5)=6,860 [A]
chodník 0,35*0,2*(5+4+4)=0,910 [B]
komunikace 0,5*0,4*(6+5+6)=3,400 [C]
Celkem: A+B+C=11,170 [D]

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 11,170

volný terén 0,35*0,2*(37+6+50+5)=6,860 [A]
chodník 0,35*0,2*(5+4+4)=0,910 [B]
komunikace 0,5*0,4*(6+5+6)=3,400 [C]
Celkem: A+B+C=11,170 [D]

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 42,555

zásyp výkopu nové trasy překládaného vedení

volný terén 0,35*0,9*(37+6+50+5)=30,870 [A]
chodník 0,35*0,7*(5+4+4)=3,185 [B]
komunikace 0,5*1*(6+5+6)=8,500 [C]
Celkem: A+B+C=42,555 [D]

11 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 19,200

volný terén 0,5*0,3*(37+6+50+5)=14,700 [A]
chodník 0,5*0,3*(5+4+4)=1,950 [B]
komunikace 0,5*0,3*(6+5+6)=2,550 [C]
Celkem: A+B+C=19,200 [D]

Zemní práce1

Přidružená stavební výroba7
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12 701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO
KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)

KUS 8,000

13 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 147,000

šíř. 40cm, červená

5+44+50+48=147,000 [A]

14 742H32B PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO KABELOVÉHO LOŽE M 240,000

CYKY 4Jx16 mm2 vč. pískového lože 2*10cm š. 50cm

15 742H32M PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO CHRÁNIČKY M 380,000

silový kabel uložen do stávajícího roštu CYKY 4-J*16mm2

16 744Y01 PŘELOŽENÍ ROZVODNICE NN KUS 1,000

Přemístění stávajícího staveništního rozváděče

17 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 16,000

Přepojování ve stávajících rozváděčích.

18 75IH8Y UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1KV KUS 8,000

ukončení SP páskou vč.zapojení vodičů do 4*16

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

19 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 36,000

chránička pr. 110/94mm vč. lanka,vík,spojek,těsnění spojek a utěsnění konců proti
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SO 910.5

910.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vnikání vody  a uložení

4*5+2*4+1*3+1*5=36,000 [A]

20 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 3,200

komunikace 0,5*0,4*(5+6+5)=3,200 [A]

Potrubí8

Celkem:
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14. 7. 202027. 3. 2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOVVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

KčNáklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

KčCena s daní:

KčDPH:

KčCena celková:

KčZákladní cena:

„Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"Zhotovitel:

NOVÁK & PARTNER s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČRObjednavatel:

PROVIZORNÍ PLAVEBNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ – km 1,67

PROVIZORNÍ PLAVEBNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ – km 1,67

Rozpočet:

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA005.B
SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67

910.6B

Objekt: SO 910.6B

Stavba: 18071

SOUPIS PRACÍ
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Demontáže před započetím stavby SO910.6B01

1 01 Demontáž 1 ks ocelové konstrukce plavebního značení se svítidlem HZS 10,000

a návodní straně silničního mostu SO210 včetně odpojení z krabice, očištěním a
přemístěním včetně odvozu ze staveniště.

2 02 741 12-2211 Demontáž kabelového vedení CYKY  3x2,5mm2 M 45,000

uloženého v trubkách (k=0,75) na návodní straně mostu až do připojovací krabice
na pravém dolním předmostí

3 03 741 11-0332 Demontáž trubek ochranných, pevných ocelových, uložených
pevně do prům. 25 mm.

M 90,000

(k=0,75) na obou stranách silničního mostu až do připojovací krabice na pravém
dolním předmostí 55m+35m

4 04 741 11-2321 Demontáž krabic kovových 100x100mm s ochr. svorkou na
obou stranách silničního mostu (k=0,75)

KS 2,000

5 05 Přeložení přívodního kabelu CYKY J 3x4 v ochranné plastové trubce HZS 20,000

vdélce cca 20m s rozpojením v rozvodné krabici a odpojením přívodních kabelů na
most mimo obvod staveniště SO210 (směrem po vodě). Následně uložení do nové
kabelové šachty a  zapojení v nové rozvodné krabici. Výkop rýhy v zemině v délce
cca 20 m pro vyjmutí kabelu, následně uložení ochranné plastové trubky prům 40
mm do výkopu a zához rýhy.

6 06 Ošetření 2 ks  ocelové konstrukce plavebního značení se svítidlem před
použitím pro účely provizorního plavebního značení.

HZS 16,000

(Úprava uchycení, demontáž plavebních znaků C2 a zpětná montáž po opravě
krycí folie a změně nápisu, oprava nátěru.) (zůstane na místě na povodní straně u
prostřed silničního mostu)

Demontáže před započetím stavby SO910.6B01



Aspe Firma: „Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV" Strana: 3
Čas: 10:57:1713. 7. 2020Datum:3.6.1.8

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67
PROVIZORNÍ PLAVEBNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ – km 1,67
PROVIZORNÍ PLAVEBNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ – km 1,67

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18071
SO 910.6B

910.6B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Demontáže při ukončení stavby SO910.6B02

7 07 Přeložení přívodního kabelu CYKY J 3x4 v ochranné plastové trubce
vdélce 20m

HZS 10,000

včetně kabelové šachty z prostoru mimo staveniště zpět k pravobřežnímu pilíři
mostu. Výkop rýhy v zemině v délce cca 12m pro vyjmutí kabelu, následně uložení
zpět a zához rýhy.

8 08 Demontáž 6 ks ocelové konstrukce provizorního plavebního značení se
svítidlem

HZS 10,000

na návodní straně silničního mostu SO210 a povodní straně provizorního mostu
včetně odpojení z krabice, s očištěním a přemístěním včetně odvozu ze staveniště.

9 09 741 12-2122 Demontáž kabelového vedení CYKY 3x2,5mm2 uloženého v
trubkách

M 140,000

(mezi KŠ a E1-E2 - E3 na proviz. Mostě cca 80m, mezi KŠ a E4-E5-E6 na silničním
mostě cca 60m) (k=0,75)

10 10 741 11-0332 Demontáž trubek ochranných, ohebných plastovýchých,
uložených pevně do prům. 25 mm.

M 140,000

(k=0,75) na na návodní straně silničního mostu a povodní straně provizorního
mostu až do připojovací krabice na pravém dolním předmostí.

Demontáže při ukončení stavby SO910.6B02

Montáže03

11 11 741 21-00101Montáž kabelové šachty  plastové s víkem do hmotn. 50 kg.
(před a po skončení SO910.B)

KS 2,000

12 12 741 13-2302 Ukončení kabelů (3x4) vývodkou do prům. 16 mm (před a po
skončení SO910.B)

KS 2,000



Aspe Firma: „Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV" Strana: 4
Čas: 10:57:1713. 7. 2020Datum:3.6.1.8

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67
PROVIZORNÍ PLAVEBNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ – km 1,67
PROVIZORNÍ PLAVEBNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ – km 1,67

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18071
SO 910.6B

910.6B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

13 13 741 13-2301 Ukončení kabelů vývodkou do prům. 12 mm KS 12,000

14 14 741 13-0115 Ukončení šňůr se zapojením (3x1,5) mm2 KS 12,000

15 15 741 13-0001 Ukončení vodičů se zapojením a označením (3x1,5) mm2 KS 36,000

16 16 741 13-0001 Ukončení vodičů se zapojením a označením (3x4) mm2 M 2,000

17 17 741 13-5051 Propojení vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací (3x1,5)
mm2

KS 2,000

18 18 741 11-0311Montáž ohebných ochranných plastových trubek
našroubováním uložených volně do prům. 40 mm.

M 24,000

(ochrana šňůry mezi krabicí a výložníkem  pro svítidlo a mezi výložníkem a
svítidlem, nové a repasované výložníky)

19 19 741 12-2122 Montáž kabelového vedení CYKY 3x2,5mm2 uloženého v
trubkách

M 140,000

(mezi KŠ a E1-E2 - E3 na proviz. Mostě cca 80m, mezi KŠ a E4-E5-E6 na silničním
mostě cca 60m)

20 20 741 12-0221 Montáž vodičů izol. Cu 1,5 až 16 mm2 M 12,000

12=12,000 [A]

21 21 741 13-0004 Ukončení a propojení vodičů do 6mm2 KS 24,000

24=24,000 [A]

22 22 741 11-0043 Montáž trubek plastových ochranných  uložených pevně do
prům. 40 mm.

M 140,000
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23 23 741 11-2321 Montáž krabic kovových 100x100mm s ochr. svorkou. (u
svítidel E1 -E6 a kabelová šachta)

KS 8,000

24 24 741 37-3001 Montáž svítidla na výložník (při repasi 4 x  a 2x u nových) KS 6,000

25 25 Vytýčení umístění plavebních znaků na mostovce. Projednání s
pracovníky SPS Praha.

HZS 10,000

26 26 Montáž 5 ks ocelové nosné konstrukce  se svítidlem HZS 18,000

a plavebním znakem na konstrukci mostu včetně přepravy na staveniště. (3 ks
použité repasované a 2 ks nové - osadit na silniční most povodní strana)

27 27 Oživení zařízení a funkční zkouška HZS 10,000

Montáže03

Materiál04

28 28 Materiál pro montáže pomocný ( prkna 1" 40m, vázací drát, označovací
výstražná páska a značky, barva, ředidlo).

KPL 1,000

29 29 Kabel CYKY J 3x1,5 M 140,000

30 30 Spojka plastová smršťovací pro kabely do 4x6 mm2 (spojení kabelu CYKY
J 3x1,5 v prozatímní trase podle potřeby)

KS 3,000

31 31 Ohebná trubka plastová prům 30 - 40 mm M 140,000

32 32 Plastová kabelová šachta s plastovým víkem pro uložení do země cca
500x500x250 mm

KS 1,000
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33 33 Ocelová nosná konstrukce s výložníkem a krytem pro svítidlo LED IN-6413
a držákem pro plavební znak A10.

KS 2,000

Provedení k upevnění na zábradlí mostu Dodržet princip podle výkresu č. 4.
Požadováno správcem povodí. Pozinkováno, min vrstva Zn 35µm, nátěrový
systém a odstín shodný s mostovkou.

34 34 Svítidlo typu ELEKTRA IN-64/13, IP54, 230/12V DC, LED 7W, tř.II, výr.
OSMONT s.r.o. Jihlava. Požadováno správcem povodí.

KS 2,000

35 35 Krabice rozvodná kovová (Al) s ochrannou svorkou 100x100,  min. IP54,
M20

KS 7,000

36 36 Vývodka SGL 2020 pro ochrannou trubku  prům. 20 mm, šedá s maticí KS 24,000

37 37 Trubka ohebná  UNIVOLT FXP turbo šedá prům. 20 mm M 24,000

38 38 Přívod pro svítidlo šňůra H07RN-F TITANEX  3Gx1,5 M 30,000

39 39 Vodič ohebný izolovaný CYA 6 mm2 zž M 12,000

12=12,000 [A]

40 40 Plavební znak A.10, 1x1m s reflexní foliíí KS 4,000

41 41 Plavební znak C2, 1x1m s reflexní foliíí  (nápis 5,10) KS 2,000

42 42 Materiál pro montáže pomocný ( příchytky, očka, spojovací materiál,
vázací drát, označovací výstražná páska a značky, barva, ředidlo, malta)

KPL 1,000

1=1,000 [A]

Materiál04
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Ostatní náklady05

43 43 741 37-3001 Výchozí revize el. zařízení 5 vyhotovení RZ KPL 1,000

44 44 Doprava RT a přístrojů KPL 1,000

45 45 Dokumentace skutečného provedení KPL 1,000

46 46 Doprava materiálu  5% z odd. 3. Materiál celkem KPL 1,000

47 47 Zařízení staveniště 10% z odd. 1. a 2. KPL 1,000

Ostatní náklady05

Celkem:
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14. 7. 202027. 3. 2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOVVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

KčNáklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

KčCena s daní:

KčDPH:

KčCena celková:

KčZákladní cena:

„Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"Zhotovitel:

NOVÁK & PARTNER s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČRObjednavatel:

PROVIZORNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ÚČOV – km 1,67

PROVIZORNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ÚČOV – km 1,67

Rozpočet:

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA005.B
SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67

910.7

Objekt: SO 910.7

Stavba: 18071

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 3,678

pol.č. 131734 3,328=3,328 [A]
pol.č. 132734 0,35=0,350 [B]
Celkem: A+B=3,678 [C]

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 8,736

bet. základy 0,8*0,8*1,3*5*2,1=8,736 [A]

3 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000

Revize vč. revizní zprávy

4 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000

Autorský dozor

5 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000

vypínání v síti NN, zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná
zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 0,875

volný terén 0,5*0,35*5=0,875 [A]

7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 0,350

volný terén 0,35*0,2*5=0,350 [A]
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8 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 3,328

základy stožárů 0,8*0,8*1,3*4=3,328 [A]

9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1,575

včetně odvozu a uložení na meziskládku

volný terén 0,35*0,9*5=1,575 [A]

10 132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 0,350

volný terén 0,35*0,2*5=0,350 [A]

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 0,350

volný terén 0,35*0,2*5=0,350 [A]

12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 6,567

zásyp výkopu nové trasy překládaného vedení

volný terén 0,35*0,9*5=1,575 [A]
zásyp jam po odstraněných stávajících stožárech 0,8*0,8*1,3*6=4,992 [B]
Celkem: A+B=6,567 [C]

13 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 0,750

volný terén 0,5*0,3*5=0,750 [A]

Zemní práce1

Základy2

14 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 3,328

základ pro stožár 0,8*0,8*1,3*4=3,328 [A]
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Základy 20 756,742

Přidružená stavební výroba7

15 701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO
KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)

KUS 6,000

16 702312A KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 22CM M 5,000

šíř. 22cm, červená

17 741920 UZEMŇOVACÍ KABEL CYY 10 MM2 M 186,000

zemnící kabel CYY 10mm2 včetně uložení, zapojení, svorek uzemnění, práce a
materiál.

18 742H32B PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO KABELOVÉHO LOŽE M 5,000

CYKY 4Jx16 mm2 vč. pískového lože 2*10cm š. 50cm

19 742H32M PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO CHRÁNIČKY M 101,000

silový kabel uložen do stávajícího roštu CYKY 4-J*16mm2

89+12=101,000 [A]

20 742Z11 DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE KUS 6,000

demontáž stávajícího stožáru VO, včetně svítidla, výložníku, odpojení, předání
správci

21 742Z91 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ
MÍSTO)

M3KM 24,960

odvoz vykopaného betonového základu do vzdálenosti 5km

0,8*0,8*1,3*5*6=24,960 [A]
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22 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES
6,5 DO 12 M

KUS 5,000

stožár včetně elektrorozvodu a výšky svítidla 10m

vetknuté stožáry 4=4,000 [A]
přírubové stožáry1=1,000 [B]
Celkem: A+B=5,000 [C]

23 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 16,000

Přepojování ve stávajících rozváděčích.

24 74D411 ZÁVĚS NN KABELU SAMONOSNÉHO NA STOŽÁRU TV KUS 5,000

CYMYz 2x4

25 75H323 KABEL ZÁVĚSNÝ METALICKÝ PRŮMĚR ŽÍLY 0,8 MM PŘES 10XN KMČTYŘ
KA

0,140

vč. závěsu na stožárech
kabel vč. nosného lana CYMYz 2x4

26 75IH8Y UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1KV KUS 186,000

ukončení SP páskou vč.zapojení vodičů do 4*16

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

27 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 5,000

chránička pr. 110/94mm vč. lanka,vík,spojek,těsnění spojek a utěsnění konců proti
vnikání vody  a uložení

28 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,100
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komunikace 0,5*0,4*0,5=0,100 [A]

Potrubí8

Celkem:
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14. 7. 202027. 3. 2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOVVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

KčNáklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

KčCena s daní:

KčDPH:

KčCena celková:

KčZákladní cena:

„Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"Zhotovitel:

NOVÁK & PARTNER s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČRObjednavatel:

PROVIZORNÍ PŘELOŽKY SDĚLOVACÍCH VEDENÍ ÚČOV – km 1,67

PROVIZORNÍ PŘELOŽKY SDĚLOVACÍCH VEDENÍ ÚČOV – km 1,67

Rozpočet:

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA005.B
SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67

910.8

Objekt: SO 910.8

Stavba: 18071

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 2,000

sondy pro zjištění polohy stáv.ved.,

2*(1*1*1,0 )=2,000 [A]

3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 13,230

výkop pro novou trasu přakládaného vedení

(20+20+16+7)*0,6*0,35=13,230 [A]

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 15,230

zásyp výkopu nové trasy překládaného vedení

2*(1*1*1,0 )=2,000 [A]
(20+20+16+7)*0,6*0,35=13,230 [B]
Celkem: A+B=15,230 [C]

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,410

úprava dna rýhy a následné uložení nové trasy do pískového lože a obsypání

(20+20+16+7)*0,35*0,2=4,410 [A]

6 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 4,000

2*2=4,000 [A]
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7 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 4,000 41,00 164,00

2*2=4,000 [A]

Zemní práce 22 419,391

Přidružená stavební výroba7

8 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 63,000

20+20+16+7=63,000 [A]

9 703432 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PRO ULOŽENÍ DO BETONU VČETNĚ
UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM

M 295,200

(20+60+20+16+7)*2*1,2=295,200 [A]

10 75I211 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY0,6
MM DO 5XN

KMČTYŘ
KA

0,406

(20+60+20+16+7)*3*1,1/1000=0,406 [A]

11 75I611A KABEL ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ 75 OHM PRŮMĚR DO 2 CM M 610,500

(2*(20+60+20+16+7)+3*(60+20+16+7))*1,1=610,500 [A]

12 75I611B KABEL NAPÁJECÍ ZEMNÍ MN, 3x2,5 M 610,500

(2*(20+60+20+16+7)+3*(60+20+16+7))*1,1=610,500 [A]

13 75I611C KABEL OPICKÝ ZEMNÍ, 8 VLÁKEN M 147,600

(20+60+20+16+7)*1,2=147,600 [A]

14 75II1ZA ZEMNÍ SPOJKA PRO KABELY BEZ PANCÍŘE DO 3 ŽIL KUS 10,000
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15 75II1ZB ZEMNÍ SPOJKA PRO KABELY BEZ PANCÍŘE DO 12 ŽIL KUS 3,000

16 75II5XA VNITŘNÍ SPOJKA PRO KABELY BEZ PANCÍŘE DO 3 ŽIL KUS 13,000

17 75II71A SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN KUS 1,000

18 75II71B ZAKONČENÍ OPTICKÉHO KABELU, 8 VL. KUS 1,000

19 75IJ11 MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁŠTĚ PRO MĚŘENÍ KUS 26,000

13*2=26,000 [A]

20 75IJ12 MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU KUS 26,000

13*2=26,000 [A]

21 75IJ13 MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM
SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A1 MĚŘENÝ ÚSEK

KUS 9,000

vč. protokolů před i po přeložce

22 75IJ14 MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM
SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A1 MĚŘENÝ ÚSEK

KUS 9,000

vč. protokolů před i po přeložce

23 75IJ14A MĚŘENÍ OPTICKÉHO KABELU, 8 VL KUS 1,000

vč. protokolů před i po přeložce

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

24 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 36,000
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chránička pr. 125mm vč. lanka,vík,spojek,těsnění spojek a utěsnění konců proti
vnikání vody  a uložení

20+16=36,000 [A]

Potrubí8

Celkem:
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14. 7. 2020Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOVVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

KčNáklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

KčCena s daní:

KčDPH:

KčCena celková:

KčZákladní cena:

„Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"Zhotovitel:

NOVÁK & PARTNER s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČRObjednavatel:

VÝZISK

VÝZISK

Rozpočet:

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA005.B
SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67

999

Objekt: SO 999

Stavba: 18071

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 01400.R VÝKUP OCELI A LITINY T -9,168

zábradlí:2*60,55m*0,03t/m=3,633 [A]
svodidlo: 2*45,5m*0,05t/m=4,550 [B]
demontáž plotu: 18,0m*1,5*0,001=0,027 [C]
mostní závěry: 2*112,255kg*0,001=0,225 [D]
mostní ložiska z ocelolitiny: (4*95,770+4*87,397)/1000=0,733 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=9,168 [F]
-9,168=-9,168 [G]

Všeobecné konstrukce a práce0

Celkem:
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Publicita obsahuje zásady pro používání grafických symbolů, publikování informací apod., které 
budou ZHOTOVITELEM dodržovány po celou dobu plnění SMLOUVY.  

PŘEDPISY PRO PUBLICITU 

ZHOTOVITEL je povinen zabezpečit v rámci plnění smluvního vztahu na vlastní náklady osazení 
povinných prostředků publicity na STAVENIŠTI, zrealizovat slavnostní zahájení a ukončení projektu 
a zajistit další propagační materiály a akce k projektu dle článku III. Publicity. Po dobu časově 
neomezenou smluvním vztahem je ZHOTOVITEL dále povinen dodržovat obecná pravidla publicity. 

I. OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY 

1. Používání grafických symbolů (log) 

Symbol SFDI 

Symbol Státního fondu dopravní infrastruktury je třeba používat výhradně v oficiální formě 
distribuované SFDI na internetových stránkách www.sfdi.cz. 

Veškeré materiály obsahující symbol SFDI budou před zahájením výroby předloženy ke 
schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení 
příslušnými osobami SFDI. 

Symbol MD 

Symbol Ministerstva dopravy je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované MD na 
internetových stránkách www.mdcr.cz. 

Veškeré materiály obsahující symbol Ministerstva dopravy budou před zahájením výroby 
předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich 
odsouhlasení příslušnými osobami Ministerstva dopravy. 

Symbol Ředitelství vodních cest České republiky 

Symbol Ředitelství vodních cest České republiky je třeba používat výhradně v oficiální formě 
distribuované OBJEDNATELEM a definované v Grafickém manuálu OBJEDNATELE. 

Veškeré materiály obsahující symbol Ředitelství vodních cest České republiky budou před 
zahájením výroby předloženy OBJEDNATELI ke schválení. 

2. Publikování informací o projektu 

ZHOTOVITEL se zavazuje předkládat OBJEDNATELI ke schválení veškeré tiskové zprávy a 
informační a propagační materiály vztahující se k PŘEDMĚTU DÍLA před jejich vydáním, přičemž 
OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat jejich vydání. 

ZHOTOVITEL je povinen předem informovat OBJEDNATELE o veškerých aktivitách vůči 
veřejnosti, které se týkají PŘEDMĚTU DÍLA (článcích, konferencích, seminářích, veletrzích, 
výstavách, soutěžích apod.) a požádat ho o jejich schválení v dostatečném předstihu, přičemž 
OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat aktivitu. 

ZHOTOVITEL se zavazuje dodržovat tato pravidla: 

Ve veškerých tištěných i elektronicky předávaných výstupech a informačních a propagačních 
materiálech vztahujících se k předmětu plnění uvádět následující specifikace: 

- přesný název akce 

- investorem akce je Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest České republiky 

- akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury  

http://www.sfdi.cz/
http://www.sfdi.cz/
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- měsíc, rok dokončení 

Při publikování stručné informace o projektu, jejímž autorem je ZHOTOVITEL nebo třetí osoba 
ve smluvním vztahu se ZHOTOVITELEM, je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace k 
akci uvést formou úmyslně nesnižující její přehlednost a postřehnutelnost pro čtenáře. 

Při poskytování informací o projektu třetím stranám v souladu s ustanoveními SMLOUVY O DÍLO 
je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace této straně sdělit. 

U účelových publikací, letáčků, plakátů a jiných propagačních materiálů úzce se vztahujících 
k předmětné akci ZHOTOVITEL uvádí na titulní straně veškeré výše jmenované specifikace 
včetně grafických symbolů (loga) Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest ČR a SFDI ve 
srovnatelných velikostech a v provedeních/formách dle článku I. odst. 1. Publicity. Povinnosti 
uvádět grafické symboly a texty/slogany může být ZHOTOVITEL písemně zproštěn 
OBJEDNATELEM, pokud není jejich uvedení technicky proveditelné (např. u drobných 
propagačních materiálů).  

Při informačních akcích pro veřejnost (konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách, 
soutěžích) souvisejících s prováděním projektu musí organizátor v jednacích sálech zřetelně 
umístit grafické symboly Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest České republiky a 
SFDI. Pro dokumenty předávané veřejnosti v rámci těchto akcí platí výše uvedená pravidla.  

3.  Splnění požadavků dle bodu 1. Používání grafických symbolů (log): 

• weby a sociální sítě 

o loga na stejném místě na všech stránkách 

o ideálně jako součást rámce stránky, který se užívá na celém webu/sekci 

o u sociálních sítí na úvodní (vstupní) obrazovce 

• tištěné materiály určené pro veřejnost (vč. novinářů, odborníků atd.) 

o loga v pravém spodním rohu přední nebo zadní strany obálky 

o na bílém pozadí (s výjimkou umístění na celoplošné fotografii) 

• reporty a interní dokumenty projektu 

o loga na přední straně obálky 

• elektronické prezentace (PowerPoint atd.) 

o loga na prvním nebo posledním slidu nebo v zápatí každého 

• CD a DVD 

o loga na obalu krabičky nebo na etiketě disku 

• videa, animace, film 

o loga na úvodním nebo závěrečném záběru 

• veřejně přístupné práce – v průběhu prací 

o billboard umístěný v místě prací obsahující loga vizuálně rovnocenná, první v pořadí 
vždy logo Ministerstva dopravy, všechna loga uvedená v bodu 1. ve stejné výšce, 
resp. výše, než loga ostatních subjektů 

• veřejně přístupné práce – po dokončení 

o pamětní deska obsahující loga vizuálně rovnocenná, první v pořadí vždy logo 
Ministerstva dopravy, všechna loga uvedená v bodu 1. ve stejné výšce, resp. výše, 
než loga ostatních subjektů 
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4. Zodpovědná osoba za oblast publicity 

 ZHOTOVITEL se zavazuje k datu spuštění projektu ustanovit kontaktní osobu pro oblast 
publicity, která bude zodpovědná za plnění Publicity a zajistí komunikaci mezi ZHOTOVITELEM 
a OBJEDNATELEM v oblasti publicity. 

ZHOTOVITELEM určená zodpovědná osoba se bude nejméně 1x měsíčně účastnit kontrolního 
dne publicity, na kterém OBJEDNATELI představí plnění závazků plynoucích z Publicity, 
zejména pak fotodokumentace, video záznamů a komunikace k DÍLU vedené k médiím ze 
strany ZHOTOVITELE. 

II. ZÁKLADNÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY   

1.  Velkoplošné reklamní panely na STAVENIŠTI  

„Velkoplošný reklamní panel“ znamená reklamní panel umístěný na vhodném viditelném 
místě v místě realizace Projektu tak, aby mohl informovat veřejnost o Projektu a jeho 
financování z prostředků SFDI. 

ZHOTOVITEL je povinen na STAVENIŠTI umístit 2 velkoplošné reklamní panely odpovídající níže 
uvedeným požadavkům na místě přístupném veřejnosti v blízkosti cyklostezky vedené pod 
mostem a u veřejné komunikace při vjezdu do areálu ÚČOV.  

Osazení velkoplošného panelu dokladuje ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které 
neprodleně předá OBJEDNATELI. 

Velikost velkoplošného reklamního panelu musí odpovídat rozsahu akce. Minimální rozměr 
panelu je 3,0x1,5 m. Velikost a místo jeho osazení bude upřesněno OBJEDNATELEM. Panel 
bude zhotoven z materiálu svojí trvanlivostí odpovídající délce trvání výstavby, přičemž 
nebude docházet k jeho barevné degradaci a snížení čitelnosti. ZHOTOVITEL je povinen panel 
po celou dobu jeho existence na STAVENIŠTI udržovat a čistit. Pokud by došlo k poškození 
nebo zničení panelu, ZHOTOVITEL zajistí obnovu panelu do 1 měsíce od okamžiku zjištění 
vady. 

Přesná podoba velkoplošného reklamního panelu bude dána OBJEDNATELEM. 

Grafický návrh velkoplošného reklamního panelu a místo, kam bude umístěn, bude před 
zahájením výroby předloženo OBJEDNATELI ke schválení. Zápis o tom bude uveden ve 
stavebním deníku. 

2.  Pamětní deska 

ZHOTOVITEL je povinen na dokončeném objektu osadit 1 pamětní desku odpovídající níže 
uvedeným požadavkům na místě dobře viditelném většině uživatelů infrastruktury. Jedná se 
převážně o polohy při hlavních přístupech na objekt. Při osazování pamětní desky bude 
dbáno na její čitelnost osobami nacházejícími se na běžně přístupných komunikačních 
koridorech stavby, aniž by bylo nutné vynaložit zvláštní úsilí pro její přečtení. Přesná poloha 
bude před instalací stanovena OBJEDNATELEM a bude o tom proveden písemný zápis. 

Pamětní desku ZHOTOVITEL osazuje nejpozději do 6 měsíců od předání dokončené stavby 
včetně odstraněných vad a nedodělků. 

Osazení pamětní desky dokladuje ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které 
neprodleně předá OBJEDNATELI. 

Velikost pamětní desky musí odpovídat rozsahu akce a požadavkům na čitelnost uvedených 
informací. Minimální rozměry jsou 0,60 x 0,40 m. Pamětní deska bude zhotovena 
z trvanlivého nekorodujícího kovu. Text a grafické symboly budou vyhotoveny reliéfním 
způsobem s barevnou úpravou. Pamětní deska bude připevněna na zdivo nebo jiné pevné 
konstrukce stavby, přičemž, pokud se pamětní deska nachází na místě volně přístupném pro 
veřejnost, bude použité kotvení maximálně znesnadňovat demontáž jednoduchými 
prostředky. 
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Přesná podoba pamětní desky bude dána OBJEDNATELEM. 

Grafický návrh pamětní desky bude před zahájením výroby předložen OBJEDNATELI k 
písemnému schválení.  

III. DALŠÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY 

1. ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit součinnost při vydání tiskové zprávy OBJEDNATELEM u 
příležitosti zahájení DÍLA. Termín vydání tiskové zprávy bude po dohodě s OBJEDNATELEM 
stanoven s předstihem minimálně 14 dnů. Obsah tiskové zprávy bude předem připraven 
ZHOTOVITELEM a zaslán k odsouhlasení OBJEDNATELI. Před rozesláním tiskové zprávy 
předá ZHOTOVITEL ke schválení a případnému doplnění OBJEDNATELI seznam obesílaných 
novinářů. Tisková zpráva musí obsahovat informace dle článku I. OBECNÁ PRAVIDLA 
PUBLICITY.  

ZHOTOVITEL se dále zavazuje uspořádat tiskové konference operativně kdykoliv v průběhu 
realizace DÍLA na pokyn OBJEDNATELE.   

2. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí a OBJEDNATELI předá nejpozději do 3 týdnů od 
převzetí staveniště 500 ks referenčních listů o velikosti minimálně jednoho listu formátu A4 

v oboustranném barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2 a 4 ks 
zarámovaných referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití s 
informacemi o projektu a použitých technologiích.  

Přesná podoba referenčních listů bude dána OBJEDNATELEM. 

Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM. 

3. ZHOTOVITEL se zavazuje na vlastní náklady zajistit vytvoření a rozmístění potřebného počtu 
omluvných a vysvětlujících panelů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití.  

Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM. 

4. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí pravidelné zasílání fotodokumentace z průběhu 
výstavby v minimální frekvenci 1x za 14 dnů. Fotografie v minimální velikosti 1920x1080 
budou v elektronické podobě ukládány ZHOTOVITELEM na adresu určenou OBJEDNATELEM. 
Po skončení stavby ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI ucelenou fotodokumentaci na DVD – 
jednotlivé fotografie budou mít název ve tvaru RRMMDD název stavby XXX (R – rok, M – 
měsíc, D – den, X – pořadové číslo fotografie). DVD budou označena názvem projektu a 
pořadovým číslem a uložena v krabičkách též označených názvem projektu a pořadovým 
číslem. 

5. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí časosběrnou fotografickou dokumentaci výstavby. 
ZHOTOVITEL se zavazuje pořizovat časosběrnou fotodokumentaci průběhu výstavby 
v rozsahu nejméně 5 x za pracovní směnu. Místa pro časosběrné snímkování budou 
definována před začátkem prací tak, aby pojmula všechna důležitá místa stavby. Po dobu 
výstavby bude časosběrné snímkování probíhat z určených bodů dle manuálu dodaného 
ZHOTOVITELEM a schváleného OBJEDNATELEM. Manuál k časosběrným fotografiím bude 
obsahovat GPS souřadnice fotografických míst, kompozice fotografie včetně záchytných 
objektů, ohniskovou vzdálenost, typ použitého objektivu a nastavení fotoaparátu. 

6. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit obsahovou náplň sekce webu www.rvccr.cz 
věnované Dílu. Plnění bude obsahovat: 

• text o chystané stavbě – vč. popisu technologie výstavby a fotografie původního stavu 

• aktualitu k zahájení stavby 

• nejméně 1x měsíčně aktualizaci textu a aktualitu z průběhu stavby se zdůrazněním 
významných milníků Díla, vč. fotodokumentace 

• text o dokončené stavbě, vč. fotografií dokončeného díla, časosběrné a video 
dokumentace průběhu realizace Díla 
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Výstupy Zhotovitel předá Objednateli elektronickou poštou, resp. na vhodných datových 
nosičích nebo přes webové rozhraní.  Při předání prostřednictvím webového rozhraní 
musí Zhotovitel data předávat ve formátu pro rozhraní aktuálně akceptovatelném. Při 
ostatních cestách přenosu Zhotovitel upraví formát předávaných dat (tímto ustanovením 
nejsou dotčené formáty dat požadované v ostatních bodech smlouvy): 

• text ve formát digitálního prostého textu (velikost písma 11, font Arial) 

• videa ve formátu mp4 16:9 480p 

• fotografie a snímky časosběrné dokumentace ve formátu jpg v rozlišení 640x480 

Výstupy předávané mimo webové rozhraní musí být upraveny do formátu vhodného pro 
zveřejnění na webu, Facebooku a Youtube, popř. dalších sociálních sítích. 

7. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí profesionální fotodokumentaci zachycující stav před 
započetím prací a po jejich dokončení vč. leteckých snímků, pro účely další reprezentace 
projektu tak, aby bylo možné dvojicemi snímků „před a po“ doložit k jakým změnám došlo. 
Snímky budou vyhotoveny v minimálním rozlišení 600 dpi rozměru A3. Fotografie musí být 
zhotoveny za ideálního počasí v předem s OBJEDNATELEM dohodnuté podobě (námět, úhel 
pohledu, výška záběru fotografie). Fotografie v minimálním počtu 5 ks pozemní a 5 ks 
letecké předá OBJEDNATELI v digitální podobě na nosiči DVD v termínu určeném 
OBJEDNATELEM dle počasí a ročního období. DVD bude označeno názvem projektu a 
uloženo v krabičce též označené názvem projektu.  

8. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí grafický návrh a OBJEDNATELI předá do 3 měsíců od 
předání a převzetí dokončeného DÍLA nebo dle dostupnosti fotografií díla (viz bod 6.) 500 
ks referenčních listů o velikosti minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném 
barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2 a 4 ks zarámovaných 
referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití s životností min. 
5 let ve venkovním prostředí k propagaci DÍLA a vodních cest. Z toho 1 ks ZHOTOVITEL 
umístí v místě přístupném veřejnosti vč. výroby nosné konstrukce (hliníkový rám, nosná 
konstrukce pozinkovaná).   

Přesná podoba referenčních listů bude dána OBJEDNATELEM. 

Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM.  

9. ZHOTOVITEL se zavazuje uspořádat tiskovou konferenci u příležitosti úspěšného dokončení 

DÍLA. Pro akci zajistí ZHOTOVITEL ozvučený stan o minimálních rozměrech 3 x 4 m a drobné 
občerstvení. Termín konání bude po dohodě s OBJEDNATELEM stanoven s předstihem 
minimálně 14 dnů. Návrh charakteru celé akce bude předem odsouhlasen OBJEDNATELEM. 
Před konáním předá ZHOTOVITEL ke schválení OBJEDNATELI seznam hostů, seznam 
pozvaných novinářů, grafický návrh pozvánek a slavnostní pásky, návrh programu akce. 
Grafická podoba pozvánek bude dána OBJEDNATELEM. 

Dále poskytne prostor pro vystoupení zástupci Ministerstva dopravy ČR (MD ČR), ŘVC 
ČR, SFDI a dalších významných organizací a zajistí výrobu a umístění předepsaných 
symbolů MD, ŘVC ČR a SFDI v prostoru, kde probíhá tisková konference a kde budou 
poskytovány rozhovory médiím.  

ZHOTOVITEL zajistí profesionální fotodokumentaci akce a fotografie předá ihned po akci 
OBJEDNATELI. 

10. U všech grafických výstupů dle výše uvedených bodů ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI na 
DVD tyto v souborech formátu PDF v tiskové kvalitě, v souborech ve formátu EPS a 
zdrojové plně editovatelné grafické soubory ve formátech CDR, resp. AI. Dále přikládá 
zdrojový text ve formátu DOC a zvlášť všechny použité grafické materiály (fotografie, 
kresby, mapy, vizualizace atd.) v souborech formátu JPG nebo TIFF v tiskové kvalitě vč. 
písemného souhlasu s neomezeným užitím díla. 
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Příklady grafického provedení velkoplošného reklamního panelu, pamětní desky a referenčních listů formátu 
A4 a A0: 
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h) Formuláře a ostatní dokumenty 

- formulář Seznam poddodavatelů a jiných osob 

 

 

 

 

 



SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB (STAVBA 005b) 

 

Společnost: SMP CZ, a.s., 

se sídlem:  Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00, 

IČ: 27195147, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654, 

 

a  

 

Společnost: OK Třebestovice, a.s. 

se sídlem: Tovární 164, 289 12 Třebestovice 

IČ: 03094251  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19808, 

 

jež vytvořily v souvislosti se zadávacím řízením veřejné zakázky „Zabezpečení podjezdných 

výšek na vltavské vodní cestě - Stavba 005a - Most bývalé polní dráhy ÚČOV - Zhotovitel 

stavby / Stavba 005b - Silniční most na MK ÚČOV - Zhotovitel stavby“ společnost s názvem 

„Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV“, 

jakožto dodavatel veřejné zakázky „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě 

- Stavba 005a - Most bývalé polní dráhy ÚČOV - Zhotovitel stavby / Stavba 005b - Silniční 

most na MK ÚČOV - Zhotovitel stavby“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2020-

020454 (dále jen „dodavatel“), 

 

I) 

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli 

známi, včetně uvedení, kterou část výše uvedené veřejné zakázky v rozsahu „Zabezpečení 

podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - Stavby 005b - Silniční most na MK ÚČOV 

- Zhotovitel stavby“ bude každý z poddodavatelů plnit 

Obchodní firma nebo 

název nebo jméno 

a příjmení poddodavatele 

IČO (pokud bylo 

přiděleno) a sídlo 

poddodavatele 

Část veřejné zakázky, 

kterou bude poddodavatel 

plnit 

Konkrétní poddodavatelé 

v tuto chvíli nejsou uchazeči 

známi 

  

   

II) 

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 

prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 

určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 



oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba 

prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 

dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po 

celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, 

který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami 

splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce a případně naplňujícími kritéria 

hodnocení nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně 

neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl 

zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně. 

Obchodní firma nebo 

název nebo jméno a 

příjmení jiné osoby 

IČO (pokud bylo 

přiděleno) a sídlo jiné 

osoby 

Kvalifikace, která je jinou 

osobou prokazována 

   

   

   

   

   

 

V Praze,  

 

 

 

 

 

 

.........................................    ........................................... 

            jméno:     jméno:  

funkce: místopředseda představenstva  funkce: člen představenstva 

                        SMP CZ, a.s.      SMP CZ, a.s. 

 

 

 

řádně oprávněni podepsat nabídku za a jménem společnosti 

„Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV“ 

 



                                                                                                                                                                                                               
h)Formuláře a jiné dokumenty: Dohoda o předčasném užívání částí stavby 

 
Stavba  005b – Silniční most na MK  UČOV – zhotovitel  h) Formuláře a ostatní dokumenty Dohoda o předčasném užívání částí 

stavby     
Smlouva č. S/ŘVC/052/R/SoD/2020                                                              ev. číslo Smlouvy Objednatele  

Smlouva č.                                                                                                               ev. číslo Smlouvy Zhotovitele 

 

0 

 

 
 
 
 

Stavba  005b – Silniční most na MK  UČOV – zhotovitel 

V době zadávání VZ se nepředpokládá uvádění žádného ze SO či PS do předčasného provozu 

se souhlasným Rozhodnutím příslušného úřadu o předčasném užívání části stavby. 

V případě potřeby bude řešeno v průběhu realizace stavby. 

( viz. závěr z porady  na ŘVC ČR dne 13.5.2020 se Správcem stavby ) 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                               
h)Formuláře a jiné dokumenty: Závazek o odkoupení vyzískaného materiálu 

Stavba  005b – Silniční most na MK  UČOV – zhotovitel 
                                                                                                           h)Formuláře a ostatní dokumenty : Závazek o odkoupení vyzískaného 
materiálu   
Smlouva č. S/ŘVC/052/R/SoD/2020                                                              ev. číslo Smlouvy Objednatele  

Smlouva č.                                                                                                               ev. číslo Smlouvy   Zhotovitele 

 

0 

 

 
 
 

Stavba  005b – Silniční most na MK  UČOV – zhotovitel 
 

h) Formuláře a ostatní dokumenty 

  - Závazek o odkoupení vyzískaného materiálu 

 

 

 

 

 



ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU (STAVBA 005b) 

 

Společnost: SMP CZ, a.s., 

se sídlem:  Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00, 

IČ: 27195147, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654, 

 

a  

Společnost: OK Třebestovice, a.s. 

se sídlem: Tovární 164, 289 12 Třebestovice 

IČ: 03094251  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19808, 

 

jež vytvořily v souvislosti se zadávacím řízením veřejné zakázky „Zabezpečení podjezdných 

výšek na vltavské vodní cestě - Stavba 005a - Most bývalé polní dráhy ÚČOV - Zhotovitel 

stavby / Stavba 005b - Silniční most na MK ÚČOV - Zhotovitel stavby“ společnost s názvem 

„Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV“, 

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Zabezpečení 

podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - Stavba 005a - Most bývalé polní dráhy 

ÚČOV - Zhotovitel stavby / Stavba 005b - Silniční most na MK ÚČOV - Zhotovitel 

stavby“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2020-020454 (dále jen „účastník“), 

 

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky v rozsahu 

„Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - Stavby 005b - Silniční most na 

MK ÚČOV - Zhotovitel stavby“ budou vyzískány materiály, jejichž specifikace jsou uvedeny 

níže v tabulce: 

Materiál Množství 
Jednotková cena 

bez DPH 

Drobné vybourané oc. prvky, litiny 9,168 t 3300,- Kč/t 

 

 

V Praze,  

 

 

.........................................    ........................................... 

            jméno:     jméno:  

funkce: místopředseda představenstva  funkce: člen představenstva 

                        SMP CZ, a.s.      SMP CZ, a.s. 

 

řádně oprávněni podepsat nabídku za a jménem společnosti 

„Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV“ 
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