
sMLouVA o DÍLO
č. 036/s933/2015/235

Akce: Projektové dokumentace na Soustavu RN Sedlo

Lesy České republiky, S. p.,

IČO: 421 96 451

DIČ.: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsán V Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, Vložka 540
statutární Orgán: Ing. Daniel SZÓrád, PhD., generální ředitel
Zastoupené na Základč pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Zdeňkem Růžkem,
ředitelem Krajského ředitelství Teplice
vc věcech technických jedná:

bankovní Spojení: Komerční banka, as., pobočka Hradec Kralove'
číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „Objednatel“)

21

Ing. Cyril Mikyškn 4 ATELIER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
sídlo Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy,
Ičoz45840971
Dičzcz6
číSIO telefonu:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, V
rozhodne'm znění, tuto

Smlouvu o dílo

I.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy jsou Závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a Odpovědnost projektové dokumentace:
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Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o uinístční Stavby, pro Vydání Stavebního
povolení a projektové dokumentace pro provádění Stavby:

„Soustava retenčních nádrží Sedlo“; dále jen „projektová dokumentace“,

katastrální území: Horní Chobolice, l'lorní Týnec a SrdOv,
vše Za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami,
Zadávacím řízením, správními akty a touto Smlouvou.

1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad Souladein prováděné Stavby sověřenou

b.)

(schválenou) projektovou dokumentací.

Projektová Činnost bude provedena podle ustanovení § 159 Zákona č. 183/2006 Sb..
v účiímém Znění S odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006
Sb., opodrobnější úpravě územního rozhodování, územního Opatření a stavebního řádu
a č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb v účinných zněních a touto smlouvou, včetně
zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č l této Smlouvy. Projektová
dokumentace pro Ohlášení a provádění stavby bude zpracována minimálně v rozsahu
a obsahu dokumentace pro provádění stavby a dokumentace Skutečného provedení stavby.

Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle ustanovení vyhlášky
Č. 590/2002 Sb. a 268/2009 Sb., v účinných zněních.

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona
č.137/2006 Sb., O veřejných zakázkách a vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti vymezení předmětu veřejné Zakázky na stavební práce a rozsah Soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb Svýkazem výměr, vúčínných zněních) a provádění
stavby.

Nedílnou součástí Závazků ZhOtOvitele dle této Smlouvy je též zajištění všech podkladů,
průzkumů a Zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu
nezbytném pro řádnou a Oprávněnou realizaci Stavby. Zejména se jedná O:

- geodetické práce,
Zpracování geometrického plánu na dělení pozemků, včetně zajištění rozhodnutí O dělení
pozemků, požadujeme, aby nově vzniklé parcely zůstaly v PUPFLu.

- aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu,
- inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek,
- hydrogeologický průzkum, včetně potřebných Zkoušek,
- posudek O potřebě, popřípadě O návrhu podmínek provádění tcclmickobezpečnostního

dohledu nad vodním dílem, posouzení technického řešení projektové dokumentace
pověřenou odborně způsobilou osobou

~ CHKO České Středohoří S největší pravděpodobností bude vyžadovat Zoologický
a botanický průzkum.

7. Nedílnou Součástí Závazků Zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání
projektovane' Stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými
Orgány Státní správy, se Samosprávou, S vlastníky či Správci inženýrských sítí a komunikací
a s dalšími fyzickými a právnickými Osobami dotčenými Stavbou nebo jejím prováděním, a to
včetně vypořádání jejich připomínek.

Zhotovitel též Zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení a pro realizaci proj ektované stavby.

9. Zhotovitel zajistí vydání územního rozhodnutí a Stavebního povolení.
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10.

ll.

12.

13.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádně provedení díla

a Že se před podpisem této Smlouvy Seznámil s povahou budoucího Staveniště.

Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě a účasti

autorizované Osoby na stavbě dle potřeb objednatele (Zpravidla při kontrolních dnech,

kontrolních prohlídkách Stavby, při předání a převzetí Staveniště stavby, při předání

a převzetí Zhotovené Stavby apod.) V rámci Výkonu autorského dozoru dle této Smlouvy

bude Zhotovitel kontrolovat Soulad prováděné Stavby sjím Zhotovenou, ověřenou

(Schválenou) projektovou dokumentací, se Stavebním povolením (územním rozhodnutím),

jakož i S dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci Stavby závazné

a s nimiž byl Objednatelem Seznámen nebo snimiž se Seznámil v průběhu realizace této

Smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve Stavebním

deníku, a to včetně Svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy

vyjádří ke všem Zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený Soulad, a to formou jejich

odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského

dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 3 dny předem. Zhotovitel je

povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle

předchozí věty včas vyzván.

Další Specifikace zakázky je v Zadávacím listu projektových prací f ten je závazný a je

přílohou této Smlouvy.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:

pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 7 ks paré,

pro Stavební povolení a pro provádění Stavby: 7 ks paré,

6 pare' pro každý Stavební Objekt zvlášť (jednotlivé retenční nádrže a jednotlivé upravovane'
cesty)

Z toho vždy 1 x v elektronické podobě (needitovatelne' - formát pdf., editovatelne' - formát

doc. XlS. dwg. dgn.)

II.
Doba plnění

Zahájení prací na projektové dokumentaci: 23. 11. 2015

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění Stavby: 15. 5. 2016 (1 tištěné parě
a l v elektronické podobě)
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení: 15. 8. 2016 (l tištěné pare'

a l v elektronické podobě)
Projektové dokumentace provádění Stavby: 15. 10. 2016 (všechna paré)

Inženýring bude proveden včetně dodání Zbylých paré nejpozději do:

Vydání rozhodnutí O umístění stavby: 15. 8. 2016
Vydání Stavebního povolení: 15. 10. 2016
Zajištění kolaudačního Souhlasu, resp. oprávněného Zahájení užívání Stavby (bude-li

kolaudační Souhlas požadován): do 60 dní Od předání dokončené Stavby, tato lhůta Se

prodlužuje, pouze pokud by Odstranění vad a nedodělků trvalo déle než 30 dní)

Dílo (jeho část) je provedeno, je-li Způsobilé sloužit Svému účelu a nevykazuje-lí vady. Dílo

(jeho část) má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část)
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vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé Sloužit Svéınu účelu; ustanovení §
267.8 Občanského Zákoníku se nepoužije. Pokud Zhotovitel připraví práce k Odevzdání před
Sjednaným termínem, zavazuje Sc objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště Stavby, po
dobu provádění Stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku Vydání
kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání Stavby, jež je předmětem
projektové dokumentace. Není-li kolaudační Souhlas požadován, končí Činnost autorského
dozoru převzetím dokončené Stavby objednatelem bez vad a nedodělků.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1 této smlouvy náleží
zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 917 000,- Kč bez DPH, Slovy
devětsetsedınnácttiSíckorunčeských bez DPH.
Z této ceny činí cena za dílčí plnění:
Projektová dokuınentace pro vydání rozhodnutí o umístění Stavby 458 500,- Kč bez DPH,
Projektová dokumentace pro vydání Stavebního povolení 275 100,- Kč bez DPH,
Projektové dokumentace provádění Stavby 183 400,- Kč bez DPI-I,
K ceně bude připočtena DPI l ve výši dle příslušného právního předpisu.
Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla f projektové
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této Smlouvy, Svýjimkou výkonu
autorského dozoru.

Za vykonaný autorský dozor Se Sjednává Smluvní cena a to jako Sazba za účast na Stavbě.
Sazba Za účast na Stavbě činí 1000,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši
dle příslušného právního předpisu) za jednu účast zhotovitele na Stavbě. V rámci této Sazby je
zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho
kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele stakovou činností Spojených,
včetně nákladů na cestovné, Stravné a případné ubytování. Sazby dle tohoto odstavce budou
zvyšovány (snižovány) dle míry inílace (deí'lace) za předcházející kalendářní rok, a to vždy
S účinností od l. 4. příslušného roku, poprvé pak od 1. 4. kalendářního roku bezprostředně
následujícího po kalendářním roce uzavření této Smlouvy.
Zálohy objednatel neposkytuje.
Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na Základě řádných daňových dokladů
(faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění Zhotovitelem
a jejich převzetí objednatelem, Stvrzeným protokoly dle čl. V. Odst. 3 této Smlouvy,
a doručených obj ednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, S. p. Lesní
Správa Litoměřice, Masarykova 665/31, Předměstí, 412 01 Litoměřice. Dílčíıni plněními
Se ve Smyslu předchozí věty rozumí:

a) Odevzdání projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění Stavby (1 tištěné
paré a 1 V elektronické podobě)

b) Vydání rozhodnutí o umístění Stavby (Včetně dodání Zbylých paré)
c) Vydání Stavebního povolení (včetně dodání Zbylých paré) a předání projektových

dokumentací provádění Stavby
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d) 10% zcelkové ceny za dílo (bez autorského dozoru) bude proplaceno po Zajištění
kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného Zahájení užívání Stavby (budc~li kolaudační
souhlas požadován)

e) 10% zcelkovč ceny za dílo (bez autorského dozoru) bude proplaceno po schválení
proplacení dotací v plné výši.

5. Cena Za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena
vždy za všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež
se považují za jedno dílčí Zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na
základě faktury (daňového dokladu) vystaveného Zhotovitelem po uplynutí kalendářního
měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém
kalendářním měsíci následujícího, doručeného objednateli.

6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní Straně.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže
vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této
smlouvy,

f nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány
neoprávněné.

IV.
Další práva a povinnosti Smluvních Stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru Stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství nebo v oboru Stavby pro plnění funkcí lesa

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení Stavby na výrobních výborech, které
S dostatečným předstihem Svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti
objednatele a dalších zúčastněných Stran dotčených Stavbou. Zápisy Zvýrobníeh výborů
budou součástí dokladové části projektové dokumentace.

3. Zhotovitel Se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou
bude Objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné
podklady (fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě - formát pdf.)
v termínu minimálně 7 dní předem. Zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační
komise konané před odevzdáním díla dvě paré projektové dokumentace v tištěné podobě
a její elektronickou podobu, a to nejpozději 14 dní předem.

4. Zhotovitel Se zúčastní ústního jednání v rámci územního a stavebního řízení.

5. Nedílnou Součástí projektových dokumentací (pro Stavební povolení a pro provádění Stavby)
bude soupis Stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr a slepý rozpočet.

6. Soupis prací bude Stanovovat podrobný popis všech Stavebních prací, dodávek či služeb
nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Do Soupisu prací budou zahrnuty
i položky vedlejších a Ostatníeh nákladů objednatele vyplývající ze zpracování projektové
dokumentace a z požadavků Objednatele. Položky Soupisu prací budou popsány
v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných Stavebních prací, dodávek
či Služeb. Soupis prací bude vypracován vcenové Soustavě ÚRS. Elektronická podoba
soupisu prací bude Splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve Smyslu zákona
č. 137/2006 Sb., v účinném Znění, stanovené obecně závaznými právními předpisy.

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude Obsažen v paré
č. l a Z projektové dokumentace. Položkový rozpočet Stavby bude Vypracován vcenové
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10.

ll.

12.

soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li Zhotovitel
v prodlení S řádným dokončením díla a jeho předáním Objednateli, předá objednatcli řádně
dokončenć dílo v podobě S položkovým rozpočtem vypracovanýın v cenové Soustavě ÚRS
platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli. Výkaz výměr bude vypracován
samostatně, jako Součást každého z požadovaných paré projektové dokumentace, přičemž
u jednotlivých položek bude vždy uveden Způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup
výpočtu celkové výměry bude uveden S popisem Odkazujícínr na příslušnou grafickou nebo
textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkove' výměry.
Zhotovitel projedná svlastníky pozemků (staveb), na nichž má být provedena Stavba dle
projektové dokumentace, podmínky uzavření Smlouvy o Smlouvě budoucí kupní či Smlouvy
kupní, na jejichž základě by objednatel nabyl Stavbou dotčenou/dotčeneı část/části
pozemku/pozemků do vlastnictví státu správcm hospodařit objednatele a Zajistí jejich
vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a Zároveň mu
předá vyjádření spolu s návrhem Smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným,
podepsaným vlastníkem dle věty první.
Zhotovitel projedná Svlastníky pozemků (Stavcb), jež mají být Stavbou dle projektové
dokumentace dotčeny, podmínky udělení souhlasu S realizací Stavby a Zajistí jejich vyjádření
v uvedeném Směru. Výsledky tohoto projednání Sdělí Objednateli a Zároveň mu předá
vyjádření dle věty první.
Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace Výstavby) posouzení,
zda práce a činnosti vykonávané na stavbč budou podléhat povinnosti Zpracování plánu
bezpečnosti a ochrany zdravi při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud
bude nutné určit koordinátora BOZP, objednáte] jej na vlastní náklady určí a zhotovitel
poskytne koordinátorovi potřebnou Součinnost.
Vpřípadě, že při Zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou
prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou Osobu Zvýšenému ohrožení života nebo
poškození Zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5) nebo, že bude stavba
Svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací Oblastnímu
inspektorátu práce, bude Součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi.

Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly
kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr
s Odkazujíeím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.
Projekt bude členěn na Stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru
finančních prostředků. Všechny stavební Objekty budou zatříděny do druhu a oboru
Stavebnictví dle klasifikace Stavebních Objektů.

. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

. Zhotovitel SOuhlaSí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy
Stavby a pro Zadání a provádění Stavby.

V.

Předání a převzetí díla, Odpovědnost za vady, Záruka Za jakost
Místem Odevzdání projektové dokumentace Zhotovené dle této Smlouvy jsou Lesy České
republiky, S.p. Lesní Správa Litoměřice Masarykova 665/31, Předměstí, 412 01
Litoměřice.
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Zjistíflli Objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich
odstranění. Tím není dotčena lhůta pro provedení díla dle čl. II odst. l této Smlouvy.

O předání a převzetí jednotlivých dílčích plnění dle čl. lll. odst. 4 této Smlouvy bude učiněn
datovany' zápis do protokolu a potvrzen Oběma Smluvníini Stranami.

Zhotovitel Odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost abczpečnost stavby provedené podle jím
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost Stavby podle této dokumentace, jakož
iza technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického Zařízení, včetně vlivů na
životní prostředí. Záruku Za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli
poskytuje na dobu 5 let od vydání kolaudačního souhlasu k užívání Stavby, jež je předmětem
projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy, nejdéle však na dobu lO let od převzetí
takove' projektové dokumentace objednatelem.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává.
Neúplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí,
že požaduje odstranění vady. Ncoznámí-li objednatel písemně 'zhotoviteli jinak, platí, že
objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, jc-li možno vadu odstranit
dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci
(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení
objednatelem. Uplatní~li objednáte] u zhotovitele právo na Slevu z ceny za dílo, jc zhotovitel
povinen Slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši
uplatněné Slevy) do 30 dnů odjeho uplatnění.

Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení O tom, kdy objednáte! právo
z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace
objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobit vyřízení reklamace a dále potvrzení
o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložit
v Souvislosti S uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu
poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného
daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, Se Splatností 21 dnů ode dne doručení.
V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve
lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž Se tak dostane do prodlení S platbou; lhůta
splatnosti počíná běžet Znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů
zhotoviteli.

Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé vlivem vad projektové dokumentace.
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U.)

VI.
Smluvní pokuty

V případě prodlení Zhotovitele S dokončením a předáním díla dle čl. ll. Odst. l této smlouvyZaplatí Zhotovitel objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,1 O/0 Z Ceny Za dílo bez DPH za každý,byt' i Započatý, den prodlení. Toto ustanovení Sc vztahuje na veškerá dílčí plnění v tomtoodstavci.

V případě prodlení Smluvní Strany S ůhradou peněžitého plnění díc této Smlouvy náleží druhéSmluvní straně úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z částky, Sjejímž zapíacením je stranaV prodlení, Za každý, byť i Započatý, den prodlení.
V případě porušení povinnosti Stanovené čl. IV. odst. 3 této smlouvy je Zhotovitel povinenzaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 500, - Kč Za každý, byt`ı i započatý, den prodlení.
V případě porušení povinnosti Stanovené čí. I. Odst. 11 této Smlouvy zhotovitelem Zavazujese Zhotovitel Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 3 000; Kč Za každý takový případ.
Vpřípadě prodlení Zhotovitele Sodstraněním vady díe čl. V. Odst. 5této smlouvy jeZhotovitel povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši l 000, - Kč Za každý, byt3i Započatý, den prodlení.
Smluvní pokuty mohou být kombinovaný (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokutynevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
Úhradu Smluvní pokuty provede Zhotovitel na účet objednatele, a to na Základě obj ednatelemřádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného Zhotoviteli, Se splatností 2] dnůode dne jeho vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení O uplatnění Smluvní pokutyobsahující popis a časové určení události, která v Souladu Se Smlouvou Zakládá právoobjednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídajícínáležitosti, je Zhotovitel Oprávněn Zaslat ji ve lhůtě splatnosti Zpět Objednateli k doplnění,aniž se tak dostane do prodlení S platbou; lhůta Splatnosti počíná běžet Od doručení náležitědoplněne'ho či Opraveného dokladu Zhotoviteli.

VII.
Odstoupení od Smlouvy

Objednatel i Zhotovitel jsou Oprávnění odstoupit od této Smlouvy v případech a Za podmínekStanovenýeh občanským Zákoníkem anebo touto Smlouvou.
Zhotovitel je Oprávněn odstoupit Od této Smlouvy Zejména v případě, pokud mu objednateli přes předchozí písemnou Výzvu Vdodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytnesoučinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatelv prodlení s platbou ceny Za dílo po dobu delší než jeden měsíc.
Objednatel je oprávněn odstoupit Od této smlouvy Zejména V případě:
_ provádění prací V rozporu S touto smlouvou,
~ pokud je Zhotovitel V úpadku,
a prodlení Zhotovitele S řádným dokončením díla nebo
~ jestliže z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných Okolností nepochybně vyplývá,že povinnost Zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednateleod této Smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy Odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění)rovněž v případě, že Se nepodaří Zajistit uzavření příslušných smluv se Všemi Vlastníkypozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být Zhotovena naZákladě této Smlouvy, tak aby Stavba byla realizována a Zůstala Ve vlastnictví Státu s právemhospodařit objednatele, přičemž Objednatel O této skutečnosti písemně informuje Zhotovitele
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nejpozději spolu S odstoupením. V takovém případě náleží Zhotoviteli cena za práce Skutečně
a řádně provedené do okamžiku Odstoupení; při určení této ceny Se Vychází z ceny
odpovídajícího dílčího plnění dle čl. lll. této Smlouvy.

5. Vzájemná práva a povinnosti Smluvních Stran Se v případě ukončení této Smlouvy řídí
ustanoveními občanského Zákoníku, nestanoví-li Smlouva něco jinc'ho.

VIII.
Závěrečná ujednání

l. Otázky Smluvně neupravene' Se řeší dle ustanovení Občanského zákoníku.

2. Tuto Smlouvu je možno měnit pouze Oboustrannč Schválenými písemnými dodatky.

3. O změnách oprávněných Osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního Spojení
Se Smluvní Strany bez zbytečného Odkladu písemně informují.

4. Smluvní Strany shodně prohlašují, že Se řádně seznámil y S uvedenými Smluvními
podmínkami a bezvýhradnč S nimi souhlasí. Nedílnou závaznou Součástí smlouvy jsou i její
přílohy.

5. Smlouva jc Vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž každá Ze Stran Obdrží po dvou.

V..'......'...'......`....dne ................... " VRoztol<ách,dne: ..................

Lesy České republiky, S. p. Zhotovitel
Cyril Mikyška

Příloha č. l f Zadávací list projektových prací
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Lnsv ČESKÉ REPUBLIKY, S. p.
Krajské ředitelství Teplice

Zadávací list projektových prací - dokumentace, Studie

Nazev akce: Soustava retenčních nádrží Sedlo
Druh realizace: Stavba nově zahajovaná
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o
umístění Stavby, pro vodoprávní a Stavební řízení a pro provádění Stavby

Místo Stavby: Sedlo Obec S rozšířenou působností: Litoměřice

k.ú.: Srdov, Horní Chobolice a Horní Týnec Kraj: Ústecký

lıQpis stávajícího stavu: viditelné pouze relikty po původních vodních nádržích

Popis návrhu a požadavků investora:

Dodavatel vypracuje projektové dokumentace v souladu S ČSN 75 2410, TNV 75 2415 a v
Souladu S dalšími CSN a EN.
Projektové dokumentace a autorský dozor' bude prováděn tak, aby vyhověl Programu rozvoje
venkova 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích.

Před zpracováním projektové dokumentace k žádosti o Vydání územního rozhodnutí zajistí
geodetické Zaměření (včetně Zajištění bodů) všech retenčních nádrží7 hydrologický a
geologický průzkum a Stanovení n-letých vod Od CHMU.
V průběhu Zpracovávání PD vyznačí jednotlivé Zemníky a Stromy určené k Odstranění. Dále
Stanoví Optimální vlhkost a přípustnou odchylku od vlhkosti pro jednotlivé zeminy určené do
Zemních hráZí.

Pro každou dílčí retenční nádrž budou stanoveny kóty, plochy a Objemy stálého nadržení,
zásobního prostoru, Ovladatelne'ho prostoru a celkového prostoru.

V případě úprav komunikací Stanoví EdefZ pro Zemní pláň a jednotlivé nezpevněné vrstvy.
Bude-li třeba, vrámci geologického průzkumu nechá Stanovit CBR pro zemní pláně
komunikací.

Bude požadován kompletní inženýring - územní rozhodnutí, povolení pro nakládání S vodami,
Stavební řízení a nakonec zajištění kolaudace (kolaudace bude Zajištčna do 60 dní od předání
dokončené stavby, tato lhůta Se prodlužuje, pouze pokud by Odstranění vad a nedodělků trvalo
déle než 30 dní).
Bude požadován autorský dozor ~ předpokládaný objem 30 dní.

Bude vypracován manipulační a provozní řád. Zpracovatel PD ho nechá Schválit vodoprávním
úřadem. Termín dodání závisí na vodoprávním úřadě, nejpozději v den kolaudace. Měsíc před
předáním vodoprávnímu úřadu bude dodán objednateli V el. podobě k připomínkování
Objednateli. Objednatel preferuje jeden manipulační a provozní řád pro celou Soustavu RN
Sedlo, ale Skutečné množství manipulačních a provozních řádů Závisí na vyjádření
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vodoprávního úřadu. Každý manipulační a provozní řád bude dodán objednatelí nejméně vetřech pare'.
Dodavatel PD zajistí Souhlasně Stanovisko MŽP.
Předpokládaný náklad nástavbu: 19 000 tis. Kč bez DPH
Koncept projektu bude projednán na výrobním Výboru svolanćm projektantem do: 15. 4. 2016.Nejpozději na tomto výrobním výboru písemnou formou oznámí, jestli bude potřebakoordinátor BOZP.
Termín odevzdání projektová dokumentace k žádosti o Vydání územního rozhodnutí:1 tištěne parć a 1 v elektronicke' cditovatclne (Word, excel) i needitovatelné podobě (pdf) do15. 5. 20167 dalších 5 tištěných parě Včetně jednoho ověřeněho Stavebním úřadem do 15. 8.2016.
Termín odevzdání projektová dokumentace pro povolení k nakládání S vodami a Stavební jřízení: 1 tištěne' pare' a 1 v elektronické citovatelně (word, excel) i needitovatelně podobě (pdf) ldo 15. 8. 20167 dalších 5 tištěných parě včetnčjednoho ověřeného vodoprávním úřadem do 15.10. 2016.
Termín odevzdání projektových dokumentací pro provádění Stavby: 5 tištěných paré a 1 tv elektronicke citovatelné (Word, excel) i needitovatelně podobě (pd'lĹ) pro každý StavebníObjekt zvlášt°(jednot1ive' retenční nádrže ajednotlivć upravované cesty) do 15. 10. 2016.

Obsah dokumentace:

Dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí bude obsahovat veškeré náležitosti, vyplývajícíZ vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní Smlouvy aúzemního opatření. Tato projektová dokumentace bude obsahovat všech 17 retenčníeh nádrží aúpravy přístupových komunikací.
Rozsah a obsah projektové dokumentace k žádosti O Stavební povolení podle je Stanovenpřílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci Staveb. Tato projektová dokumentacebude Obsahovat všech 17 retenčních nádrží a úpravy přístupových komunikací.
Projektová dokumentace k žádosti O vydání územního rozhodnutí a projektová dokumentacepro povolení k nakládání S vodami a Stavební řízení bude Obsahovat mimo jiných vyjádřeníorgánů a organizací, Správců Sítí, kteří poskytují Služby pro příslušnou Oblast

~ Městský úřad Litoměřice: Odbor životního prostředí
- CHKO České středohoří enejspíše bude potřeba výjimka
- Obec Liběšice a Třebušín
“ Telefónica 02
- RWE Distribuční Služby, S.r.O.
- ČEZ Distribuce as.,
- ČEZ ICT Services, a.S.
- Vodovody a kanalizace
~ UPC
Požadavky orgánů, Organizaci a Správců Sítí budou zapracovány do projektovédokumentace a Splněny!

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 Stavebního Zákona.
Dokumentace pro provádění Stavby je nutne' zpracovat tak, aby mohly Sloužit jako podklad proVýběrová řízení a jako realizační dokumentace. Zároveň musí být zpracovány v Souladu Se



Schválenou projektovou dokumentací k žádosti o vydání územního rozhodnutí a 1;)rojektovou
dokumentací pro povolení k nakládání s vodami a stavební řízení V těchto dokuıi'ı‹ż:ntaoící'ıbudou zpracovány veškeré detaily např. výpustných a nápustných zařízení, přelivných Objektů.,
úpravy koryt, propustků, přístupových komunikací atd.

Ostatní požadavky;

Tento Zadávací list bude Součástí dokladových částí PD.
Zhotovitel projedná návrh technického řešení Stavby na výrobních výborech, které Svolá
vprůběhu .zpracovávání projektové dokumentace Za účasti objednatele a dalších
zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou Součástí
dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný
dotčeným osobám bude předem projednán s Objednatelein.

-- Součástí Pl) (v části E. Zásady Organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností
Zadavatele stavby podle Zákona Č. 309/2006 Sb. Zda je Stavbu možné realizovat jedním
Zhotovitelem (např. jedná Se O jednoduchou Stavbu S nízkou náročností na koordinaci,
neobsahující Žádná technologická Zařízení apod), nebo zda bude Stavba Svým rozsahem
podléhat povinnosti doručení Oznámení o Zahájení prací Oblastníınu inspektorátu práce
(celkový plánovaný Objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou Osobu) f tedy zda je nutné určit
koordinátora BOZP Ve fázi přípravy díla.

- Projektant Zajistí Souhlasné Stanovisko MŽP.
fl Projektant bude aktivně pracovat na Schválení dotací.

10% Z celkové ceny za dílo bude proplaceno po kolaudaci
- 10% Z celkové ceny za dílo bude proplaceno po Schválení proplacení dotací v plné výši.
fl Dokumentace bude předána i V elektronické podobě (needitovatelné _ formát pdf.,

cditovatelne' - formát doc. XlS. dwg.).
- Zhotovitel Souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby výběru Zhotovitele Stavby a její

provedení.

fl Budou-li Shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta
lhůta jejich Odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž Se vztahuje Zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných Zakázkách a
Zpracovaná dokumentace bude Součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na
dodavatele Stavebních prací.
Tento Zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření Smlouvy O dílo na
projektovou dokumentaci.

Dne:

Investor:

dne: .
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