

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA/PŘÍLOHA

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-003402 (dále jen „Rámcová dohoda“)

evidenční číslo Rámcové dohody: 195/19 (dále jen „Rámcová dohoda“)

Ze dne: 7.2.2020

## **Sil. I. tříd Pardubického kraje, opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek, okr. CR/3**

Číslo dílčí objednávky: 11PU-003826 ev.č. 222/20

ISPROFIN: 500 111 0007.45237

### **Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Pardubice  
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### **Dodavatel:**

M – SILNICE a.s.  
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČO: 42196868  
DIČ: CZ42196868

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

### **Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:**

Provedení výprav poruch vozovky na silnici I/17 Chrudim – Markovice a I/37 Chrudim – Slatiňany na základě provedené pochůzky v terénu dle příložené Přílohy č. 1. Specifikace plnění dle uzavřené rámcové dohody.

**Místo dodání:** Silnice I/17 v úseku Chrudim – Markovice ve staničení cca 28,500 – 29,155 km a Silnice I/37 v úseku Chrudim – Slatiňany ve staničení cca 58,200 – 59,950 km.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 2.788.628,00 / 3.374.239,88**

Dle Přílohy č. 2. Položkový rozpočet plnění

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	M – SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice IČO: 42196868
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 1 měsíce od data zahájení prací Předpoklad dokončení 30.9.2020
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	, provozní úsek
Zástupce objednatele	3.2	vedoucí provozního úseku
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

**Další informace pro dodavatele:** po dokončení bude příslušný pracovník provozního úseku vyzván k přejímce.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:**

ředitel Správy Pardubice

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

## **SPECIFIKACE PLNĚNÍ**

Provedení výprav poruch vozovky na silnici I/37 I/17 Chrudim – Markovice a I/37 Chrudim – Slatiňany na základě provedené pochůzky v terénu

## **POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLĚNÍ**

Příložen samostatně

M - SILNICE a.s.

Stránka 1 / 1  
17.8.2020

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	----------	------	-----------	------------	-----	--------------

Součet za					2 745 612,00	3 322 190,52
-----------	--	--	--	--	--------------	--------------

					7 200,00	8 712,00
--	--	--	--	--	----------	----------

CELKEM	Etapa: 04.01 - I/17 Chrudim - Markovice			2 752 812,00	3 330 902,52
--------	---	--	--	--------------	--------------

M - SILNICE a.s.

Stránka 1 / 1  
17.8.2020

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	----------	------	-----------	------------	-----	--------------

CELKEM		Etapa: 05.01 - I/37 Chrudim - Slatiňany				35 816,00		43 337,36
--------	--	---	--	--	--	-----------	--	-----------