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Příloha č. 1 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Zpracování projektové

dokumentace na očištění fasády včetně zasklení balkónů na ulici Labská 29,31,33,35,37“

Smlouva o zpracování projektové dokumentace

a o výkonu autorského dozoru pro stavbu zasklení balkónů včetně očištění fasády u

bytových domů na ulici Labská 29,31,33,35,37

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen

„Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného

dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Číslo smlouvy objednatele: 09 9 500 20 00057

Číslo smlouvy zhotovitele: ………………………………………

I. Statutární město Brno

Zastoupené: Mgr. Vladanem Krásným, starostou městské části Brno – Starý

Lískovec

Se sídlem: Oderská 4, 625 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Mgr. Jiří Dvořáček, místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec

Mgr. Tomáš Okřina, vedoucí OSBB

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Jméno a příjmení: Ing. Jiří Šlanhof

Zastoupený: Ing. Jiří Šlanhof

Se sídlem: Olomučany 188, 679 03 Olomučany

IČO: 689 03 316
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DIČ: CZ68903316

Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u Obecního

živnostenského úřadu Blansko

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šlanhof

Telefon: 608870490

E-mail: jiri.slanhof@email.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Preambule a účel smlouvy

I.1. Objednatel hodlá realizovat projekt „Zpracování projektové dokumentace na zasklení

balkónů včetně očištění a úpravy fasády u bytových domů na ulici Labská

29,31,33,35,37“ (dále jen „Projekt“).

I.2. V rámci Projektu bude zhodnocen stávající stav fasády a navržen postup jejího očištění

včetně následné impregnace. Dále dojde k zasklení balkónů. Balkónové konstrukce

byly opraveny včetně nového zábradlí. MČ žádá po projektantovi, pokud to bude

možné, vymyslet takové konstrukční řešení zasklení balkónů, aby stávající zábradlí

bylo využito (dále jen „Stavba“).

I.3. Pozemky pro Stavbu se nacházejí v městské části Brno-Starý Lískovec, na pozemcích

v katastrálním území Starý Lískovec, obec Brno, okres Brno-město, a to:

- ve vlastnictví města Brna

I.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby

Objednatele spočívající v získání projektové dokumentace v takovém stupni a kvalitě,

která umožní řádnou přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr

Zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby,

jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nutných

k řádné realizaci Stavby.

I.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou

zakázku s názvem „Zpracování projektové dokumentace na očištění fasády včetně

zasklení balkónů na ulici Labská 29,31,33,35,37“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které

bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).
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I.6. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je 
jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 
dále dohodly, že:; 

 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících 
ze smlouvy použije subsidiárně; 

 v případě odchylek výkresové či textové části výstupů plnění Zhotovitele od 
rozpočtu či výkazu výměr, má při výkladu přednost rozpočet a výkaz výměr, je-li 
v rámci jednotlivé části plnění Zhotovitelem vyhotoven, kterému musí být dále 
uzpůsobeny ostatní části výstupu plnění Zhotovitele. 

 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Předmětem smlouvy je tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné zachycení jejich 
výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele, včetně 
jejich hmotného zachycení Objednateli. 

II.1.1. Tvůrčí a jiná činnost směřující k určení architektonických a technických řešení 
Stavby, která musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními 
předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání 
hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením 
výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí 

a) projektová dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání stavebního 
povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, 
souhlasů a stanovisek (např. povolení odstranění stavby), jejichž potřeba 
vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem 
v rámci plnění této smlouvy (dále jen „DpSP“), která obsahuje zejména 

(i.) náležitosti dle stavebního zákona a Vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, 

(ii.) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory  

(iii.) situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících 
pozemků, výkres bude v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je 
koordinační situace Stavby, 

(iv.) tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům Stavby, tedy 
tabulku návrhu rozdělení pozemků podle objektů s uvedením jejich 
plochy (záborový elaborát), 
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(v.) dokumenty a další činnosti dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické 
podobě na CD/DVD nosiči a ve 3 listinných vyhotoveních položkový rozpočet 
v podrobnosti odpovídající dokumentaci pro stavební povolení; výkresová 
část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *pdf, textové 
části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a *.pdf a 
rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a *.pdf, vizualizace 
bude ve formátu *pdf; 

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, 
bude odpovídat stupni projektové dokumentace. 

DpSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy 
a technickými normami a také v souladu územním rozhodnutím a v jím 
požadovaném rozsahu. 

 (vše dále také jen „Část plnění DpSP“) 

b) projektová dokumentace pro výběr dodavatele Stavby (dále jen „ZD“) 
v zadávacím řízení podle ZVZ a dle příslušných prováděcích právních 
předpisů, která obsahuje zejména: 

(i.) náležitosti dle stavebního zákona a Vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb a vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

(ii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující 
rovněž vedlejší a ostatní náklady, 

(iii.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb  – položkový 
rozpočet, 

(iv.) podrobné specifikace všech navržených systémů, zařízení, technologií, 
jejich komponentů, jiných dodávek a služeb pro provedení Stavby,  

(v.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a 
stanovisek, 

(vi.) dokumenty a další činnosti dle přílohy č. 3 této smlouvy. 

ZD bude zpracována v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 6 vyhotoveních 
v elektronické podobě na CD/DVD nosiči; položkový rozpočet (oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) 
bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; 
výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu 
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*.pdf, vizualizace ve formátu *pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro 
MS Word a *.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb  a položkové 
rozpočty ve formátu *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.bpc; 

ZD musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky na 
stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou 
zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZVZ a jeho prováděcími předpisy, 
zejména vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr: Zohledněny musí být mj. ustanovení § 44 
odst. 3, 4, ustanovení § 44 odst. 11 ZVZ (zákaz požadavků nebo odkazů na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb 
apod.) ustanovení § 45 odst. 2 a 3 ZVZ (zákaz stanovení podmínek tak, aby 
některým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely 
neodůvodněné překážky hospodářské soutěže); 

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být 
věcně i materiálově v souladu se  soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr. 

Podkladem pro zpracování ZD je 

DpSP převzatá Objednatelem v souladu se smlouvou. ZD bude zpracována 
v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami. 

ZD bude obsahovat i graficky a tabulkově zpracovaný záborový elaborát 
příslušných pozemků.  

 (vše dále také jen „Část plnění ZD“) 

II.1.2. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat 
veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. 
Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje 
Zhotovitel Objednateli v souladu s autorským zákonem za podmínek uvedených 
v článku X. této smlouvy. 

II.2. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o 
vydání stavebního povolení a získání stavebního povolení (dále jen „SP“), spočívající 
také v zastupování Objednatele jako stavebníka. Zhotovitel je povinen a oprávněn 
při zařizování záležitosti zejména:  

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) 
žádosti o vydání stavebního povolení a nezbytné pro provedení Stavby 
(zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou 
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a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemků dotčeným stavbou, 
stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek),  

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a 
souhlasů, 

c) za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného 
stavebního úřadu návrh na vydání stavebního povolení, 

d) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 
orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či 
stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání 
územního rozhodnutí. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění SP“) 

 

II.3. Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 
ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „autorský 
dozor“). Výkon autorského dozoru stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti 
autorského dozoru, která je specifikována v příloze č. 4 této smlouvy, a to vždy ve 
vztahu k jednotlivým částem plnění. O souladu zhotovované Stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací v průběhu zhotovování Stavby vyhotoví Zhotovitel 
průběžné měsíční zprávy, a to vždy ve dvou vyhotoveních v listinné podobě o stavu k 
poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž bude stavba zhotovována, a to 
nejpozději do 5 dnů po uplynutí kalendářního měsíce. O souladu zhotovené Stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací po dokončení Stavby vyhotoví Zhotovitel spolu 
s poslední průběžnou měsíční zprávou i konečnou zprávu o souladu zhotovené Stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací. 

(vše dále také jen „Část plnění autorský dozor“) 

 

III. Povinnosti Zhotovitele  

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro 
Objednatele celý předmět plnění dle této smlouvy. 

III.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat 
samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy. 

III.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za měsíc od účinnosti 
této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování DpSP, ZD a postupu zařizování 
záležitostí dle této smlouvy formou porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví 
zápis. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních 
úkonech, které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. 
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Při plnění předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky 
a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. 
Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou 
považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. 
Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu 
zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je 
povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu 
Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

III.4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy, pokud nebude 
dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní 
výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací 
za účasti zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či 
poradách bude Zhotovitel informovat Objednatele vždy min. 2 pracovní dny přede 
dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady (výrobní 
výbory) svolaného Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 2 pracovní dny 
předem. 

III.5. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat 
při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si 
k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího 
písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou subdodavatel, jehož 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku. 

III.6. Při výkonu činností autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování 
Stavby zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za týden a v termínech, jak 
budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou 
osobou. 

 

IV. Práva a povinnosti Objednatele  

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele 
převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy 
písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy.  

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této 
smlouvy, nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, 
které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady 
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a informace pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této 
smlouvy. 

IV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných 
po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.  

IV.5.  Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem 
koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců 
Objednatele, případně dalších účastníků.  

 

V. Doba plnění  

V.1. Doba plnění Části plnění DpSP a Části plnění zajištění podkladů pro DpSP dle této 
smlouvy se sjednává takto:  

V.1.1. zahájení: ode dne účinnosti smlouvy; 

V.1.2. ukončení: nejpozději do 8 týdnů ode dne účinnosti smlouvy. K této lhůtě bude 
připočítán nezbytný čas pro získání stanovisek, souhlasů, popř. rozhodnutí 
dotčených orgánů státní správy; 

V.1.3. výhradní licence dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění DpSP poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne 
převzetí Části plnění DpSP Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na 
celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele; 

V.2. Doba plnění Části plnění ZD dle této smlouvy se sjednává takto:  

V.2.1. zahájení: ode dne podání DpSP na příslušný stavební úřad; 

V.2.2. ukončení: nejpozději do 5 týdnů ode dne podání DpSP na příslušný stavební 
úřad. 

V.2.3. výhradní licence dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění ZD poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí 
Části plnění ZD Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu 
trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele. 

V.3. Doba poskytnutí Části autorský dozor dle této smlouvy se sjednává takto: 

V.3.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního 
ujednání mezi Zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

V.3.2. ukončení: nejpozději ke dni vydání kolaudačního souhlasu Stavby. 

 

VI. Místo plnění  
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VI.1. Místem předání DpSP, ZD a výstupů zařizování záležitosti dle této smlouvy je sídlo 
Objednatele.  

VI.2. Místem poskytování Části plnění autorský dozor je místo Stavby. 

 

VII. Cena  

VII.1. Cena za poskytnutí Části plnění DpSP a Části plnění zajištění SP Zhotovitelem dle 
této smlouvy je sjednána  ve výši 235.000 Kč včetně DPH, přičemž  

tato cena bez DPH činí 235.000 Kč, 
sazba DPH činí 0 %, 
DPH činí 0 Kč. 

 

VII.2. Cena za poskytnutí Části plnění ZD Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve 
výši 150.000 Kč včetně DPH, přičemž  

tato cena bez DPH činí 150.000 Kč, 
sazba DPH činí 0 %, 
DPH činí 0 Kč. 

VII.3. Cena za poskytnutí Části plnění autorský dozor Zhotovitelem dle této smlouvy za 
1 kalendářní měsíc je sjednána  ve výši 12.000 Kč včetně DPH, přičemž  

tato cena bez DPH činí 12.000 Kč, 
sazba DPH činí 0 %, 
DPH činí 0 Kč. 

VII.4. Výše uvedená ceny za jednotlivé části plnění zahrnují vždy i náhradu nákladů 
vznikajících při zastoupení Objednatele při realizaci práv a závazků vzniklých 
Objednateli ze smlouvy s autorizovaným inspektorem (vyjma úhrady úplaty 
za plnění dle smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a autorizovaným inspektorem 
o provedení kontroly projektové dokumentace pro Stavbu v intencích podmínek dle 
této smlouvy). Zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů. 

VII.5. Výše cen a úplat za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy 
jsou nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH 
v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH.  

VII.6. Ceny za Část plnění DpSP a za Část plnění ZD zahrnují odměnu Zhotovitele 
za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele 
dle této smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této 
smlouvy. 

VII.7. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty 
za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru 
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odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část 
DPH snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle 
této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím zvýšení sazby DPH. 

VII.8. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel 
oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele 
dle této smlouvy odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění 
dle této smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil Zhotovitel 
před účinností výpovědi Objednatele. 

 

VIII. Platební podmínky  

VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně 
takto: 

VIII.1.1. cena za poskytnutí Části plnění DpSP a cena za poskytnutí Části plnění 
zajištění SP, 

VIII.1.2. cena za poskytnutí Části plnění ZD, 

VIII.1.3. cena za poskytnutí Části plnění autorský dozor. 

VIII.2. V případě Části plnění autorský dozor bude po dobu zhotovování stavby hrazena 
cena sjednaná dle této smlouvy, a to vždy měsíčně. 

VIII.3. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou 
Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění 
Zhotovitele dle této smlouvy převzata Objednatelem jako bezvadná.  

VIII.4. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.  

VIII.5. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 435 Občanského zákoníku. A to zejména následující identifikační údaje 
objednatele: 

 Statutární město Brno 

 Dominikánské nám. 1 

 601 67  Brno 

 IČ: 44992785 

 DIČ: CZ44992785 

 Konečný příjemce: 

 Městská část Brno-Starý Lískovec 

Oderská 4,  

625 00 Brno. 
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VIII.6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, 
která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo 
nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví 
novou fakturu se správnými údaji a dnem doručení Objednateli začíná běžet nová 
30denní lhůta splatnosti. 

VIII.7. Objednatel neposkytuje zálohy. 

VIII.8. Platby dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním 
převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za 
uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve 
prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem 
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem 
zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez 
DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým 
plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat 
Objednatele. 

 

IX. Předání a převzetí jednotlivých části plnění 

IX.1. O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany protokol, který připraví 
Objednatel. Obsahem protokolu bude:  

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění; 

b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu; 

c) datum předání příslušné části plnění; 

d) prohlášení Objednatele o převzetí příslušné části jako bezvadné, případně 
o odmítnutí převzetí této části plnění a uvedení důvodu tohoto odmítnutí;  

e) datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí; 

f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

IX.2. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část z důvodu výskytu vad, je 
Zhotovitel povinen vady odstranit v co nejkratším době a dokončené části plnění 
opětovně protokolárně předat Objednateli.  

IX.3. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 
Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. smlouvy.  

 

X. Licenční ujednání  
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X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, autorským zákonem a 
veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které 
jsou součástí českého právního řádu.  

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl vztahujících se k  Části plnění DUR, DpSP a ZD je 
oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako 
autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako 
nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 
činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke 
splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě (dále jen „Licence“) 
za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další  zpracování, úpravy a 
rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě 
této smlouvy přijímá převzetím příslušné části díla. 

X.4. Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že 
Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva 
poskytnutá Objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu 
práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše 
uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.  

X.5. Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 
majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této 
smlouvy ve výše uvedené formě. 

X.6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout 
třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat 
práv z Licence.  

X.7. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele 
na jeho právního nástupce. 

X.8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto 
článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 
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XI. Pojištění  

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody 
způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním 
minimálně ve výši 250.000 Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této 
smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících, vyjma 
nejvýše 10 dnů od uzavření této smlouvy. 

XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách 
dle této smlouvy.  

XI.3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora 
uvedenými parametry předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 10 dnů od 
uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně 
Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.  

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 
plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 
odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 
Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 

 

XII. Záruka za vady díla a odpovědnost za škodu  

XII.1. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich 
zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům 
uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této 
smlouvy nebo jestliže Části plnění DpSP nebo ZD jsou neúplné tak, že z důvodu 
jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu 
výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však 
výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k  objektivním 
skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti 
zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a 
jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu 
předpokládanému v ZD. 

XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož 
i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni 
převzetí Částí DpSP a ZD bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto 
smlouvou. Tuto záruku poskytuje Zhotovitel po dobu 5 let ode dne převzetí 
příslušného hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele dle této smlouvy. 
Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatečnosti DpSP a ZD vzniklé 
v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. 
přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se 
změnil po odevzdání příslušné části plnění. 
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XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně 
odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby 
při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto 
smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze 
strany Zhotovitele.  

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Částí DpSP a ZD, nejpozději však do uplynutí 
záruční doby dle odst. XII.2. smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele 
písemně, bez zbytečného odkladu po té, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel 
povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby 
odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta 
odlišná.  

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  

XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení 
oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 
právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel 
do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto 
nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou 
podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. bodu XIII.5. této smlouvy. 

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto 
vzniknou v  příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s 
porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.  

XII.9. Škodou dle článku XII. bodu XII.8. se též rozumí také škoda vzniklá Objednateli ve 
formě nákladů vynaložených na zhotovení Stavby, nepředpokládaných soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí ZD, v bezprostřední příčinné 
souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostřední příčinné 
souvislosti s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této 
smlouvy.  

XII.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných 
podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo 
zařizování záležitosti dle této smlouvy a k  výkonu autorského dozoru (uvedené se 
nevztahuje na podklady zpracované na základě této smlouvy Zhotovitelem 
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pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně 
upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá 
za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek 
daných mu Objednatelem k plnění této smlouvy a k výkonu autorského dozoru 
v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto 
pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele 
písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval.  

 

XIII. Sankce a úroky z prodlení  

XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k  jeho osobě vystavené 
faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné 
částky.  

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné 
výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky 
včetně způsobu jejich výpočtu.  

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, má 
Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny 
nebo úplaty za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč 
bez DPH, s jejímž zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den 
prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivých části plnění dle 
této smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,5 % z ceny nebo úplaty za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této 
smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý 
započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu 
zaplatit.  

XIII.5. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit 
Objednatelem uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny nebo úplaty za poskytnutí částí 
plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za 
každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním 
reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, 
a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

XIII.6. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 
vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně 
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a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X. této smlouvy. Jestliže se jakékoliv 
prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažení v čl. X. smlouvy ukáže nepravdivým nebo 
Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné 
porušení smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení 
povinnosti.  

XIII.7. V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací dle této smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy 
pět set tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. 

XIII.8. V případě porušení v povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti 
pojištění dle čl. XI. smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý i započatý 
měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry 

XIII.9. Zaplacením smluvních pokut dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele 
na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či 
opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. 

XIII.10.Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné 
výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.  

XIII.11.V případě porušení povinností při výkonu činností autorského dozoru je Objednatel 
oprávněn vyúčtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele a požadovat náhradu případně 
vzniklé škody, jestliže Zhotovitel nesplnil své závazky ani přes písemnou výzvu 
objednatele. Tuto pokutu nelze účtovat v případě, že Zhotovitel nemohl své závazky 
plnit z důvodů na straně Objednatele. 

 

XIV. Ukončení smluvního vztahu  

XIV.1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé 
smluvní strany anebo výpovědí Objednatele. 

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné 
sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného 
porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.  

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 
považují zejména: 
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a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této 
smlouvy oproti době plnění dle čl. V. této smlouvy delší než 30 dnů, 

b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI. této smlouvy, 

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.5. anebo 
XV.6. smlouvy, 

d) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních 
ujednání dle čl. X. smlouvy,  

e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 
výslovně v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy. 

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení 
Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná 
nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o 
takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu. 

XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 
smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

XIV.7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných 
závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle odst. II.1.1. 
této smlouvy. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je 
účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele 
doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud 
nezahájených částí plnění dle této smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění 
kterékoliv nezahájené části plnění dle této smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na 
zaplacení ceny za tuto část plnění dle této smlouvy. 

XIV.8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 
Objednatele jsou povinnosti obou stran následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, které se důvod ukončení 
smluvního vztahu netýká, pokud Objednatel neurčí jinak; 

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění 
jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných 
stejným způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této 
smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování 
záležitostí dle této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“); 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech 
plnění dle Soupisu; 
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d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle Soupisu a vystaví závěrečnou 
fakturu. 

XIV.9. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po 
ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této 
smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za 
vadné plnění a ujednání o výkonu autorského dozoru k Objednatelem převzaté části 
plnění na základě Soupisu. 

 

XV. Zvláštní ujednání 

XV.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem 
obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku 
závazků z této smlouvy.  

XV.2. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění 
všech podmínek v rámci plnění svých povinností z této smlouvy, a to zejména: 

a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele, Ministerstvu průmyslu a 
obchodu, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, 
Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému 
úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy 
vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a dále umožnit fyzickou kontrolu 
realizace projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s projektem; 

b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, 
poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné 
ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci 
projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem 
shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly Projektu; 

c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály účetních dokladů, smlouvu, 
včetně jejich dodatků, a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu. 
Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu 
dle předchozí věty po dobu minimálně stanovenou 10 roků. 

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout 
nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím 
z Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k  Nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních. 
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XV.4. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 
kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a 
ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy. 

XV.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.  

XV.6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele 
uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky, které předcházelo uzavření této 
smlouvy, pokud takový subdodavatel prokazoval část kvalifikace místo Zhotovitele, 
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za 
Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení 
žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový subdodavatel potřebnou kvalifikací. 
Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů 
odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

 

XVI. Závěrečná ujednání 

XVI.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, autorského zákona a stavebního 
zákona, ZVZ a jejich prováděcích předpisů. 

XVI.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.  

XVI.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý má platnost 
originálu. Dvě vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží 
Zhotovitel.  

XVI.4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou 
písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

XVI.5. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru 
nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní 
budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice. 

XVI.6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 
Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

XVI.7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 
a § 1805 Občanského zákoníku. 
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XVI.8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 
mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím 
se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

XVI.9. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 
uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 
1793 Občanského zákoníku. 

XVI.10.Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 
doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje 
za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.  

XVI.11.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

XVI.12.Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

- příloha č. 1 – Obsah DpSP 

- příloha č. 2 – Obsah ZD 

- příloha č. 3 – Obsah činnosti autorského dozoru 

XVI.13.Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen 
výše. 

 

Doložka 
 

Tato smlouva byla schválena na …schůzi Rady městské části Brno – Starý Lískovec konané 
dne ……………………, bod ……. 
. 
 

 

V Brně dne ....................  

 

 

 

V ……… dne ....................... 

 

………………………………….. 

za Objednatele 
Mgr. Vladan Krásný 

starosta MČ Brno – Starý Lískovec 

………………………………….. 

za Zhotovitele 
Ing. Jiří Šlanhof 
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Příloha č. 1 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru  

 

Obsah DpSP 

 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DpSP obsahuje: 

1. potřebné průzkumy stavebně-technické a zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím 
druhu a lokalitě stavby a výsledky tohoto průzkumu budou zohledněny v příslušné 
projektové dokumentaci, 

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, 
dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 
předepsané zvláštními předpisy, 

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 
územního rozhodnutí / územního souhlasu do projektové dokumentace, 

4. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k  žádosti o stavební povolení / 
k ohlášení stavby v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

5. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy,  zásady 
organizace výstavby, 

6. vypracování žádosti o stavební povolení / k ohlášení stavby v souladu s vyhláškou č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně podání žádostí na příslušný 
stavební úřad, 
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Příloha č. 2 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru  

 

Obsah ZD 

 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy ZD obsahuje: 

1. potřebné průzkumy stavebně-technické a zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím 
druhu a lokalitě stavby a výsledky tohoto průzkumu budou zohledněny v příslušné 
projektové dokumentaci, 

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, 
dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 
předepsané zvláštními předpisy, 

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 
stavebního povolení do projektové dokumentace, 

4. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy,  

5. plán BOZP v členění: 

a. základní informace o akci a účastnících výstavby, 

b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP, 

c. přehled základních opatření k zajištění BOZP, 

d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění 
dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich 
provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP, 

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, 

f. zásady požární ochrany při realizaci, 

g. dopravně provozní předpisy, 

h. zabezpečení staveniště, 

i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání stavby, 

6. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem 
(v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a 
podle Pokynu GFŘ č. D22 k  jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů), 

7. účast na prohlídce místa plnění a součinnost při zpracování odpovědí na dodatečné 
dotazy uchazečů v zadávacím řízení na zhotovitele předmětné stavby, 
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8. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách „dotačních orgánů“ 
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Příloha č. 3 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru  

 

Obsah činností autorského dozoru  

 

V rámci výkonu činnosti autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. 
následující činnosti: 

1. postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti 
s Objednatelem nebo jím určenou osobou, 

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle 
kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou 
situací Stavby, 

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 
souvislost s dokumentací projektu (dokumentací Stavby), pokud už není součástí jiné 
smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních 
úřadů), 

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování 
popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby 
byla zajištěna plynulá realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní 
dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby 
dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, 
např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, atd., 

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 
zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, 

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 
dokumentace Stavby, 

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi 
realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

9. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,  

10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované stavby s dokumentací 
pro provádění stavby,  které jsou je podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a 
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kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s 
dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní 
specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.), 

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek 
stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby, 

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby 
(základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.) 

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 
v průběhu přípravy a realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky 
na provádění stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly 
komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, prokazatelně a včas 
upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny, 

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby, 

16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 
odstranění závad zjištěných při přebírání stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se 
rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce 
stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky 
stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli, 

17. aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad 
Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,  

18. zaznamenává zjištění, požadavků a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, 
požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) samostatné 
zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich, 

19. vyjadřuje se k požadavkům na vícepráce oproti zadávací projektové dokumentaci pro 
provádění stavby. 


