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SMLOUVA O DÍLO 

na zhotovení projektové dokumentace 

     (dále jen „Smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 

jen „občanský zákoník“) 

 
č. smlouvy objednatele: DS202000272 

č.j.:  MURCE/32160/2020 

Spis. zn.: VEU 18/2020 

 

č. smlouvy zhotovitele: ……………… 

 

 

OBJEDNATEL:  

Název: Město Roudnice nad Labem 

IČ: 00264334 

DIČ:  CZ00264334 

Se sídlem:  Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem 

Zastoupené:  Ing. Františkem Padělkem, starostou 

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s. 

 

Ve věcech veřejné zakázky je oprávněn jednat: Bc. Tomáš Grunt, vedoucí OSPŘ 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon:  xxx xxx xxx 

 

 

(dále jen „objednatel“)  

 

 

ZHOTOVITEL  

Název:  SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. 

Sídlo:  Bucharova 1314/8, Praha 5 – Stodůlky, 158 00 

IČ:   06943187 

DIČ:   CZ06943187 

Zapsaný v OR:  u Městského soudu v Praze sp. zn. oddíl C, vložka 291808 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 1038752018/2700 

Zastoupený:   Ing. Petrem Vašinou, ředitelem společnosti na základě plné moci 

E-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „zhotovitel“)   
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „smluvní strany“) 

Preambule 

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„Smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem 
„Zpracování projektové dokumentace včetně provádění autorského dozoru na 
přestavbu objektu na požární zbrojnici, parc. č. 1682/7 v Roudnici nad Labem“ 
Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno z rozpočtu Města Roudnice 
nad Labem. 

I.  

     Úvodní ustanovení 

 

1.1      Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle      

této Smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže. 

 

1.2       Zhotovitel prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy není plněním nemožným a uzavírá     

      tuto Smlouvu po pečlivém zvážení všech svých povinností a možných důsledků 

      vyplývajících pro něj z této Smlouvy. 

 

II.  

Předmět smlouvy, Specifikace Díla 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek stanovených touto Smlouvou účelně 

a efektivně na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo. 

2.2. Dílem se rozumí zpracování projektové dokumentace včetně provádění 

autorského dozoru na přestavbu objektu na požární zbrojnici sboru 

dobrovolných hasičů, parc. č. 1682/7 v Roudnici nad Labem v souladu s platnými 

právními předpisy a v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami. 

Plnění zhotovitele zahrnuje: 

a) Geometrické zaměření pozemku, zaměření stávajícího objektu a provedení 

stavebně-konstrukčního průzkumu objektu;  

b) Zpracování studie včetně odborného odhadu ceny (Studie je definována 

jednoduchým textovým popisem, identifikačními údaji a výkresovou částí. 

Koordinační situací vč. zakreslení požárně nebezpečného prostoru, návrhu osazení, 

půdorysy objektu s legendou, řezy objektem, perspektivy a pohledy vč. materiálového 

a barevnostního řešení a odborného odhadu ceny). Zhotovitel je povinen nechat 

odsouhlasit studii velitelem SDH, architektem města a Komisí pro rozvoj Města 

Roudnice nad Labem. (dále též „dílčí plnění a)“) 

c) Kompletní zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení s detaily pro 

provedení stavby a výběr zhotovitele stavby v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v platném znění, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a dalšími příslušnými právními předpisy a zajištění veškerých 

projednání a podkladů potřebných k vydání územního rozhodnutí a stavebního 

povolení a zajištění správních povolení k realizaci výše uvedené stavební akce. 
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Součástí projektové dokumentace budou veškeré části definované vyhláškou 

499/2006 tj. část (A; B; C (C.1, C.2, C.3), D (D.1.1 vč. detailů; D.1.2; D.1.3; D.1.4 

(ZTi; ÚT; EL: SLB, SLN, EPS, EZS; VZT); E - dokladová část – vyjádření DO, 

Výpočet denního a umělého osvětlení, PENB, Dopravní řešení – napojení výjezdu na 

komunikaci, Měření radonu v objektu; F – rozpočet a výkaz výměr stavby (zpracování 

kompletního rozpočtu stavby vč. řemeslných částí, rozpočet nesmí obsahovat výrobní 

názvy, výkaz výměr bude uzamčený. Nezbytnou součástí je též získání stavebního 

povolení. (dále též „dílčí plnění b)“) 

d) Průběžný výkon autorského dozoru po celou dobu provádění stavby na výzvu 

objednatele, zejména účast na předání a převzetí staveniště, účast na kontrolních 

dnech a na kolaudačním řízení a průběžná kontrola provádění stavby (minimálně 

jedenkrát týdně). (dále též „dílčí plnění c)“) 

 

Požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou zejména:  

- Dokumentace musí respektovat a splňovat ustanovení obecně platných zákonu a 

vyhlášek, vše v platném znění. 

- Zhotovitel si zajistí veškeré dostupné podklady, průzkumné práce, apod. na vlastní 

náklady. 

- Zhotovitel si zajistí geodetické zaměření lokality na vlastní náklady. 

- Zhotovitel projektové dokumentace zajistí veškeré podklady potřebné k vydání 

stavebního povolení, případně jiného povinného správního rozhodnutí či souhlasu a 

pro zahájení prací podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, v platném znění a podá žádost o vydání územního rozhodnutí, stavebního 

povolení nebo souhlas s ohlášenou stavbou. 

- Dokumentace bude obsahovat položkový rozpočet v digitální i tištěné podobě. PD vč. 

dokladové části bude pro každý ze svých stupňů vyhotovena v 6 tištěných paré a 2x 

na nosiči CD (dwg. pdf. MS word, MS excel) 

- Objednateli bude předán položkový rozpočet – kontrolní rozpočet + slepý rozpočet 

(výkaz výměr nebude obsahovat obchodní názvy a bude uzamčený) 

- Cenová nabídka bude obsahovat i odměnu za autorský dozor, tato odměna bude 

zahrnuta v celkové ceně díla.  

- V průběhu plnění předmětu veřejné zakázky je nutné navrženou projektovou 

dokumentaci konzultovat se zadavatelem: zástupcem OMH Ing. Kunertem (email: 

dkunert@roudnicenl.cz) 

 

Obsah projektové dokumentace: 

 

- Geometrické zaměření pozemku, zaměření stávajícího objektu a provedení stavebně-

konstrukčního průzkumu objektu; 

- Studie (Studie je definována jednoduchým textovým popisem a výkresovou částí. 

Koordinační situací vč. zakreslení požárně nebezpečného prostoru, půdorysy objektu, 

řez objektem a pohledy vč. materiálového a barevnostního řešení). Zhotovitel je 

povinen nechat odsouhlasit studii velitelem SDH, architektem města a Komisí pro 

rozvoj Města Roudnice nad Labem; 

- Kompletní zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení s detaily pro 

provedení stavby a výběr zhotovitele stavby; Součástí projektové dokumentace 

budou veškeré části definované vyhláškou 499/2006 tj. část (A; B; C (C.1, C.2, C.3), 

mailto:dkunert@roudnicenl.cz
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D (D.1.1 vč detailů; D.1.2; D.1.3; D.1.4 (ZTi; ÚT; EL: SLB, SLN, EPS, EZS; VZT); E - 

dokladová část – vyjádření DO, Výpočet denního a umělého osvětlení, PENB, 

Dopravní řešení – napojení výjezdu na komunikaci, Měření radonu v objektu; F – 

rozpočet a výkaz výměr stavby (zpracování kompletního rozpočtu stavby vč. 

řemeslných částí, rozpočet nesmí obsahovat výrobní názvy, výkaz výměr bude  

uzamčený. 

- Projektová dokumentace interiérového vybavení (skříně, stoly, police, židle, věšáky …) 

- Plán BOZP zpracovaný oprávněnou osobou 

- Položkový rozpočet a výkaz výměr – rozpočet bude rozdělen na uznatelné a 

neuznatelné náklady.  

Neuznatelnými výdaji na stavbu jsou: 

a) výstavba, úpravy a rekonstrukce části stavby s prostory, které nejsou užívány v 
souladu s ČSN 735710, 
b) čištění a úklid budov, 
c) oplocení, 

d) přeložky inženýrských sítí, 
e) sadové a parkové úpravy zeleně (např. trávníky, stromy, keře, osivo a terénní úpravy s 

tím spojené např. záhony, terasy, valy), 
f) vodní nádrže, 
g) náklady na technický dozor investora, na autorský dozor a na koordinátora BOZP, 
h) náklady na studii stavby, projektovou dokumentaci pro stavební povolení, projektovou 
dokumentaci pro provedení stavby, projektovou dokumentaci skutečného provedení, 
dílenskou dokumentaci, 
i) archeologie, stavebně historické průzkumy, restaurátorské průzkumy, záměry, zprávy 
a opravy s tím spojené, 
j) úpravy veřejného prostranství (např. chodníky, silnice, cesty, veřejná osvětlení), 
k) movitý majetek (vybavení), které není funkčně a pevně spojeno se stavbou (výjimku 
tvoří hasičské přístroje), 
l) přesun stavebních kapacit, cestovné, dopravné, náklady na ubytování, režijní náklady, 
m) zábory veřejných komunikací a prostranství, 
n) revize včetně revizní zprávy na stávající objekty bez předchozích úprav, 
o) vícepráce při realizaci stavby, 
p) zateplení rekonstruovaného objektu pokud nesplňuje požadavky v příloze č. 2 této 
výzvy, 
q) spojovací krčky (chodby) mezi budovami, 
r) položka v rozpočtu: 
- finanční rezerva, 
- náklady na pojištění díla, 
- koordinační činnost, 
- náklady za odborné vedení stavby, stavbyvedoucím, 
- náklady za vystavení bankovní záruky, 
- náklady na zajištění splnění podmínek a opatření vyplývající ze stavebního 
povolení, 
- náklady na zajištění jakosti při provádění díla, 
- náklady na vypracování měsíčních zpráv zhotovitelem, - pasportizace, 
- monitoring, fotodokumentace, 
- ostatní náklady vyplývající ze změn SOD, - investorská činnost 
 

     Objekt bude obsahovat: 

 Garáž, která bude obsahovat místa pro stání: 

 CAS 20 Terrno - 8,5m, 

 CAS 32 T-815 – 9m (nutné počítat s délkou až 9,5 – 10m) 

 DA – 6m, 

 Přívěs se člunem – 6m, 
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 Přívěs na PS12 – 3,5m, 

 Přívěs nákladní – 3,5m, 

 Přívěsné čerpadlo -3m, 

 Přívěsná elektrocentrála – 4,5m, 

 15 agregátů o velikosti 1m
2
, 

 CAS 25K Liaz – 8m (není již výjezdovým vozidlem, ale je vhodné umístit do garáže, případně 

do přístřešku. Garáž bude vytápěná. Bude zde umístěn rozvod vzduchu od kompresoru 

k jednotlivým vozům a odsávání výfukových zplodin. Vrata budou elektricky otvíratelná. Celá 

délka zdi bude osazená výjezdovými vraty a jedno stání bude vybaveno montážní jámou pro 

údržbu techniky. 

 

 

 Zbrojnice, která bude obsahovat: 

 místo pro čištění, praní a sušení zásahových oděvů 

 čistou šatnu pro civilní a pracovní ošacení členů sboru 

 WC 

 sprchy 

 cca 20 skříněk na výjezdové předměty hasičů (obleky, helmy, atd.) 

 pracovní ponk 

 malý sklad na (hadice, náhradní díly, náhradní výstroj a atd.) 

 navržení umístění parkovacích míst pro osobní vozidla členů, min. pro 12 vozidel 
 

V celém objektu, včetně garáží bude k dispozici datový rozvod pro výjezdové systémy. Vývody 

vodovodu budou umístěny v garáži i v prostoru před garáží. Zbrojnice musí odpovídat normě         

ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice. Taktéž bude navrženo nové napojení na 

komunikaci. 

 

2.3  Součástí Díla jsou rovněž činnosti v tomto článku Smlouvy výslovně neuvedené, 

které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem 

ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností však 

v žádném případě nezvyšuje cenu Díla stanovenou touto Smlouvou. Dílo bude 

provedeno rovněž v souladu se zadávací dokumentací, včetně jejích příloh. 

2.4 Povinnost zhotovitele provést řádně Dílo, resp. jeho dílčí části uvedené v čl. 2.2 této 

Smlouvy, je splněna dnem, kdy je Dílo, resp. jeho dílčí část, převzato objednatelem. 

Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést Dílo se osvědčuje zápisem o předání a 

převzetí Díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má účinky takového 

osvědčení pouze v tom případě, pokud obsahuje prohlášení objednatele, že Dílo, 

resp. jeho dílčí část, přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a 

nedodělků. Nedokončené Dílo, Dílo s vadami a nedodělky, resp. jeho dílčí část, není 

objednatel povinen převzít. 

2.5 Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo, resp. jeho dílčí část bez vad a 

nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. IV. této Smlouvy. 
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III.  

Doba plnění 

3.1  Dodací podmínky 

 Termín zahájení dílčího plnění a) dle čl. 2.2. této Smlouvy: 1. 9. 2020 

 Termín zahájení dílčího plnění b) dle čl. 2.2. této Smlouvy:       do 1. 11. 2020 

 Termín zahájení dílčího plnění c) dle čl. 2.2. této Smlouvy: na výzvu 

zadavatele 

 

3.2  Termíny předání jednotlivých dílčích částí plnění jsou stanoveny následovně:  

 Termín předání dílčího plnění a) dle čl. 2.2. této Smlouvy: do 30. 10. 2020 

 Termín předání dílčího plnění b) dle čl. 2.2. této Smlouvy: do 31. 7. 2021 

 Termín předání dílčího plnění c) dle čl. 2.2. této Smlouvy: dle termínu realizace 

stavebních prací 

 

3.3 Lhůty provádění mohou být prodlouženy: 

 jestliže překážky v provádění Díla zavinil objednatel;  

 jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi 

nezaviněnými zhotovitelem. 

 

 

IV.  

Cena Díla 

 

 

4.1. Celková cena za provedení Díla bez DPH činí 288.000,- Kč 

(slovy: dvěstěosmdesátosmtisíc korun českých). 

 

Celková hodnota DPH činí    60.480,- Kč  

(slovy: šedesáttisícčtyřistaosmdesát korun českých). 

 

Celková cena za provedení Díla včetně DPH činí  348.480,- Kč 

(slovy: třistačtyřicetosmtisícčtyřistaosmdesát korun českých). 

 

4.2. Cena za Dílo a jednotlivá dílčí plnění určená v předchozím článku je cenou 

maximální, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla. 

 

4.4      Cena dle rozpočtu podle bodu 4.1 této Smlouvy může být zpřesněna nebo upravena 

     jen dohodou smluvních stran, za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

 

4.5      Pokud budou objednatelem požadovány činnosti a práce, které nejsou zahrnuty a 

     specifikovány v čl. 2 této Smlouvy, půjde o tzv. vícepráce a tyto budou oceněny 

     dohodou stran v písemném dodatku k této Smlouvě. 
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4.6      Pro stanovení ceny dle odst. 4.5 této Smlouvy bude použita cena těchto prací v místě 

     a čase obvyklá. 

 

4.7 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této Smlouvy bez 

výzvy nebo souhlasu objednatele, hradí zhotovitel. 

4.8 Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace Díla. 

V.  

Platební podmínky 

 

5.1       Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.2       Cena Díla bude objednatelem hrazena na základě Zhotovitelem vystavené faktury za         

      provedení Díla dle čl. 2.2 této Smlouvy, a to: 

 Ve výši 70 % ceny Díla stanovené v čl. 4.1 této Smlouvy - po předání 6-ti 

tištěných paré projektové dokumentace a dvou v digitální podobě na CD včetně 

stanovisek dotčených orgánů požadovaných k vydání stavebního povolení či 

jiného povinného správního rozhodnutí či souhlasu a zároveň po podání žádosti 

o stavební povolení či jiné povinné správní rozhodnutí či souhlas. Přílohou 

faktury bude vždy objednatelem potvrzený zápisem o předání a převzetí Díla dle 

čl. 2.5 této Smlouvy. 

 Ve výši 15% ceny Díla stanovené v čl. 4.1 této Smlouvy, bude zhotoviteli 

uhrazena teprve po předání vydaného stavebního povolení případně jiného 

povinného správního rozhodnutí či souhlasu, a to včetně stavebním úřadem 

potvrzeného jednoho paré projektové dokumentace a nabytí právní moci 

vydaného stavebného povolení či jiného povinného správního rozhodnutí či 

souhlasu.  Přílohou faktury bude objednatelem potvrzený protokol o předání a 

převzetí těchto dokumentů. 

 Zbývající část ceny Díla stanovené v čl. 4.1 této Smlouvy bude uhrazena 

zhotoviteli po ukončení autorského dozoru po řádném dokončení stavby. 

 

5.3 Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a číslo této Smlouvy. 

5.4 Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty 

její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se 

zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží 

nová lhůta splatnosti faktury.  

5.5 Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, 

přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li 

poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele. 

5.6 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoli dílčí faktury odstraněním vad a 

nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před 

vystavením faktury, tak poté. Objednatel je dále oprávněn pozastavit úhradu 
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kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním 

jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této Smlouvy. 

 

 

VI.  

                           Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, která je 
nezbytná pro řádné provedení Díla. 
 

6.2. Zhotovitel odpovídá za to, že jím zhotovené Dílo, které je předmětem této Smlouvy, 
splňuje podmínky stanovené obecně závaznými, technickými a jinými předpisy a lze 
na základě něho postavit stavbu, která bude splňovat příslušné právní a technické 
předpisy a bude jí možno bez omezení užívat k účelu, ke kterému má sloužit. 

 
6.3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 

Zhotovitel je při provádění Díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné 
předpisy, technické normy, ujednání této Smlouvy a jejích příloh, rozhodnutí 
příslušných orgánů státní správy a vycházet z pokynů a podkladů předaných mu 
objednatelem a z podkladů, které si zajistil vlastní činností. 

 
6.4. Zhotovitel zajišťuje provedení Díla buď osobně nebo svými pracovníky nebo třetími 

osobami. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících pro 
něj z této Smlouvy. 

 
6.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu podkladů převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení Díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče. Jestliže nevhodné věci nebo pokyny překážejí v řádném provádění 
Díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby 
výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel 
trvá na provádění Díla s použitím předaných podkladů a daných pokynů. O dobu, po 
kterou bylo nutno provádění Díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho 
dokončení. 

 
6.6. Zhotovitel, který splnil povinnosti uvedené v bodě 6.5 této Smlouvy, neodpovídá za 

nemožnost dokončení Díla nebo za vady dokončeného Díla způsobené nevhodnými 
podklady nebo pokyny, jestliže objednatel na jejich použití při provádění Díla písemně 
trval. Při nedokončení Díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil, že 
neprovedl Dílo v plném rozsahu. 
 

6.7. Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 6.5 této Smlouvy, odpovídá za 
vady Díla způsobené použitím nevhodných podkladů předaných mu objednatelem 
nebo pokynů daných mu objednatelem.  
 

6.8. Zhotovitel je povinen po zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby, která je 
předmětem Díla, připravit na žádost objednatele odpověď na dotazy uchazečů ve 
výběrovém řízení, které souvisí s projektovou dokumentací, výkazem výměr nebo 
jiných technickým aspektem stavby, které souvisí s Dílem dle této smlouvy. Žádost 
objednatele bude zhotoviteli zaslána prostřednictvím e-mailu uvedeného v této 
Smlouvě a bude k ní přiložen dotaz uchazeče, na který má zhotovitel připravit 
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odpověď. Zhotovitel je povinen odpověď připravit a zaslat stejnou cestou objednateli 
zpět do 2 pracovních dnů od doručení žádosti objednatele. 

 
6.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění Díla. Na žádost objednatele je 

zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré podklady o provádění Díla a ukázat 
mu stav provádění Díla. 

 
 
6.10. Zhotovitel je povinen v průběhu každé etapy předložit na žádost objednatele dílčí část 

Díla ke schválení objednateli: zástupci OMH Ing. Kunertovi (email: 
dkunert@roudnicenl.cz). Případné připomínky je Zhotovitel povinen zapracovat do 
prováděného Díla. Zapracování připomínek objednatele však nemá vliv na cenu Díla 
a nepovažuje se za vícepráce a nezvyšuje cenu Díla. 

 
6.11. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této Smlouvy si: 

a) všechny nejasné podmínky pro realizaci Díla vyjasnil s objednatelem; 
b) všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen; 
c) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této Smlouvě. 

 
 
 
 

VII.  
    Odpovědnost za vady 
 

7.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace   
zhotovené na základě této Smlouvy. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude 
proveden v souladu s touto smlouvou, projektová dokumentace bude odpovídat 
platným právním předpisům, relevantním českým technickým normám a požadavkům 
objednatele, technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými  
parametry a lze na základě něho postavit stavbu, která bude splňovat příslušné 
právní a technické předpisy a bude jí možno bez omezení užívat k účelu, ke kterému 
má sloužit.  

 
7.2.   Zhotovitel je povinen přizvat ke zpracování dílčích částí projektové dokumentace další   

  oprávněné projektanty s příslušnou specializací, není-li způsobilý některou část  
  projektové dokumentace zpracovat sám. 
 

7.3.   V případě vady projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem podle této Smlouvy   
  je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat bezplatné odstranění těchto vad a  
  zhotovitel je povinen tyto vady neprodleně odstranit. 
 

7.4.   Zhotovitel odstraní vady či nedodělky projektové dokumentace do 5 pracovních dnů       
 od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu    
 delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle  
 však do 20 pracovních dnů. 
 

7.5.  Neodstraní-li zhotovitel vady či nedodělky jím provedeného Díla ve lhůtě uvedené   
 v bodě 7.4 této Smlouvy, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady a nedodělky  
 neodstraní, je objednatel oprávněn uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla  
 nebo zadat její odstranění jinému zhotoviteli a cenu jeho plnění požadovat uhradit po  
 zhotoviteli. 

 
7.6.   Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na      

  smluvní pokutu.   
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VIII.  
               Odpovědnost za škodu 

 
8.1.   Zhotovitel plně odpovídá objednateli za škodu, která objednateli vznikne při následné    

  realizaci stavby na základě zhotovitelem zhotovené projektové dokumentace, pokud    
  příčinou vzniku této škody byly chyby, nedostatky nebo nedodělky této projektové  
  dokumentace. 
 

8.2.  Zhotovitel je dále povinen nahradit objednateli jakoukoli další škodu (včetně nákladů   
 vynaložených navíc, krácení dotace, sankcí apod.), která vznikne zhotoviteli  
 v důsledku vad projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem podle této Smlouvy  
 nebo v důsledku dalšího pochybení zhotovitele podle této Smlouvy.  

 
IX.  

        Smluvní pokuty 
 

9.1.  V případě prodlení zhotovitele s předáním Díla či jeho dílčí části, zavazuje se tento   
 uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dané části Díla, s jejímž  
 provedení se zhotovitel nachází v prodlení, za každý započatý den prodlení. 
 

9.2.   Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdržení faktury,    
  vystavené objednatelem. 
 

9.3.   Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.  
 

X.  
            Odstoupení od smlouvy 

 
10.1.   Odstoupit od této Smlouvy lze jen ze zákonných důvodů a z důvodu uvedených   

     v této Smlouvě a v případě, že jedna ze smluvních stran porušila tuto Smlouvu  
     závažným způsobem. 
 

10.2.   Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nepředá Dílo,   
     resp. jeho dílčí část dle čl. 2.2 této Smlouvy v dohodnutém termínu, jestliže mu  
     v předání nebránily překážky na straně objednatele. Objednatel je oprávněn od této   
     Smlouvy odstoupit také pouze co do jejího částečného plnění. 
 

10.3.   Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel   
     provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co  
     k tomu byl objednatelem vyzván. 
 
 
 

XI.  
       Ostatní ujednání 

 
11.1.   Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k projektové  

    dokumentaci. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci užívat, pořizovat     
    kopie, provádět její změny a úpravy pro jakékoliv účely, zejména pak k zadání  
    následné veřejné zakázky na realizaci předmětu projektové dokumentace a    
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    v souvislosti s vypracováním vyšších stupňů projektové dokumentace. Objednatele  
    je oprávněn projektovou dokumentaci poskytovat třetím osobám i bez souhlasu  
    Zhotovitele.  
 

11.2.   Projektovou dokumentaci, stejně tak veškeré údaje týkající se objednatele a    
    zhotovitele, které je možno využít v rámci soutěže a nespadají pod úpravu dle čl.      
    11.3 této Smlouvy, prohlašují strany za důvěrné a zavazují se je nezpřístupňovat      
    třetím osobám, s výjimkou příslušných úřadů a nevyužít je ve svůj prospěch a ani ve  
    prospěch třetích osob. 
 
 

11.3.   Objednatel prohlašuje, že Město Roudnice nad Labem, pokud postupuje podle     
    zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění je    
    povinno poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných skutečnostech     
    týkajících se tohoto závazkového právního vztahu, i když nejsou v této smlouvě  
    výslovně uvedeny. 
 

11.4.   Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Roudnice nad     
    Labem jako orgán územní samosprávy je povinen poskytovat informace vztahující     
    se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k   
    informacím, v platném znění. 
 

11.5.   Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu se Směrnicí Rady města Roudnice nad     
    Labem č. 8/2017, o zadávání zakázek malého rozsahu bude smlouva, včetně všech  
    jejích změn a dodatků uveřejněna na internetových stránkách zadavatele. 
 

11.6.   Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru    
    smluv, v platném znění je objednatel povinen zveřejňovat veškeré smlouvy, jestliže    
    výše hodnoty jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, v registru smluv  
    zřízeného dle tohoto zákona. 

 
 

XII.   
       Závěrečná ujednání 
 

12.1.  V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany  
    ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 
 

12.2.  Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou    
    platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou    
    smluvních stran. 
 

12.3.  Jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena   
   oprávněnými zástupci smluvních stran, jsou právně neúčinná.  
 

12.4.  Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti     
   dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru  
   smluv, v platném znění.   
 

12.5.  Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a   
   zhotovitel jeden výtisk. 
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XIII.  
   Doložka 
 

13.1  Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona       
      128/2000 Sb., zákona o obcích v platném a účinném znění, že ohledně uzavření této    
      smlouvy byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon podmiňuje platnost   
      tohoto právního úkonu. Uzavření této Smlouvy za podmínek v ní uvedených bylo   
      schváleno usnesením Rady města Roudnice nad Labem č.320/2020 ze dne            
      12. 8. 2020. 

 

V Roudnici nad Labem, dne 27. 8. 2020  V …………………….., dne 20. 8. 2020 

 

Objednatel:                                                               Zhotovitel: 

.............................................................                      .............................................................. 

           Ing. František Padělek        Ing. Petr Vašina                                                                                                                       
starosta Města Roudnice nad Labem             ředitel společnosti 


