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Č. smlouvy objednatele: 000668 00 20 

Č. kontraktu : 9002003295  

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

1.  SMLUVNÍ STRANY 

 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
                         Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1930731349/0800 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „objednatel“) 
 

a   

 

BREMA, spol. s r.o. 
se sídlem: č.p. 127, 251 01 Modletice 

zastoupená:   , na základě plné moci a 

 na základě plné moci 
IČO:   44264321 

DIČ: CZ44264321, plátce DPH 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu: 1011063968/5500 

OR:                MS Praha, sp. zn. : oddíl C, vložka 5484 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně dále jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní strana“) 
 

 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne  14.7.2020,  

č. j. 1000239914 s názvem Oprava zkorodovaného tunelového vodovodu na trase  

 

dohodly na uzavření této  
 

SMLOUVY O DÍLO 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) 
(dále jen „smlouva“)  
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2.  PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést řádně a včas opravu zkorodovaného 
tunelového vodovodu na tr dle 

specifikace bodu 2.2 a přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen dílo) a objednatel se zavazuje uhradit 

sjednanou cenu díla za podmínek stanovených v této smlouvě a  provedené dílo převzít.  

2.2 Podrobná spefikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy - Soupis prací k ocenění  (dále též 
výkaz výměr). 

Rozsah díla: 

- demontáž a odvoz stávajícího potrubí tunelového vodovodu, izolací a armatur do místa 
likvidace; 

- výměna potrubí tunelového vodovodu a jeho uchycení na nosné konstrukce; provedení napojení 
vodovodu na stávající rozvody; potrubí dimenzovat na min. 1,6 MPa; hlavní rozvody (do 6“) 
spojovat pomocí pružných spojek S75 Victaulic; zachovat světlost potrubí; materiál potrubí 
nerez svařovaná AISI304/1.4301 min. tl. 2 - 2,5 mm dle světlosti potrubí; potrubí, které vede 
pod kolejemi musí být vzdáleno minimálně 10 cm od dolní hrany kolejnice a musí být 
uzemněno; nesmí dojít k trvalému vodivému spojení kolejnic ani k nahodilému při manipulaci 
s kov. materiálem; 

- montáž nosných konstrukcí konzolí a třmenových držáků ze závit. tyčí min. M10 mm jako 

kluzné body a po cca 60 m bude proveden pevný bod zpravidla vždy u hydrantu; 

- výměna stávajících vodovodních armatur; uzávěry do 2,5“ – kulové ventily, nad DN80 včetně 
používat šoupata s ozn. červeným kolem, armatury min. PN16, spojky B75, přechody B75/C52, 
víka C52 s řetízkem; 

- dodávka a montáž tlakových a protipožárních ucpávek; 

- dodávka a montáž vodivého pospojení a přizemnění na zemnící síť metra vodivým páskem v 
předepsaných vzdálenostech min po 100 m, na přírubové spoje budou použity vějířové 
podložky, měřící body do KMO skříní budou zpětně napojeny; 

- provedení tlakové zkoušky opraveného potrubí tunelového vodovodu; 

- použití kolejové a povrchové dopravy k zavážení materiálu a odvozu odpadu bude součástí 
cenové nabídky, cena je stanovena dle aktuálního ceníku služeb kolejové nákladní dopravy; 

- stavební přípomoce pod kolejemi – šramování pochozí lávky, začistění rýh rychletuhnoucím 
betonem; 

- zajištění plnění podmínek stanovených objednatelem v souhlasu k provádění prací na 

provozovaném zařízení pražského metra (tento souhlas bude vydán objednatelem před 
započetím plnění díla); 

- zaměření, navážení materiálu, cestovné, staveništní i mimostaveništní dopravu, veškerá 
náhradní opatření nezbytná pro provedení díla (provizorní propojení vodovodních rozvodů, 
napojení na stávající rozvody), příplatky za práce vykonávané mimo běžnou pracovní dobu, 
výkon dozorové činnosti, ekologická likvidace odpadu a odvoz odpadu, závěrečný úklid 
dotčených prostor, příplatky na ztížené podmínky v podzemí, náklady na územní a provozní 
vlivy. 

- všechny další nezbytné související činnosti, úkony a dodávky k uvedení do řádného provozu 
opravovaného tunelového vodovodu v podmínkách objednatele. 
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3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena ve výši 8 573 670,- Kč bez DPH (slovy: osm milionů 

pětsetsedmdesáttři tisíc šestsetsedmdesát korun českých bez DPH). 

          Uvedená cena (bez DPH) zahrnuje všechny náklady na kompletně dokončené dílo v rozsahu dle 

této smlouvy, uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná. 

3.2. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů upravujících 
zvýšení ceny, přičemž zhotovitel tímto výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

§ 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, 
že cena není určena odkazem na rozpočet. Výkaz výměr slouží pouze pro účely fakturace a 
oceňování případných víceprací a méněprací. V případě víceprací, které ve výkazu výměr nemají 
svůj ekvivalent, se tyto ocení dle cen obvyklých v místě a čase plnění a způsobem dle čl. 3.5. 

3.3. Cena za dílo je součtem cen dle výkazu výměr. 

3.4. Ve výkazu výměr jsou stanoveny jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, 
které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné pro fakturaci a oceňování případných 
víceprací nebo méněprací. Zhotovitel je povinen akceptovat jakýkoliv požadavek na redukci prací 
a dodávek dle této smlouvy, pokud tyto nebyly dosud zhotovitelem provedeny. 

3.5. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen výkazu výměr bude 

stanoveno násobkem jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS 
Praha, a. s. a koeficientu 0,75. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a. 
s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce 
používaného v ÚRS Praha s tím, že přímé náklady budou přiměřeně zdokladovatelné (hmoty, 
mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie 
výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. 

SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací s tím, že výsledná výše uvedené 
jednotkové ceny bude vynásobena koeficientem 0,75. Jakékoliv případné vícepráce mohou být 
prováděny a fakturovány pouze po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. O vícepracích 
povede zhotovitel samostatný deník víceprací. 

3.6. DPH bude účtována dle daňových předpisů  platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále 
jen „DUZP“). 

3.7. DUZP je den podpisu předávacího protokolu, tj. den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

U stavebních a montážních prací zařazených do CZ-CPA 41 až 43 bude uplatněn zvláštní režim 
ve smyslu § 92e) zákona o DPH. 

3.8. Faktura – daňový doklad (dále jen faktura) bude vystavena v zákonné lhůtě po protokolárním 
předání dokončeného díla. Nedílnou součástí faktury bude předávací protokol s přiloženým 
kompletním oceněným soupisem provedených prací podepsaný objednatelem a kopie všech 
případných revizních zpráv. Přípustná je i dílčí fakturace díla na základě soupisů provedení prací. 

3.9. Faktura bude zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré náležitosti 
obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí stanovených zákonem 
č. 235/2004 Sb., o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

musí obsahovat ještě tyto údaje:  

­ číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,  
­ číslo objednávky, 
­ vyznačení splatnosti, 
­ IČO objednatele a zhotovitele, 
­ bankovní spojení zhotovitele, 
­ razítko a podpis oprávněné osoby, 
­ v případě stavebních a montážních prací zatřídění do číselníku kódů klasifikace 

produkce (CZ-CPA 41-43) dle § 92a) a 92e) zákona o DPH. 

3.10. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele. 
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3.11. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 
objednatele.  

3.12. Pokud zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny 

údaje specifikované v čl. 3 této smlouvy, nebo bude neúplná nebo nesprávná, je jí (nebo její 
kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém 
případě se objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od 
okamžiku doručení opravené faktury objednateli. 

3.13. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění poskytovaných plnění do číselného kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 

3.14. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty zhotovitele zveřejněné v registru 

plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, 
zaplatí objednatel pouze základ daně a DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru 

plátců a identifikovaných osob. Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení s 
úhradou části ceny představující nezaplacenou DPH. 

3.15. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani  z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ 
daně.  Příslušná DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o její úhradě 
příslušnému správci daně. 

3.16. Objednatel neposkytuje zálohy. 
 

 

4. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

4.1. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla. 

5. DOBA PLNĚNÍ 

5.1. Požadovaný termín dokončení díla je 6 měsíců ode dne předání staveniště. Podrobnosti provádění 
prací jsou stanoveny v harmonogramu prací uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy. V této době 
je zhotovitel dílo řádně provést, tj. dokončit a předat. Předání díla bude potvrzeno Protokolem 

o jejím předání a převzetí. Zhotovitel je povinen staveniště převzít do 5 kalendářních dnů od 
doručení výzvy k převzetí staveniště. Marným uplynutím této lhůty se staveniště považuje za 
převzaté. Staveniště bude předáno v průběhu roku 2020 – 2021 dle finančních možností 
objednatele. 

 

5.2. Zhotovitel může započít s plněním díla po předání staveniště a na základě udělení „Souhlasu 
k činnosti cizí organizace v metru“, který vydá objednatel. Zhotovitel je povinen respektovat 
podmínky v něm stanovené.  

5.3. Dílo bude prováděno pouze v nočních směnách pracovních dnů od 01:00 – 03:30 hodin. V případě 
mimořádné události nebo provozní potřeby si objednatel vyhrazuje právo na přerušení provádění 
díla na nezbytně nutnou dobu. Provádění díla mimo uvedenou dobu, je možné jen po dohodě 
s objednatelem.   

5.4. Dílo musí být prováděno tak, aby byl umožněn provoz metra bez jakéhokoliv omezení a ohrožení 
cestujících. 

5.5.    Zavážení materiálu je po dohodě možné služebním vlakem v noční přepravní výluce (mezi 1:00 
až 3:30 hod.). 

 

6. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 
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6.1. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provedení díla v rozsahu stanoveném  touto 

smlouvou. Zhotovitel je oprávněn provést dílo zčásti prostřednictvím poddodavatele, který je 
uveden v příloze č. 3 této smlouvy. Pokud k plnění této smlouvy zhotovitel použije 
poddodavatele, odpovídá, jakoby plnil sám. Prostřednictvím poddodavatelů není zhotovitel 

oprávněn provádět vlastní montáže zařízení. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem a prohlašuje, že provedené 
dílo bude mít vlastnosti požadované touto smlouvou, pokyny objednatele, právními předpisy, 
rozhodnutími orgánů veřejné správy a příslušnými technickými normami a bude zcela funkční a 
bezpečné pro určený způsob užívání, a to jak při  převzetí objednatelem, tak i v záruční době, 
která činí 60 měsíců ode dne převzetí objednatelem. Zhotovitel se poskytnutím záruky za jakost 
zavazuje, že dílo bude po dobu záruky způsobilé k obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu 
plnou funkčnost.  

6.3. Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k opravě a výměně vadných částí díla za bezvadné. 
Práce na odstraňování reklamovaných vad je zhotovitel povinen, nezávisle na tom, zda reklamaci 
uznává, zahájit do 3 dnů od obdržení reklamace a dokončit nejpozději do 10 dnů od doručení 
reklamace. 

6.4. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že objednatel je oprávněn notifikovat jakoukoliv  vadu 

(zjevnou nebo skrytou) do jednoho měsíce po jejím zjištění a nemusí tak učinit bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět. 

6.5. Důvodnost reklamace, kterou zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí 
objednatel. Pokud reklamace bude uznána  důvodnou, ponese zhotovitel náklady na jeho 
vyhotovení. Pokud bude reklamace neoprávněná, uhradí objednatel zhotoviteli všechny náklady, 
které v souvislosti  s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 

6.6. Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech stanovených v odst. 6.3. tohoto článku, je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění vad jinou osobou, a to na náklady zhotovitele. 

 

7. SMLUVNÍ POKUTY 

7.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s předáním 
dokončeného díla v termínu dle odst. 5.1. anebo prodlení s odstraněním vad v termínu dle 6.3. 
ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každý byť i jen započatý den prodlení. Zhotovitel 
není v prodlení, pokud nemohl na díle pokračovat pro zásah „vyšší moci“ nebo z důvodu, že 
objednatel neoprávněně neposkytl řádně a včas součinnost. Okolností vyšší moci se zde rozumí 
přírodní nebo průmyslová pohroma, nikoliv běžná nepřízeň počasí apod. a z pohledu zhotovitele 
musí představovat objektivně nepředvídatelnou překážku v provádění díla. Okolnost vyšší moci 
je zhotovitel objednateli povinen notifikovat do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o takovéto 
překážce dozví nebo dozvědět mohl a měl. K pozdě podanému upozornění se nepřihlíží. 

7.2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti upravené v odst. 9.9. této smlouvy je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
této povinnosti. 

7.3. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele musí mít zhotovitel uzavřeno pojištění podle odst. 
9.11. této smlouvy. Pokud  zhotovitel neumožní objednateli si existenci a platnost tohoto pojištění 
ověřit, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý 
den porušení této povinnosti.  

7.4. V případě porušení povinnosti zhotovitele, které bude mít za následek přerušení provozu metra či 
uzavření stanice metra v souvislosti s prováděním díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

7.5. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v článku 9. této smlouvy (vyjma odst. 9.9. a 9.11) 

je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

7.6. Závazek splnit povinnosti utvrzené smluvní pokutou zaplacením smluvní pokuty nezaniká.  
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7.7. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na 
zavinění. 

7.8. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany požadovat náhradu 
škody  způsobené v důsledku porušení sankcionované povinnosti, a to zvlášť a v plné výši. Za 

tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 OZ. 

7.9. Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné 
ve lhůtě uvedené na faktuře, a to na účet uvedený na faktuře. 

8. POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo provádění díla za podmínek sjednaných v této 
smlouvě.  

9. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník o provedených pracích, 
který bude k dispozici každou pracovní směnu objednateli ke kontrole a případnému zápisu. 
Každý jednotlivý zápis do stavebního deníku pořízený zhotovitelem, kterému přísluší 
odsouhlasení objednatelem (redukce rozsahu prací, změna technologie apod.) se považuje 
objednatelem za odsouhlasený pouze, pokud je odsouhlasen a podepsán ve stavebním deníku 
odpovědným pracovníkem objednatele. Dokončení díla oznámí zhotovitel zápisem do stavebního 
deníku spolu s termínem přejímacího řízení. Vícepráce, úpravy ceny a termínů, resp. obecně 
jakékoli změny, které znamenají zásah do práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, lze 

provést pouze formou písemného dodatku ke smlouvě. 

9.2 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické 
normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto smlouvou, pokyny objednatele 

a podklady, které mu byly či budou objednatelem předány a postupovat v souladu s jeho zájmy.  

9.3 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé, kteří se podílejí na 
provádění díla a mají přístup na místo provádění díla (dále jen „zaměstnanci“), dodržovali veškerá 
opatření k zajištění BOZP, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, vyplývající ze 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně 
závazných právních předpisů a podmínek daných realizací díla nebo stanovených objednatelem.  

9.4 Vstup na místo provádění díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou proškoleni 
z příslušných vnitropodnikových předpisů objednatele a BOZP v podmínkách metra (proškolení 
odpovědného zástupce zhotovitele provede zástupce objednatele na vyžádání před zahájením 
plnění). Odpovědný zástupce zhotovitele provede proškolení dalších zaměstnanců sám. 
Zaměstnanci musí být pro vstup na pracoviště vybaveni dle ČSN EN 471 výstražnými oděvy 
s vysokou viditelností a s označením dodavatelské firmy na oděvu. 

9.5 Vstup do prostor objednatele bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou vybaveni externím 
průkazem a označeni visačkou s jménem, fotografií a názvem firmy. Externí průkaz bude vydán 
objednatelem na základě žádosti zhotovitele. 

9.6 Zaměstnanci se mohou zdržovat ve služebních prostorech objednatele pouze v místě provádění 
díla a jsou povinni řídit se pokyny pracovního dohledu nebo dozoru. 

9.7 Povinností zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření nutná 
pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně jejich vybavení odpovídajícími 
ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci musí být seznámeni s  předpisy v oblasti 

bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou povinni je dodržovat. Zhotovitel musí mít 
po celou dobu plnění smlouvy dostatečné technické i personální vybavení k provádění 
požadovaných prací. 
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9.8 Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 
odpadů, kromě odpadů kovových a jejich slitin vznikajících při provádění díla (jejichž původcem 
je Objednatel) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou.  

Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) třídit dle druhu a kategorie a vytříděný jej po předchozí 
dohodě a souhlasu předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na centrální úložiště 
odpadů (CÚO) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, tel.: . Zhotovitel při 
předání uvede číslo nákladového střediska objednatele.  

KO je nutné třídit dle následujícího: 

Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů) 
170405 – železo, ocel 
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 

170407 – směsné kovy 

Dále je Zhotovitel povinen vytřídil odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená elektrická a 
elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje elektromotory. 
Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) Zhotovitel na své náklady předá na CÚO. 

Originál vážního lístku předá Zhotovitel objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného díla. 

Zhotovitel nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen inventárním štítkem Objednatele. 

V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce objednatele. 

9.9 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při provádění 
díla nebo v souvislosti s ním dozví.  

9.10 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, které bude plnit 
na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že 
činnosti, které jsou předmětem plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a 
pro provedení tohoto díla je plně kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje dostatečnou 
kapacitou kvalifikovaných zaměstnanců, která je k plnění díla dle této smlouvy nezbytná.  

9.11 Pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen 

mít uzavřeno stavebně montážní pojištění na pojistné plnění minimálně 10 000 000,- Kč (Slovy: 

Desetmilionů korun českých), přičemž toto pojištění bude udržovat v platnosti po celou dobu 

trvání této smlouvy a umožní objednateli si jeho  existenci a platnost kdykoliv během trvání 
smlouvy ověřit. 

 

10. SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

10.1 Zhotovitel splní svůj závazek provedením díla řádně a včas, v souladu s touto smlouvou, 
příslušnými právními předpisy a jeho předáním objednateli. 

10.2 O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší obě smluvní strany zápis - Protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla. 

10.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady a nedodělky (to platí i pro ojedinělé 
drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání díla) nebo 

pokud nebudou úspěšně provedeny kroky podle odst. 10.4. této smlouvy. V případě převzetí díla 
se zjevnými vadami či nedodělky musí být tyto uvedeny v Protokolu o předání a převzetí 
dokončeného díla, včetně dohodnutých termínů jejich odstranění (převzetí díla s výhradami). 
Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech jejich odstranění, určí je objednatel. Po odstranění 
vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve kterém objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly 
odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem Protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. 

10.4. V rámci přejímky budou mj. provedeny tyto kroky:  
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- Tlakové zkoušky potrubí tunelového vodovodu dle platných norem min. zkušební tlak 
15Atm/Bar. 

- Změření provozního tlaku na jednotlivých hydrantových vývodech. 
- Revize elektrozařízení. 
- Technické prohlídky.   
- Předání požadované příslušné dokumentace dokladů ve trojím vyhotovení. 

10.5. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky před uskutečněním přejímacího řízení. 
Zároveň je povinen předat objednateli: 

 písemné prohlášení zhotovitele o tom, že Dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu 
s příslušnými zákony, normami a standardy, s řádnými technologickými postupy a 
s dostupnou projektovou dokumentací a že Dílo je prosté práv třetích osob;+ 

 originál stavebního deníku/montážního deníku; 

 prohlášení o shodě použitých materiálů; 

 osvědčení o jakosti a kompletnosti; 

 doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti, včetně jeho hmotnosti; 

 protokol o provedení tlakové zkoušky potrubí tunelového vodovodu dle platných norem 
min. zkušební tlak 15Atm/Bar; 

 protokol o změření provozního tlaku na jednotlivých hydrantových vývodech; 

 protokol o bezkoliznosti s jízdním profilem - průjezd šablonou; 

 dokumentaci s kilometráží důležitých dělících funkčních elementů dle skutečného 
provedení; 

 výchozí revizi el. zařízení; 

 návody k použití; 

 atesty použitých materiálů, atesty si může zhotovitel v předstihu objednat u nezávislé firmy 
(výzkumného ústavu), pokud náročnost použitého stavebního (technologického prvku) si 
bude vyžadovat speciální zkoušky; 

 další doklady požadované objednatelem pro řádné předání díla a jeho provoz. 

 

 

11. KONTAKTNÍ OSOBY 

11.1 Kontaktní osoby objednatele: 

         Ve věcech technických a provozních:  

Kontaktní osoby zhotovitele: 

    Ve věcech technických a provozních:  
 

 

Smluvní strany jsou oprávněny kontaktní osoby kdykoliv změnit, a to jednostranným oznámením 
adresovaným druhé smluvní straně. Oznámení je vůči smluvní straně účinné okamžikem, kdy jí 
bylo doručeno. Kontaktní osoby nejsou oprávněny k uznávání nebo promíjení dluhů, výpovědi 
nebo odstoupení od smlouvy. Zajišťují vzájemnou komunikaci mezi stranami zejména ve věcech 
převzetí díla, reklamací a uplatňování smluvních pokut. 
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12. UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

12.2. Tato smlouva zaniká rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to dnem, kdy bude 
odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

12.3.1 Zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním díla vinou zhotovitele, 

nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků. V tomto 

případě stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po marném 
uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy; 

12.3.2 zhotovitel ve lhůtách stanovených v této smlouvě neodstraní vady díla 
zaznamenané v protokolu o předání a převzetí anebo záruční vady díla; 

12.3.3 zhotovitel je předlužen; 

12.3.4 vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení; 

12.3.5 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele; 

12.3.6 zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 
přeměny); 

12.3.7 na majetek zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 

12.3.8 zhotovitel byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených 
v ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 

12.3.9 zhotovitel přes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v rozporu se 
schválenou dokumentací pro provedení stavby, nebo použije k provedení díla 
závadné nebo jiné než schválené materiály; 

12.3.10 došlo k podstatnému porušení smluvních povinností zhotovitele. Za podstatné 
porušení smlouvy se považuje zejména porušení povinností vyplývajících pro 
zhotovitele z čl. 5., 6., 9., 10. této smlouvy. Smluvní strany dále pokládají za 
podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, která podstatným způsobem 
ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání (provoz) díla, hromadný výskyt vad v počtu 
přesahujícím deset či opakovaný výskyt vady po opravě. 

 

12.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud: 

12.4.1. bylo vydáno rozhodnutí o úpadku objednatele; nebo  

12.4.2. objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 
přeměny). 

V těchto případech je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla. 
 

12.5. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran odstoupit od této smlouvy z dalších důvodů 
uvedených v Občanském zákoníku není jakkoli dotčeno. 

12.6. Při odstoupení od smlouvy náleží zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená dohodou smluvních 
stran. Pokud k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode dne účinnosti odstoupení od 
smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého posudku (jako obecná hodnota 
takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným objednatelem. Náklady tohoto znaleckého 
posudku nesou strany poměrně, tj. každá strana zaplatí jednu polovinu. 
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13. ZAVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
13.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a 
povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na jakoukoliv jinou osobu i bez 

souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy strany vylučují právo zhotovitele podle 

§ 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým postoupením smlouvy. 

13.2. Postoupení této smlouvy nebo jakékoliv její části zhotovitelem je vůči objednateli účinné ode dne 

účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. Postoupení této smlouvy 

nebo jakékoli její části je vůči zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu bude oznámeno. 

 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem (splatnou nebo 

dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele za zhotovitelem (splatné nebo dosud 
nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

13.3. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo 

dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné nebo dosud 
nesplatné).  

13.4. Pokud se kterákoliv smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoliv ustanovení této smlouvy, 

nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoliv jiného 
ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoliv dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoliv závazku či učinění jakéhokoliv jednání podle této 
smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo 
učinění daného jednání, nebo jakéhokoliv jiného závazku či jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoliv práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto 
práva. 

13.5. Objednatel je povinen uhradit pouze škody způsobené zhotoviteli porušením některé povinnosti 
stanovené v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a zhotovitel se 

tímto vzdává práva na náhradu škody z neplatnosti této smlouvy způsobené objednatelem, nebyla-

li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

13.6. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591, § 2595, § 2609 a § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku 
na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy. 

13.9. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této smlouvy a 

nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními stranami týkající se 
předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani 
projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

13.10. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoliv náležitost, kterou by některá z nich 

mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

13.11. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této smlouvě. 
Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které z této smlouvy výslovně 
nevyplývají. 

13.12. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními stranami v 
právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, že smluvní 
strany daly následně najevo, jaký obsah a význam smlouvě přikládají. 

13.14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.   

13.15. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno 

vyhotovení.  
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13.16. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsané 
oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ 
a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený 
dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější. 

13.17. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena písemná forma ujednaná stranami, lze neplatnost 
takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 

13.18. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné informace. Zhotovitel dále bere 
na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a že informace týkající se plnění této 
smlouvy budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem. 

13.19. Veškeré soudní spory vzniklé z této smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně 
příslušným podle sídla objednatele. 

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Výkaz výměr  
Příloha č. 2 – Harmonogram 

Příloha č. 3 – Prohlášení o poddodavatelích 

Příloha č. 4 – Ceník jízd služebních vlaků 

 

V Praze dne       V Modleticích dne  

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

_________________________     __________________________  

Ing. Petr Witowski     

předseda představenstva    

Dopravní podnik hl. m. Prahy,    BREMA, spol. s r.o. 

akciová společnost     na základě plné moci 
 

 

 

 

_________________________            __________________________                 

Ing. Ladislav Urbánek                     

místopředseda představenstva   
Dopravní podnik hl. m. Prahy,    BREMA, spol. s r.o.                     

akciová společnost     na základě plné moci 

 


