

Masarykova základní škola  
Kamenačky 4, 636 00 Brno

28-08-2020

Došlo: .....

Čj.: 125 481/2020

Počet listů/příloh: 3/-

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ust. §2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. mezi smluvními stranami

Číslo smlouvy zhotovitele : 14/2020  
Název souboru : Demontáž a likvidace původní krytiny, dodání a montáž nové PVC krytiny.

### I. Smluvní strany :

#### Objednatel :

Název a adresa : Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4  
Kamenačky 4  
636 Brno

Zastoupený : Mgr. Martinou Zavřelovou

Osoby oprávněné jednat ve věcech :

a) smluvních : Mgr. Martina Zavřelová

b) realizace díla : Mgr. Martina Zavřelová

IČO : 48 510 661

DIČ : CZ

Bank.spojení : [REDACTED]

Zapsaná :

### I.2. Zhotovitel :

Název a adresa : Schenk-sportovní povrchy, spol. s r.o.  
Minská 100, 616 00 Brno

Zastoupený : Pavlem Pásztorem

Osoby oprávněné jednat )

a) smluvních : Pavlem Pásztorem

b) realizace díla : Pavel Pásztor

c) převzetí díla : Pavel Pásztor

Telefon : [REDACTED] ;

Fax :

e-mail : [REDACTED]

IČO :

DIČ : CZ60737085

Bankovní spojení : [REDACTED]

Zapsaná : do OR KOS V Brně oddíl C vložka 17994  
dále jen zhotovitel

Kromě uvedených zástupců mohou být k jednání zmocněni v mezích jim udělené písemné plné moci pracovníci objednatele a zhotovitele, kteří budou s rozsahem zmocnění oznámeni druhé straně a zapsáni do stavebního deníku ( zakázkového listu ).



## 7. Spolupůsobení objednatele

7.1. Pro zabezpečení splnění předmětu této smlouvy o dílo zajistí objednatel stavební připravenost v termínech dle čl. 5 - Termíny.

7.2. Objednatel zajistí pro zhotovitele základní napojovací bod el. energie, vody a umožní pracovníkům zhotovitele šatnování, přístup na sociální zařízení. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla řádný průběh prací zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob. Případné souběžné práce řemesel budou společně projednány a odsouhlaseny.

## 8. Způsob provedení díla

8.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo v rozsahu čl. 3. Jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 550 OZ.

8.2. Dílo provede zhotovitel v souladu s ČSN a tomu odpovídajícími technolog. předpisy.

## 9. Předání a převzetí díla

9.1. Po provedené prohlídce bude dílo :

a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené. Od té doby pobeží záruční doba.

b) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady zaviněné zhotovitelem a tedy není dokončené.

O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis. Nedílnou součástí zápisu bude soupis ohlášených vad zjištěných při prohlídce. Odstraněním všech vad potvrzených technickým pracovníkem objednatele a zástupcem zhotovitele je stavba dokončena. Od té doby pobeží záruční doba.

9.2. Vlastnictví ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele zaplacením faktur.

9.3. V případě nedoružení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat penále ve výši 0,05 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.

## 10. Záruční doba

10.1. Záruka na dokončené dílo se sjednává minimálně na 36 měsíců od sepsání zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla nebo odstraněním vad ve smyslu čl. 9.1.

10.2. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 10 ti dnů ode dne doručení. Pokud tuto svou povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad uvedeným v ohlášení souhlasí.

## 11. Zvláštní ujednání

11.1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré vícepáce dohodnuté s objednatelem za úhradu. Vícepáce budou popsány formou výkazu výměr ve stavebním deníku ( zakázkovém listu ) a odsouhlaseny pracovníky objednatele jednajícími ve věcech smluvních. Návrh ceny bude předložen objednateli k odsouhlasení před jejich prováděním.

11.2. Obě smluvní strany jsou povinny písemně sdělit v případě zániku firmy tuto skutečnost, eventuelně právního nástupce ihned druhé straně.

11.3. Zhotovitel se zavazuje provádět po převzetí díla práce, které vyplynou z přejímacího řízení.

11.4. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být sjednány pouze v dodatcích podepsaných statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran.



11.6. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž obdrží po jednom každá smluvní strana.

V Brně dne : 11.8.2020

V Brně dne : 11.8.2020

Za zhotovitele :

Za objednatele :



Pavel Pásztor  
Jednatel společnosti

Mgr. Martina Zavřelová  
Ředitelka