

SMLOUVA O DÍLO č. 26/2020/RR/Mu

podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Zastoupeno ve věcech technických:

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

E-mail:

(dále jen objednatel)

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Mgr. Renata Mikolašová, starostka města

Zbyněk Bajnar, místostarosta města

00297755

CZ00297755

2. Zhotovitelem:

Sídlo:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ:

IČO:

Telefon:

E-mail:

Moravia Trend s.r.o.

Oderská 407, 742 13 Studénka

Ondřej Chytil – jednatel

Komerční banka

CZ27831116

27831116

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30716.

(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany“

I. Předmět smlouvy

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Předmětem této smlouvy o dílo je provedení díla - akce s označením: „**Vybudování chodníku mezi ulicemi Pod Strání a Zahradní**“. Po provedených pracích bude dotčené okolí uvedeno do původního stavu. **Součástí prací je také likvidace vzniklého odpadu a úklid staveniště.**

1. Předmět díla je specifikován projektovou dokumentací ve stupni pro provádění stavby:

„Zpevněné plochy mezi ul. Pod Strání a Pivovarská“, zpracována firmou TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. z 02/2019.

Předmět díla je dále specifikován položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v položkovém rozpočtu zahrnuty. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.
3. **Místo plnění:** pozemky parc. č. 598, st. 158, 157, 154/1, 155, 906/3, 604/1, 906/2, 895/31, 895/211 a 604/4 v kat. území Bílovec-město.
4. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.
5. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků.
6. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:
 - zhotovení 3 paré projektové dokumentace skutečného provedení díla i v digitální podobě na CD v počtu 1 ks (pdf, xls, doc)
 - zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace odpadů,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení zeleně bude provedeno osetí travním semenem a první pokosení travnatých ploch,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, částečných uzavírek, příp. objízďek, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací,
 - provedení přejímky stavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
 - součinnost při přípravě podkladů pro zajištění kolaudačního souhlasu, případně předčasného užívání části stavby včetně veškerých nezbytných dokumentů, revizí, apod.
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla 3x v listinné podobě a 1x digitální podobě na CD, geometrický plán pro zápis změny rozsahu stavby do katastru nemovitostí 6x v listinné podobě a 1x digitální podobě na CD
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí
 - použítá osvětlovací tělesa budou splňovat všechny legislativně závazné požadavky dané platnou legislativou ČR a požadavky ČSN z hlediska bezpečnosti provozu osvětlovací soustavy a z hlediska vlivu osvětlovací soustavy na elektrickou síť. Zadavatel požaduje od účastníka předložení světelně technických výpočtů zpracovaných dle požadavků či doporučení TNI a ČSN pro venkovní osvětlení prokazujících splnění všech náležitostí.
7. V rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál.
 8. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo.
 9. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla.
 10. V případě, že zhotovitel využije na základě povolení zvláštního užívání pro mezideponii materiálu pozemek ve vlastnictví města Bílovec, musí označit užívané prostranství na místě samém s uvedením účelu a doby užívání, včetně názvu stavby, iniciál zhotovitele a kontaktních osob zhotovitele. Zhotovitel musí zabezpečit užívané prostranství tak, aby nedocházelo k zneužívání tohoto prostranství jako černé skládky (např. uložení nepotřebného odpadu) třetími „osobami“. Po ukončení díla je zhotovitel povinen prostranství využívané k mezideponii vyklidit.

II. Cena

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:

	Cena bez DPH v Kč	DPH (21%) v Kč	Cena s DPH v Kč
CELKEM	1.943.838,76	408.206,14	2.352.044,90

(slovy: jeden milion devět set čtyřicet tři tisíc osm set třicet osm korun českých sedmdesát šest haléřů bez DPH)

V případě stavebních nebo montážních prací v souladu s §92a zákona o DPH je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění v souladu s platnými předpisy.

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklizení odpadu, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:	na základě písemné výzvy objednatele
Objednatel předá staveniště:	nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací
Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:	nejpozději do 31. 12. 2020

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí, tj. událostí, kterou nebyl zhotovitel schopen vlastní vůlí ovlivnit. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen objednateli tyto písemně oznámit a specifikovat, a to do 3 pracovních dnů od jejich zjištění. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.
3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek (pokles teploty pod 5 stupňů Celsia po dobu více než 3 dnů, deštivé dny, souvislá pokrývka sněhu po dobu více než 3 dnů), které prokazatelně brání provádění díla, si objednatel vyhrazuje právo změnit termín plnění dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy, a to nejvýše o dobu jejich trvání. Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti přerušení běhu lhůty. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech technických dle článku I. této smlouvy.
4. **Pokud objednatel písemně nevyzve zhotovitele k zahájení prací na předmětu díla specifikovaném v čl. I. této smlouvy do 30. 11. 2020, tak akce nebude realizována** a žádná ze smluvních stran nebude mít nárok na jakékoli plnění či náhradu škody vzniklé z důvodu nerealizace tohoto díla.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % sjednané ceny díla stanovené touto smlouvou. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla z každé části předmětu díla bude pozastaveno a uhrazeno po předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků.
3. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do 10 pracovních dnů po předložení. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu dodaných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
4. Pokud se strany ve lhůtě 15 pracovních dnů po předložení soupisu objednateli nedohodnou v celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost předloží k rozhodnutí příslušnému soudu. Do vydání pravomocného rozhodnutí soudu, nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Právoplatné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
5. **Splatnost** faktury je stanovena na **30 dnů** od jejich průkazného doručení objednateli. Objednatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

V. Dodací a kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalších platných předpisů. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.
3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.
4. Zhotovitel provede dílo dle projektové dokumentace „Zpevněné plochy mezi ul. Pod Strání a Pivovarská“, zpracované firmou TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. z 02/2019 a dále v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo, položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s podmínkami vyplývajících ze zadávací dokumentace.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně 1x týdně.
6. Stavební dozor investora bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré práce, které nebudou přístupné v čase kolaudace (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich provedení odsouhlasené zástupcem investora a také zástupcem vlastníka technické infrastruktury, pokud je vyžadováno.

7. Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci (materiálové a jiné) musí být konzultovány s projektantem a musí být potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.
3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN – 380/220V), voda, určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a jejich náklady jsou součástí smluvní ceny.
4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.
5. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.
6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelům při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se vztahuje na veřejná prostranství, která zhotovitel používá pro příjezd na staveniště a ke staveništi přiléhající pozemky.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů.

5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.
6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla – po odstranění všech vad a nedodělků na díle.
7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.
8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po řádně dokončených částech.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných prací, předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště, uvedení okolních dotčených ploch a pozemků do původního stavu a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků včetně zajištění kolaudačního souhlasu.
5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci skutečného provedení stavby, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu a výrobků; ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá.
6. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy – dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle této smlouvy **záruku za jakost** v délce **60 měsíců** od data předání objednateli.
3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, u technologického zařízení dnem úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, od oznámení vady objednatelem do jejího prokazatelného písemného odstranění zhotovitelem a předání objednateli.
4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatel písemně upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.
5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 24 hodin u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku, do 5 dnů u vad ostatních od jejich oznámení.
9. Pokud nedojde zhotovitelem k odstranění vady v termínu do 7 dnů u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku a v termínu do 30 dnů u vad ostatních, a smluvní strany se písemně nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn provést opravu reklamovaných vad svými prostředky. Náklady za odstranění vad je oprávněn přeučtovat zhotoviteli. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.
10. Pokud se u díla vyskytne opakující se vada (tj. třetí výskyt totožné nebo obdobné vady nebo vady stejného původu) je zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené objednatelem nahradit vadnou část díla novým funkčním plněním. Záruka za jakost na celé dílo se automaticky prodlužuje o dobu dalších 12 měsíců.

X. Sankce

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:

- a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla
- b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení
- c) za neodstranění vad v termínu uvedeném v čl. IX odst. 9 této smlouvy 2000,- Kč za každou vadu a den
- d) za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu 2000,- Kč za každý započatý den prodlení
- e) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý opakovaný případ,
- f) v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VI odst. 7 této smlouvy, bude ze strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý den prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.

2. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou.
3. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou může být požadována do maximální výše, kterou je celková cena plnění dle čl. II, odst. 1 této smlouvy. Tímto ujednáním není vyloučen odst. 2 tohoto článku, neboť náhrada škody může cenu plnění převýšit.

XI. Bezpečnost práce a požární ochrany

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti objednatele.
2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolou nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu § 103, odst. 1, písm. g) zákona č. 262/2006 Sb.
4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele.
5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednavatele nebo dalších osob.
7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích objednavatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
8. Zhotovitel je si vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepiše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele.
10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným zápisem převezme.
11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je uvedená smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby nedojde k nápravě situace.
3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností:
 - a. zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla.
 - b. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho jednotlivých částí přesáhlo 1 měsíc od touto smlouvou dohodnutého termínu.
 - c. pokud se u objednatele vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokračování smluvního vztahu. V případě tohoto odstoupení má zhotovitel nárok na cenu díla nebo jeho částí, které ke dni odstoupení provedl (zhotovil). Nárok na náhradu škody zhotoviteli v tomto případě nevzniká.
4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.

XIII. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 2,5 mil. Kč.
2. Doklad o existenci pojištění je povinen na vyžádání předložit objednateli.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XIV. Informační doložka dle GDPR

1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“).
2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjmení, funkční zařazení ve vztahu k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou.
4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
5. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům údajů samotným.

XV. Závěrečné ujednání

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni uzavření této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou formou.
3. Pokud by se kterékoli z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv, které provede objednatel. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet zpracovaný dle výkazů výměr zadávací dokumentace.

6. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
8. Tato smlouva o dílo byla schválena 43. schůzí rady města Bílovec dne 10. 8. 2020 usnesením č. RM/1199/43/2020.


V Bílovci dne **26. 08. 2020**

Ve Studénce dne **31. 8. 2020**

Za objednatele:



Mgr. Renata Mikolašová
starostka města



Za zhotovitele:



Ondřej Chytil
jednatel firmy

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020005
Stavba: Zpevněné plochy mezi ul. Pod strání a ul. Pivovarská

KSO:
Místo: Bllovec - město

CC-CZ:
Datum: 31.07.2020

Zadavatel:
Město Bllovec, Slezské náměstí 1/1, PSČ 743 01

IČ: 00297744
DIČ: CZ00297744

Uchazeč:
Moravia Trend, s.r.o.

IČ: 27831116
DIČ: CZ27831116

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 943 838,76
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 1 943 838,76 0,00	Výše daně 408 206,14 0,00
Cena s DPH v CZK			2 352 044,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

3.8.2020

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020005

Stavba: Zpevněné plochy mezi ul. Pod strání a ul. Pivovarská

Místo: Bílovec - město

Datum:

31.07.2020

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, PSČ 743 01

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Uchazeč: Moravia Trend, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 943 838,76	2 352 044,90
SO 001	Příprava území, demolice zpevněných ploch	380 677,08	460 619,27
SO 101	Chodníky	645 595,41	781 170,45
SO 102	Parkovací stání	85 346,95	103 269,81
SO 103	Zvýšená křižovatková plocha	171 195,63	207 146,71
SO 104	Zpomalovací práh	35 717,88	43 218,63
SO 111	Dopravní značení	33 494,37	40 528,19
SO 401	Veřejné osvětlení	473 711,44	573 190,84
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	118 100,00	142 901,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy mezi ul. Pod stráně a ul. Plvovarská

Objekt:

SO 001 - Příprava území, demolice zpevněných ploch

KSO:

Místo: Bílovec - město

CC-CZ:

Datum:

31.07.2020

Zadavatel:

Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, PSČ 743 01

IČ:

00297744

DIČ:

CZ00297744

Uchazeč:

Moravia Trend, s.r.o.

IČ:

27831116

DIČ:

CZ27831116

Projektant:

ERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

380 677,08

DPH základní
snížená

Základ daně
380 677,08
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
79 942,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

460 619,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

3.8.2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy mezi ul. Pod strání a ul. Pivovarská

Objekt:

SO 001 - Příprava území, demolice zpevněných ploch

Místo:

Bílovec - město

Datum:

31.07.2020

Zadavatel:

Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, PSČ 743 01

Projektant:

ERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč:

Moravia Trend, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							380 677,08	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				380 677,08	
D	1		Zemní práce				289 326,84	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	15,000	31,50	472,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		15 " tl. 0,06 m , typ kost		15,000			
2	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojné pl do 50 m2	m2	214,500	36,67	7 865,72	CS ÚRS 2020 01
	vv		(153+27)*1,1 " tl. 0,40 m (198*0,4=79,20 m3)		198,000			
	vv		15*1,1 " tl. 0,31 m (15*0,31=4,65 m3)		16,500			
	vv		Součet		214,500			
3	K	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	502,000	170,70	85 691,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		(4+4+4+153+30+27+4+4+21)*2 " 2 x v tl. 60 mm (celkem 120 mm)		502,000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	122,000	54,60	6 661,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		93*20+9		122,000			
5	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	93,000	55,80	5 189,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		93 " jednořádek z žulových kostek		93,000			
6	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojné	m2	730,000	191,30	139 649,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		730 " v tl. 0,20 m		730,000			
7	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	146,000	57,97	8 463,62	CS ÚRS 2020 01
	vv		730*0,20 " ornice na meziskládku		146,000			
8	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojné	m2	390,000	90,60	35 334,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		Přebýtečná ornice - rozprostření v prostoru meziskládky (146-(340*0,20))/0,20 " ornice celkem minus použitá ornice (SO 101)		390,000			
D	8		Trubní vedení				6 400,80	
9	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvláštním poklopu	kus	3,000	1 395,00	4 185,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		1" kanalizační poklop		1,000			
	vv		2" uliční vpust - mříž		2,000			
	vv		Součet		3,000			
10	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvláštním krovčím hrnce, šoupejte nebo hydrantu	kus	3,000	738,60	2 215,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		3 " vodovod šoupatka		3,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 815,62	
11	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	83,000	67,20	5 577,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		4+7+4+35+6+21		83,000			
12	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonových patkami	kus	7,000	186,59	1 306,13	CS ÚRS 2020 01
13	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	15,000	27,71	415,65	CS ÚRS 2020 01
	vv		15 " k opětnému použití		15,000			
14	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živичnou směsí nebo MC	m2	9,300	55,51	516,24	CS ÚRS 2020 01
	vv		93*0,10 " jednořádek z žulových kostek k opětnému použití		9,300			
D	997		Přesun sutě				76 842,02	
15	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	377,332	25,86	9 757,81	CS ÚRS 2020 01
	vv		128,512 " živice- frézování , na řízenou skládku		128,512			
	vv		124,410+124,410 " odstraněné podkladní konstrukce- na meziskládku a zpět (využití do násypů)		248,820			
	vv		Součet		377,332			
16	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	3 084,288	6,47	19 955,34	CS ÚRS 2020 01
	vv		128,512 " 24 " živice- frézování , za dalších 24 km na řízenou skládku		3 084,288			
17	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	124,410	77,40	9 629,33	CS ÚRS 2020 01
	vv		124,410 " odstraněné podkladní konstrukce- z meziskládky zpět (využití do násypů)		124,410			
18	K	99722001	Poplatek za uložení frézované živice na řízené skládce		128,512	180,00	23 132,16	
	vv		128,512		128,512			
19	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	25,420	63,60	1 616,71	CS ÚRS 2020 01
	vv		25,420 " vybourané obrubníky na řízenou skládku		25,420			
20	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	610,080	15,90	9 700,27	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		W	25,420*24 " vybourané obrubníky za dalších 24 km na řízenou skládku		610,080			
21	K	99722002	Poplatek za uložení bet.sutě		25,420	120,00	3 050,40	
		W	25,420" vybourané obrubníky		25,420			
		D 998	Přesun hmot				291,80	
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	2,236	130,50	291,80	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy mezi ul. Pod strání a ul. Pivovarská

Objekt:

SO 101 - Chodníky

KSO:

Místo:

Bílovec - město

CC-CZ:

Datum:

31.07.2020

Zadavatel:

Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, PSČ 743 01

IČ:

DIČ:

00297744

CZ00297744

Uchazeč:

Moravia Trend, s.r.o.

IČ:

DIČ:

27831116

CZ27831116

Projektant:

ERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

DIČ:

63320819

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		645 595,41	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	645 595,41	21,00%	135 575,04
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 781 170,45	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

3.8.2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy mezi ul. Pod strání a ul. Pivovarská

Objekt:

SO 101 - Chodníky

Místo:

Bílavec - město

Datum:

31.07.2020

Zadavatel:

Město Bílavec, Slezské náměstí 1/1, PSČ 743 01

Projektant:

ERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč:

Moravia Trend, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							645 595,41	
D HSV Práce a dodávky HSV							570 633,44	
D 1 Zemní práce							63 529,07	
1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3	m3	42,520	111,90	4 757,99	CS ÚRS 2020 01
	WV		31,12 * vřev A		31,120			
	WV		11,40 * vřev B		11,400			
	WV		Součet		42,520			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	68,000	57,97	3 941,96	CS ÚRS 2020 01
	WV		(170+170)*0,20 * ornice z meziskládky k ohumusování		68,000			
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	68,000	153,60	10 444,80	CS ÚRS 2020 01
	WV		(170+170)*0,20 * ornice z meziskládky k ohumusování		68,000			
4	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných silnic a dálnic	m3	137,370	29,22	4 013,95	CS ÚRS 2020 01
	WV		použití materiálu z odkopávek a podkladních vrstev					
	WV		63,76 * vřev A		63,760			
	WV		5,0 * vřev B		5,000			
	WV		68,61 * vřev C		68,610			
	WV		Součet		137,370			
5	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuštěním	m2	470,063	7,80	3 666,49	CS ÚRS 2020 01
	WV		((2,55+1,18+7,1+397+19,50)*1,1)		470,063			
6	K	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2	m2	170,000	90,60	15 402,00	CS ÚRS 2020 01
7	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění	m2	170,000	4,08	693,60	CS ÚRS 2020 01
	WV		170 * úprava podkladu pro ohumusování		170,000			
8	K	182251101	Svahování násypů	m2	170,000	30,78	5 232,60	CS ÚRS 2020 01
9	K	182351123	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm stroině	m2	170,000	73,50	12 495,00	CS ÚRS 2020 01
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu							2 880,68	
10	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	170,000	5,46	928,20	CS ÚRS 2020 01
11	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	3,570	49,77	177,68	CS ÚRS 2020 01
	WV		0,0340*100*1,05		3,570			
12	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	170,000	10,44	1 774,80	CS ÚRS 2020 01
D 2 Zakládání							2 273,74	
13	K	213311131BR	Poštář zhuštěné pod základy z kaméniva drceného frakce 8 až 16 mm	m3	2,400	947,39	2 273,74	
	WV		0,4*1,50*4 * pro osazení schodiště		2,400			
D 4 Vodorovné konstrukce							26 895,60	
14	K	43512000BR	Osazení schodišťových staveništních prefabrikátů	ks	12,000	1 168,80	14 025,60	
	WV		4*2 * čelo		8,000			
	WV		4*1 * rameno stupně		4,000			
	WV		Součet		12,000			
15	M	593730001BR	Staveništní prefabrikát - čela , stupně	m3	3,900	3 300,00	12 870,00	
	WV		Beton XF3 C30/70, výztuž KARI síť KY49, žebírková ocel BSI 500 S-DIN 488-B					
	WV		1,50*0,2*4 * čela ,sražené hrany 20*20 mm		1,200			
	WV		1,50*0,45*4 * stupně, sražené hrany 20*20 mm		2,700			
	WV		Součet		3,900			
D 5 Komunikace pozemní							304 986,97	
16	K	561051111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 350 mm plochy do 1000 m2	m2	470,063	75,00	35 254,73	CS ÚRS 2020 01
	WV		((2,55+1,18+7,1+397+19,50)*1,1) * vápno 4 %		470,063			
17	M	58530170	Vápná nahášená C.L. 90-90 pro úpravu zemín standardní	t	11,517	1 542,00	17 759,21	CS ÚRS 2020 01
	WV		((2,55+1,18+7,1+397+19,50)*1,1)*0,35*1,750*0,04 * v množství 4 %		11,517			
18	K	564871111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD tl 250 mm	m2	476,438	158,70	75 610,71	CS ÚRS 2020 01
	WV		((2,55+1,18+7,1+397+19,50)*1,1)		470,063			
	WV		6,375		6,375			
	WV		Součet		476,438			
19	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kaménivo OKS) tl 80 mm š do 1.5 m	m2	8,500	330,00	2 805,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 ka/m2	m2	8,500	11,04	93,84	CS ÚRS 2020 01
21	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 ka/m2	m2	17,000	4,45	75,65	CS ÚRS 2020 01
22	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II II 40 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	17,000	208,50	3 544,50	CS ÚRS 2020 01
23	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC II 50 mm	m2	3,400	520,20	1 768,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,4 * jednofádek z drobných žul.kostek		3,400			
24	M	58381007 BR	kostka dlažební žula drobná 8/10 - materiál investora , ocenit pouze dopravu na stavbu	m2	3,434	72,00	247,25	firemní cena
	VV		3,40		3,400			
	VV		3,4*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		3,434			
25	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	19,500	329,40	6 423,30	CS ÚRS 2020 01
26	M	58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	19,500	610,98	11 914,11	CS ÚRS 2020 01
27	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší II 60 mm skupiny A pl ofes 300 m2	m2	404,100	153,00	61 827,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		397*7,10		404,100			
28	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přirodní	m2	400,970	200,00	80 194,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		397*1,01		400,970			
29	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	7,313	369,00	2 698,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		7,10*1,03		7,313			
30	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 (3,80+2,1)*0,20 * 200x600x60 mm rovinná dlažba žula	m2	3,730	153,00	570,69	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,55 " slepecká dlažba z žuly - vodící pásy		1,180			
	VV		Součet		2,550			
31	M	58380001BR	Kamenná dlažba 600x200x60 mm	m2	1,180	2 500,00	2 950,00	
	VV		(3,80+2,1)*0,20 * 200x600x60 mm rovinná dlažba žula		1,180			
32	M	58380002BR	Kamenná dlažba slepecká, žula II, 60 mm - vodící pásy	m2	2,550	490,00	1 249,50	
	VV		2,55 " slepecká dlažba z žuly - vodící pásy		2,550			
							147 574,29	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
33	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vrutí do betonového podkladu	m	12,400	367,81	4 560,84	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,55*2*4		12,400			
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	9,000	167,70	1 509,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,50*2 " nájezdový		3,000			
	VV		4*1,50 " přechodový		6,000			
	VV		Součet		9,000			
35	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150- 250mm	m	6,060	300,00	1 818,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		(4*1,50)*1,01 " přechodový		6,060			
36	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	3,030	100,00	303,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1,50*2)*1,01 " nájezdový		3,030			
37	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	397,000	167,70	66 576,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		115+23+3+5+4+4+100+130+9 " chodníkový betonový		397,000			
38	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	400,970	90,00	36 087,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		397*1,01		400,970			
39	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	33,500	199,20	6 673,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,5*2 " silniční nájezdový - žula		3,000			
	VV		12 " silniční - žula		12,000			
	VV		3,50 " silniční přechodový - žula		3,500			
	VV		15 " chodníkový - žula		15,000			
	VV		Součet		33,500			
40	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 150x250mm	m	15,000	776,52	11 647,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,5*2 " silniční nájezdový - žula		3,000			
	VV		12 " silniční - žula		12,000			
	VV		Součet		15,000			
41	M	5838000 BR	Obrubník kamenný žulový přechodový	m	3,500	942,00	3 297,00	
	VV		3,50		3,500			
42	M	58380001	krajník kamenný žulový chodníkový 120x200x300- 800mm	m	15,000	346,57	5 198,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		15 " zahradní		15,000			
43	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	20,000	15,30	306,00	CS ÚRS 2020 01
44	K	919121112	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	20,000	89,10	1 782,00	CS ÚRS 2020 01
45	K	91973001BR	Řezání obrubníků	ks	64,000	122,10	7 814,40	
	VV		64		64,000			
D 998							25 373,77	
46	K	998223011	Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	194,435	130,50	25 373,77	CS ÚRS 2020 01
D PSV							70 804,57	
D 767							70 804,57	
47	K	767990001BR	Konstrukce zámečnické Výroba a dodání - zábradlí želez 60*40*3, kotva svařenec k uchycení sloupků zábradlí , plech tl.4 mm, želez 140*140*4 mm, povrchová úprava pozink	kg	430,960	161,39	69 552,63	
	VV		svařenec a zábradlí					
	VV		16*0,615" plech 140*140 mm , tl 4mm, 16 ks		9,840			
	VV		((1,70*2)+(1,10*2))*16)*4,70 " želez 60*40*3 mm - 89,60 bni		421,120			
	VV		Součet		430,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	695,520	1,80	1 251,94	CS ÚRS 2020 01
D M			Práce a dodávky M					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
49	K	460520176	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 172 mm uložených do rýhy	m	31,200	34,25	1 068,60	CS ÚRS 2020 01
WV			2*13*2,8*2 " chránička					
50 M 34571358			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korudovaná (chránička) D 136/160mm, HDPE+LDPE	m	31,200	99,00	3 088,80	CS ÚRS 2020 01
WV			31,20 " např. KOPOFLEX					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy mezi ul. Pod strání a ul. Pivovarská

Objekt:

SO 102 - Parkovací stání

KSO:

Místo: Bílovec - město

CC-CZ:

Datum:

31.07.2020

Zadavatel:

Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, PSČ 743 01

IČ:

00297744

DIČ:

CZ00297744

Uchazeč:

Moravia Trend, s.r.o.

IČ:

27831116

DIČ:

CZ27831116

Projektant:

ERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		85 346,95	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	85 346,95	21,00%	17 922,86
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	103 269,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

3.8.2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy mezi ul. Pod strání a ul. Pivovarská

Objekt:

SO 102 - Parkovací stání

Místo:

Bilovec - město

Datum:

31.07.2020

Zadavatel:

Město Bilovec, Slezské náměstí 1/1, PSČ 743 01

Projektant:

ERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč:

Moravia Trend, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							85 346,95	
D HSV Práce a dodávky HSV							85 346,95	
D 1 Zemní práce							411,84	
1	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním 48*1,10	m2	52,800	7,80	411,84	CS ÚRS 2020 01
VV					52,800			
D 2 Zakládání							8 184,00	
2	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	60,000	22,55	1 353,00	CS ÚRS 2020 01
3	M	69310BR	Hydrofobní folie NTRF - 400 g/m2	m2	69,000	99,00	6 831,00	
VV					69,000			
D 5 Komunikace pozemní							52 398,24	
4	K	561051111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 350 mm plochy do 1000 m2	m2	52,800	75,00	3 960,00	CS ÚRS 2020 01
VV					52,800			
5	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní	t	1,294	1 542,00	1 995,35	CS ÚRS 2020 01
VV					1,294			
6	K	564861111	Podklad ze štěrku SD tl 200 mm	m2	116,100	129,60	15 046,56	CS ÚRS 2020 01
VV					105,600			
VV					10,500			
VV					116,100			
7	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivem OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	14,000	330,00	4 620,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulze v množství 1 ko/m2	m2	14,000	11,04	154,56	CS ÚRS 2020 01
9	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 ko/m2	m2	28,000	4,45	124,60	CS ÚRS 2020 01
10	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl, II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	28,000	208,50	5 838,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skusový A pl do 50 m2	m2	48,555	166,80	8 098,97	CS ÚRS 2020 01
VV					48,000			
VV					0,555			
VV					48,555			
12	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	49,440	250,00	12 360,00	CS ÚRS 2020 01
VV					49,440			
13	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	0,572	350,00	200,20	CS ÚRS 2020 01
VV					0,572			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							22 066,90	
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	61,000	167,70	10 229,70	CS ÚRS 2020 01
VV					32,000			
VV					29,000			
VV					61,000			
15	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	30,300	120,00	3 636,00	CS ÚRS 2020 01
VV					30,300			
16	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,020	300,00	606,00	CS ÚRS 2020 01
VV					2,020			
17	M	59217029	obrubník betonový silniční najezdový 1000x150x150mm	m	29,290	100,00	2 929,00	CS ÚRS 2020 01
VV					29,290			
18	K	919112213	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krvtu	m	33,000	15,30	504,90	CS ÚRS 2020 01
19	K	919121112	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	33,000	89,10	2 940,30	CS ÚRS 2020 01
20	K	91973001BR	Rezáni obrubníků	ks	10,000	122,10	1 221,00	
VV					10,000			
D 998 Přesun hmot							2 285,97	
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlaždeným	t	17,517	130,50	2 285,97	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy mezi ul. Pod strání a ul. Pivovarská

Objekt:

SO 103 - Zvýšená křižovatková plocha

KSO:

Místo:

Bílovec - město

Zadavatel:

Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1 , PSČ 743 01

Uchazeč:

Moravia Trend, s.r.o.

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31.07.2020

IČ:

00297744

DIČ:

CZ00297744

IČ:

27831116

DIČ:

CZ27831116

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

171 195,63

DPH základní
snížená

Základ daně
171 195,63
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
35 951,08
0,00

Cena s DPH

v CZK

207 146,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

3.8.2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy mezi ul. Pod strání a ul. Pivovarská

Objekt:

SO 103 - Zvýšená křižovatková plocha

Místo:

Bílovec - město

Datum:

31.07.2020

Zadavatel:

Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, PSČ 743 01

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč:

Moravia Trend, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							171 195,63	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				171 195,63	
D	1		Zemní práce				1 201,20	
1	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuštěním	m2	154,000	7,80	1 201,20	CS ÚRS 2020 01
	W		140*1,10		154,000			
D	5		Komunikace pozemní				142 377,75	
2	K	551051111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl. 350 mm plochy do 1000 m2	m2	154,000	75,00	11 550,00	CS ÚRS 2020 01
	W		140*1,1 * vápno 4 %		154,000			
3	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní	t	3,773	1 542,00	5 817,97	CS ÚRS 2020 01
	W		(140*1,1)*0,35*1,750*0,04 * v množství 4 %		3,773			
4	K	564861111	Podklad ze šterkoditě ŠD tl 200 mm	m2	313,250	129,60	40 597,20	CS ÚRS 2020 01
	W		(140*1,1)*2		308,000			
	W		5,25		5,250			
	W		Součet		313,250			
5	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1.5 m	m2	7,000	330,00	2 310,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulze v množství 1 ko/m2	m2	7,000	11,04	77,28	CS ÚRS 2020 01
7	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 ko/m2	m2	14,000	4,45	62,30	CS ÚRS 2020 01
8	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	14,000	208,50	2 919,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	140,000	166,80	23 352,00	CS ÚRS 2020 01
10	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	142,800	390,00	55 692,00	CS ÚRS 2020 01
	W		140*1,02 * žlutá		142,800			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 593,50	
11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	46,000	167,70	7 714,20	CS ÚRS 2020 01
	W		13+12+18+3		46,000			
12	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	46,460	120,00	5 575,20	CS ÚRS 2020 01
	W		46*1,01		46,460			
13	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	29,000	167,70	4 863,30	CS ÚRS 2020 01
	W		4+5+4+4+6+6		29,000			
14	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	29,290	90,00	2 636,10	CS ÚRS 2020 01
	W		29*1,01		29,290			
15	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krutu	m	14,000	15,30	214,20	CS ÚRS 2020 01
16	K	919121112	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	14,000	89,10	1 247,40	CS ÚRS 2020 01
17	K	91973001BR	Řezání obrubníků	ks	11,000	122,10	1 343,10	
	W		11		11,000			
D	998		Přesun hmot				4 023,18	
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	30,829	130,50	4 023,18	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy mezi ul. Pod strání a ul. Plvovarská

Objekt:

SO 104 - Zpomalovací práh

KSO:

Místo: Bílovec - město

CC-CZ:

Datum: 31.07.2020

Zadavatel:

Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, PSČ 743 01

IČ:

00297744

DIČ:

CZ00297744

Uchazeč:

Moravia Trend, s.r.o.

IČ:

27831116

DIČ:

CZ27831116

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 717,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 717,88	21,00%	7 500,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 43 218,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

3.8.2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy mezi ul. Pod strání a ul. Pivovarská

Objekt:

SO 104 - Zpomalovací práh

Místo:

Bílovec - město

Datum:

31.07.2020

Zadavatel:

Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, PSČ 743 01

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč:

Moravia Trend, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							35 717,88	
D HSV Práce a dodávky HSV							35 717,88	
D 1 Zemní práce							205,92	
1	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	26,400	7,80	205,92	CS ÚRS 2020 01
	vv		24*1,10		26,400			
D 5 Komunikace pozemní							23 460,31	
2	K	561051111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 350 mm plochy do 1000 m2	m2	26,400	75,00	1 980,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		24*1,1 * vápno 4 %		26,400			
3	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	0,647	1 542,00	997,67	CS ÚRS 2020 01
	vv		(24*1,1)*0,35*1,750*0,04 * v množství 4 %		0,647			
4	K	564861111	Podklad ze štěrku SD tl 200 mm	m2	55,800	129,60	7 231,68	CS ÚRS 2020 01
	vv		(24*1,1)*2		52,800			
	vv		3,0		3,000			
	vv		Součet		55,800			
5	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	4,000	330,00	1 320,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulze v množství 1	m2	4,000	11,04	44,16	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,40 ko/m2					
7	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství	m2	8,000	4,45	35,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,40 ko/m2					
8	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,000	208,50	1 668,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	24,000	166,80	4 003,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		24		24,000			
10	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	24,720	250,00	6 180,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		24*1,03		24,720			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							10 998,78	
11	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stolového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	28,800	167,70	4 829,76	CS ÚRS 2020 01
	vv		6,4*2*4*4		28,800			
12	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	29,088	90,00	2 617,92	CS ÚRS 2020 01
	vv		28,80*1,01		29,088			
13	K	919112213	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živичném křtu	m	8,000	15,30	122,40	CS ÚRS 2020 01
14	K	919121112	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	33,000	89,10	2 940,30	CS ÚRS 2020 01
15	K	91973001BR	Rezáni obrubníků	ks	4,000	122,10	488,40	
	vv		4		4,000			
D 998 Přesun hmot							1 052,87	
16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým	t	8,068	130,50	1 052,87	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy mezi ul. Pod strání a ul. Pivovarská

Objekt:

SO 111 - Dopravní značení

KSO:

Místo: Bllovec - město

CC-CZ:

Datum: 31.07.2020

Zadavatel:

Město Bllovec, Slezské náměstí 1/1, PSČ 743 01

IČ:

00297744

DIČ:

CZ00297744

Uchazeč:

Moravia Trend, s.r.o.

IČ:

27831116

DIČ:

CZ27831116

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		33 494,37	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	33 494,37	21,00%	7 033,82
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		40 528,19	
		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

3.8.2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy mezi ul. Pod stráně a ul. Pivovarská

Objekt:

SO 111 - Dopravní značení

Místo:

Bílavec - město

Datum:

31.07.2020

Zadavatel:

Město Bílavec, Slezské náměstí 1/1, PSČ 743 01

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč:

Moravia Trend, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 494,37	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					33 494,37	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					33 322,11	
1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obilinkami na sloupek nebo konzolu	kus	11,000	118,21	1 300,31	CS ÚRS 2020 01
	VV		1+5+5* IP11c, IZ8a, IZ8b		11,000			
2	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1* DZ IP11c		1,000			
3	M	404456251BR	informativní značky zonové IZ 500x700mm	kus	10,000	1 150,00	11 500,00	
	VV		5+5 * DZ IZ8a, IZ8b		10,000			
4	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	11,000	577,80	6 355,80	CS ÚRS 2020 01
5	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	11,000	408,00	4 488,00	CS ÚRS 2020 01
6	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	11,000	12,00	132,00	CS ÚRS 2020 01
7	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	11,000	396,00	4 356,00	CS ÚRS 2020 01
8	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	21,000	30,00	630,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		(5+5)*2+1		21,000			
9	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šlokv. symboly základní bílá barva	m2	6,600	600,00	3 960,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		(4+4+6+4+4)*0,3 * šipky		6,600			
D	998	Přesun hmot					172,26	
10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	1,320	130,50	172,26	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy mezi ul. Pod strání a ul. Pivovarská

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Bílovec - město

Zadavatel:

Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, PSČ 743 01

Uchazeč:

Moravia Trend, s.r.o.

Projektant:

PVLK PROJECT s.r.o.

Zpracovatel:

PVLK PROJECT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31.07.2020

IČ:

00297744

DIČ:

CZ00297744

IČ:

27831116

DIČ:

CZ27831116

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

Cena bez DPH		473 711,44	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	473 711,44	21,00%	99 479,40
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	573 190,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

3.8.2020

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy mezi ul. Pod strání a ul. Pivovarská

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Bílovec - město

Datum:

31.07.2020

Zadavatel:

Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, PSČ 743 01

Projektant:

PVLK PROJECT

Uchazeč:

Moravia Trend, s.r.o.

Zpracovatel:

PVLK PROJECT
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							473 711,44	
D PSV Práce a dodávky PSV							91 371,88	
D 741-TRP-BB33 Trubka svodová D63, tř. 4, na betonový sloup							794,67	
508	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně	m	6,000	28,27	169,62	
509	M	CWSCWSTR063-03-06-04	Trubka PVC tuhá, svodová, s hrdlem, Ø63 mm, tloušťka stěny 3 mm, délka 6000 mm, třída 4	KS	1,000	500,00	500,00	
510	M	UNPBANDIMEX-B136	Páska nerezová V2A, upínací "BANDIMEX", rozměr 19 x 0,4 mm, pro lehké upínání, F= 4,3 kN	M	7,500	14,90	111,75	
511	M	UNPBANDIMEX-S156	Spona nerezová V2A, pro upínací pásy "BANDIMEX", pro pásy s rozměrem 19 x 0,4 mm, pro lehké upínání, F= 4,3 kN	KS	5,000	2,66	13,30	
D 741-CYK-VC30 Kabel CYKY-J 4x10 (4B) - volně							43 574,12	
487	K	741122222	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x10 mm2 uložený volně (CYKY)	m	458,000	23,82	10 909,56	
488	M	ELT10.048.218	Kabel CYKY-J 4x10 (4B)	M	458,000	71,32	32 664,56	
D 741-CYK-UK10 Ukončení kabelu CYKY-J 4x10 smršťovací záklopkou							12 705,66	
489	K	741132132	Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	31,000	230,45	7 143,95	
490	M	ELT10.050.615	Teplem smršťitelná koncovka rozdělovací pro 4 - žilový kabel s průměry žil 4-25mm	KS	31,000	179,41	5 561,71	
D 741-SHR-SR01 SR1 - Svorka spojovací pro spoje nad zemí a v zemi, pásek i kulatina							3 307,20	
158	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	30,000	91,03	2 730,90	
159	M	ELT10.341.505	SR - Svorka křížová 60x60 mm s destičkou, FeZn, Rd 8-10/FI 30	KS	30,000	19,21	576,30	
D 741-UZZ-FE30 Pásek FeZn 30/4 v zemi - V průmyslové zástavbě							17 128,80	
493	K	741410022	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi	m	270,000	31,02	8 375,40	
494	M	ELT10.074.580	Pásek ocelový FeZn 30/4	KG	270,000	29,92	8 078,40	
495	M	BIPOL BILAK ZN01	Zinková barva k nátěrům ocelových předmětů a konstrukcí vystavených agresivnímu prostředí	KG	2,700	250,00	675,00	
D 741-UZZ-FE10 Drát FeZn D10 v zemi - V průmyslové zástavbě							2 363,18	
130	K	741410042	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v průmysl výstavbě	m	40,000	41,36	1 654,40	
131	M	ELT10.577.458	Drát ocelový FeZn průměr 10mm, (0,62kg/1m)	KG	24,800	28,58	708,78	
D 741-UZZ-FE50 Svodový vodič - lano FeZn 50mm2 na betonový sloup							805,75	
496	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	10,000	31,02	310,20	
497	M	ELT10.051.280	Lano FeZn, pramence 7x3 (50mm2), průměr 10mm, (0,4kg/1m)	KG	4,000	70,04	280,16	
498	M	UNPBANDIMEX-B136	Páska nerezová V2A, upínací "BANDIMEX", rozměr 19 x 0,4 mm, pro lehké upínání, F= 4,3 kN	M	12,000	14,90	178,80	
499	M	UNPBANDIMEX-S156	Spona nerezová V2A, pro upínací pásy "BANDIMEX", pro pásy s rozměrem 19 x 0,4 mm, pro lehké upínání, F= 4,3 kN	KS	10,000	2,66	26,60	
500	M	KMT1000250490	Svorka univerzální pro spojení dvou vodičů (Al i Cu) pro průměr vodiče, nebo lana 6,3 - 15,7 mm	KS	1,000	9,99	9,99	
D 749-PSM-AA01 Montážní práce podružného a spojovacího materiálu							10 692,50	
61	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	23,000	247,50	5 692,50	
62	M	PSM7190304-01-NN	Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství	SET	1,000	5 000,00	5 000,00	
D M Práce a dodávky M							365 389,56	
D 21-M-STO-AA1C E1- Stožárové svítidlo pro osvětlení pěšiny, v= 5,2m, LED 14 W							106 604,28	
539	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	9,000	302,50	2 722,50	
524	K	210040011	Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m	kus	9,000	453,75	4 083,75	
525	K	210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	9,000	353,10	3 177,90	
526	K	210120101	Montáž pojistkových patron do 60 A se stýčným kroužkem	kus	9,000	4,35	39,15	
527	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žil do 2,5 mm2	kus	54,000	13,04	704,16	
528	K	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žil do 10 mm2	kus	18,000	100,65	1 811,70	
529	K	210220452	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování pevně	m	18,000	32,66	587,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
530	K	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm ² uložených oevně	m	90,000	25,74	2 316,60	
531	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotností do 35 kg	kus	9,000	565,40	5 088,60	
540	M	VMLSTRIX M 2x2 727	Svítilno venkovní na výložník D60, se zdrojem LED, těleso hliníkový profil, skleněný difusor, IP 65, Ra > 70, teplota chromatičnosti 2 700 K, světelný tok zdroje 2 171 lm, příkon 14W, D _x Š _x V = 616x305x150 mm	KS	9,000	5 048,60	45 437,40	
541	M	AMK1407011476	Stožár dvoustupňový 5,2 m, žárově zinkovaný dle ČSN EN ISO 1461, dvířka 400x90 mm, dřík na vrcholu stožáru Ø76mm, 44 kg, pro velknotou montáž, pro výložníky s vyložněním do délky 2500 mm	KS	9,000	3 104,48	27 940,32	
543	M	AMK4300000114	Manžeta plastová, ochranná, pro zesílení dříku stožáru v místě velknoty, L = 300mm, pro průměr výložníku rovný, jednoramenný, na stožár Ø76 mm	KS	9,000	422,63	3 803,67	
542	M	AMK0510500076	žárově zinkovaný dle ČSN EN ISO 1461, v = 300mm, vyložení L = 500 mm, úhel sklonu 4°, hmotnost 4 kg	KS	9,000	371,91	3 347,19	
535	M	ELT10.874.885	Stožárová svorkovnice 1x E14, 6 x RSA 35 A 1 x RSA PE 35	KS	9,000	436,76	3 930,84	
536	M	ELT10.081.829	Pojistka tavná NEOZED DO1/E14 6 A, gL/gG	KS	9,000	25,00	225,00	
537	M	ELT11110101	Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C)	M	72,000	14,58	1 049,76	
538	M	ELT10.049.056	Vodič H07V-K 10 Z/ZL (CYA 10 zlž)	M	18,000	18,77	337,86	

D 21-M-STO-AA11E2- Stožárové svítidlo pro osvětlení komunikace, v = 8, LED 37 W 78 068,30

544	K	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	5,000	302,50	1 512,50	
545	K	210040011	Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m	kus	5,000	453,75	2 268,75	
546	K	210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	5,000	353,10	1 765,50	
547	K	210120101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	5,000	4,35	21,75	
548	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žil do 2,5 mm ²	kus	30,000	13,04	391,20	
549	K	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žil do 10 mm ²	kus	10,000	100,65	1 006,50	
550	K	210220452	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování pevně	m	10,000	32,66	326,60	
551	K	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm ² uložených oevně	m	50,000	25,74	1 287,00	
552	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotností do 35 kg	kus	5,000	565,40	2 827,00	
561	M	VMLSTRIX M 5x2 727	Svítilno venkovní na výložník D60, se zdrojem LED, těleso hliníkový profil, skleněný difusor, IP 65, Ra > 70, teplota chromatičnosti 2 700 K, světelný tok zdroje 5 234 lm, příkon 37W, D _x Š _x V = 616x305x150 mm	KS	5,000	6 132,89	30 664,45	
562	M	AMK1408013389	Stožár dvoustupňový 6,2 m, žárově zinkovaný dle ČSN EN ISO 1461, dvířka 400x90 mm, dřík na vrcholu stožáru Ø89mm, 84kg, pro velknotou montáž, pro výložníky s vyložněním do délky 2500 mm	KS	5,000	4 872,26	24 361,30	
563	M	AMK4300000133	Manžeta plastová, ochranná, pro zesílení dříku stožáru v místě velknoty, L = 300mm, pro průměr sloupu 133mm	KS	5,000	543,38	2 716,90	
564	M	AMK0111000089	Výložník obloukový, jednoramenný, na stožár Ø89 mm, žárově zinkovaný dle ČSN EN ISO 1461, v = 1800mm, vyložení L = 1000 mm, úhel sklonu 15°, hmotnost 16 kg	KS	5,000	1 138,67	5 693,35	
557	M	ELT10.874.885	Stožárová svorkovnice 1x E14, 6 x RSA 35 A 1 x RSA PE 35	KS	5,000	436,76	2 183,80	
558	M	ELT10.081.829	Pojistka tavná NEOZED DO1/E14 6 A, gL/gG	KS	5,000	25,00	125,00	
559	M	ELT11110101	Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C)	M	50,000	14,58	729,00	
560	M	ELT10.049.056	Vodič H07V-K 10 Z/ZL (CYA 10 zlž)	M	10,000	18,77	187,70	

D 21-M-SKR-FQ06 Skříň pojistková SP182 na sloup 2 036,59

501	K	210191510	Montáž skříň pojistkových plastových SPP 0/2	kus	1,000	825,00	825,00	
502	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásky	kus	2,000	68,20	136,40	
503	M	KMTE171100007 96	Skříň pojistková na sloup SP182/NSP1P, 1x pojistkový odpínač 14x51, IP44, IK10, 690V/50Hz, In=50A, ŠxVxH 324x283x122 mm, energetický závěr dle ČSN 359754, max průřez vodičů 25mm ²	KS	1,000	1 025,17	1 025,17	
504	M	UNPBANDIMEX-B136	Páska nerezová V2A, upínací "BANDIMEX", rozměr 19 x 0,4 mm, pro lehké upínání, F = 4,3 kN	M	3,000	14,90	44,70	
505	M	UNPBANDIMEX-S156	Spona nerezová V2A, pro upínací pásky "BANDIMEX", pro pásky s rozměrem 19 x 0,4 mm, pro lehké upínání, F = 4,3 kN	KS	2,000	2,66	5,32	

D 21-M-P14-FL30 Pojistka válcová, velikost PV14 33,07

506	K	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	1,000	4,07	4,07	
507	M	ELT10.081.655	Pojistka válcová, velikost PV14, 25A gG	KS	1,000	29,00	29,00	

D 21-M-UKC-BI96 Ukončení vodiče Cu 4-10 mm² na AlFe lanu do 25-150 mm² proudovou šroubovou svc 1 475,60

491	K	210040551	Montáž šablon nn pro vedení svorkou šroubovou do 50 mm ²	kus	4,000	101,48	405,92	
492	M	KXEHEL-3911	Svorka proudová, šroubová, odbočná, pro spojení dvou paralelních vodičů, průběžný vodič AlFe 25/4-120/20, odbočný vodič Cu 10-95	KS	4,000	267,42	1 069,68	

D 22-M-MRK-SL01MARKER - Magnetický označník pro ENERGETICKÁ VEDENÍ v zemi 1 263,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
437	K	220182024	Označení optického kabelu nebo spojky dvojicí magnetu	kus	4,000	250,00	1 000,00	
438	M	DISNN-12-134kHz	Marker - magnetický označnický kulový pro energetická vedení, vyhledávací hloubka 1,2 m, D=12cm, červenomodrý, vyhledávací frekvence 134,0 kHz	ks	4,000	65,93	263,72	
D 43-M-STO-AA07 Osazení sloupu jeřábem do výšky 6m							7 137,90	
577	K	430152301	Osazení jeřábem mostního provizoria rozpětí do 7,0 m, dvojitý nosník	kus	9,000	793,10	7 137,90	
D 43-M-STO-AA11 Osazení sloupu jeřábem výšky 7-11m							8 030,00	
578	K	430152302	Osazení jeřábem mostního provizoria rozpětí přes 7,0 do 11,0 m dvojitý nosník	kus	5,000	1 606,00	8 030,00	
D 46-M-TRZ-AA10 Trubka plastová, ohebná, pancéřová D75 ve výkopu							22 629,78	
220	K	460520163	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených do rýhy	m	458,000	29,48	13 501,84	
221	M	ELT10.079.365	Trubka ohebná pancéřová plastová, Ø75 mm, rudá	M	458,000	19,93	9 127,94	
D 46-M-VYK-AA31 Výkop š. 35cm, hl. 80cm, zemina tř.4, písk. lože tl. 30cm, fólie š. 33cm, zásyp štěrku/štěr							105 157,36	
439	K	460150164	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	250,000	151,25	37 812,50	
440	K	460560064	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	250,000	31,24	7 810,00	
441	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrku/písku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	250,000	59,40	14 850,00	
442	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	250,000	8,69	2 172,50	
443	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	87,500	24,48	2 142,00	
444	M	PKLPIS-FRA-0-4	Písek kopaný, frakce 0-4, sypaná hmotnost cca1650 kg na 1m3	t	43,250	382,25	16 532,31	
445	M	PKLSTR-FRA-4-8	Kamenivo drcené, hrubé, frakce 4-8, třída B, sypaná hmotnost cca1557 kg na 1m3	t	27,250	286,00	7 793,50	
446	M	PKLSTR-FRA-63-125	Kamenivo drcené, hrubé, frakce 63-125, třída B, sypaná hmotnost cca 2000 kg na 1m3	t	35,000	209,23	7 323,05	
447	M	PKLSTR-FRA-0-63	Štěrkostr, frakce 0-63, třída A, sypaná hmotnost cca1800 kg na 1m3	t	31,500	231,00	7 276,50	
448	M	ELT10.042.732	Fólie výstražná, nad kabely, rudá, blesk, šíře 33cm	M	250,000	5,78	1 445,00	
D 46-M-VYK-AB26 Výkop š. 50cm, hl. 120cm, zemina tř.4, písk. lože tl. 30cm, fólie š. 33cm, zásyp štěrku/štěr							5 994,84	
512	K	460150194	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	6,000	559,34	3 356,04	
513	K	460560304	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	m	6,000	66,83	400,98	
514	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrku/písku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	6,000	59,40	356,40	
515	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	6,000	8,69	52,14	
516	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	3,000	24,48	73,44	
517	M	PKLPIS-FRA-0-4	Písek kopaný, frakce 0-4, sypaná hmotnost cca1650 kg na 1m3	t	1,488	382,25	568,79	
518	M	PKLSTR-FRA-4-8	Kamenivo drcené, hrubé, frakce 4-8, třída B, sypaná hmotnost cca1557 kg na 1m3	t	1,404	286,00	401,54	
519	M	PKLSTR-FRA-63-125	Kamenivo drcené, hrubé, frakce 63-125, třída B, sypaná hmotnost cca 2000 kg na 1m3	t	1,800	209,23	376,61	
520	M	PKLSTR-FRA-0-63	Štěrkostr, frakce 0-63, třída A, sypaná hmotnost cca1800 kg na 1m3	t	1,620	231,00	374,22	
521	M	ELT10.042.732	Fólie výstražná, nad kabely, rudá, blesk, šíře 33cm	M	6,000	5,78	34,68	
D 46-M-VYK-OS56 Jáma pro osvětlovací stožár v= 6m, rozměr kotevního bloku 650x650x1300 mm							15 973,28	
565	K	460050004	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4	kus	9,000	460,35	4 143,15	
566	K	460120014	Zásyp jam ručně v hornině třídy 4	m3	2,520	122,65	309,08	
567	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	4,950	2 048,75	10 141,31	
568	M	PKLSTR-FRA-4-8	Kamenivo drcené, hrubé, frakce 4-8, třída B, sypaná hmotnost cca1557 kg na 1m3	t	1,953	286,00	558,56	
569	M	PKLSTR-FRA-0-63	Štěrkostr, frakce 0-63, třída A, sypaná hmotnost cca1800 kg na 1m3	t	2,268	231,00	523,91	
570	M	632321300	dlaždice z tvaveného čediče JR = jemný rastr 250x250x30	kus	9,000	33,03	297,27	
D 46-M-VYK-OS57 Jáma pro osvětlovací stožár v= 8m, rozměr kotevního bloku 750x750x1300 mm							10 984,84	
571	K	460050004	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4	kus	5,000	460,35	2 301,75	
572	K	460120014	Zásyp jam ručně v hornině třídy 4	m3	1,860	122,65	228,13	
573	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	3,655	2 048,75	7 488,18	
574	M	PKLSTR-FRA-4-8	Kamenivo drcené, hrubé, frakce 4-8, třída B, sypaná hmotnost cca1557 kg na 1m3	t	1,450	286,00	414,70	
575	M	PKLSTR-FRA-0-63	Štěrkostr, frakce 0-63, třída A, sypaná hmotnost cca1800 kg na 1m3	t	1,675	231,00	386,93	
576	M	632321300	dlaždice z tvaveného čediče JR = jemný rastr 250x250x30	kus	5,000	33,03	165,15	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							16 950,00	
D HZS-KOS-AA01 Koordinace profesí, příprava stavby							4 950,00	
374	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	30,000	165,00	4 950,00	
D HZS-REV-AA01 Vyhodnocení výchozí revize							6 000,00	
63	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	30,000	200,00	6 000,00	
D HZS-SKU-AA01 Vyhodnocení dokumentace skutečného stavu							6 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	HZS2222	Hodínová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	30,000	200,00	6 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy mezi ul. Pod strání a ul. Plvovarská

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:

Místo:

Bílavec - město

CC-CZ:

Datum:

31.07.2020

Zadavatel:

Město Bílavec, Slezské náměstí 1/1, PSČ 743 01

IČ:

DIČ:

00297744

CZ00297744

Uchazeč:

Moravia Trend, s.r.o.

IČ:

DIČ:

27831116

CZ27831116

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

DIČ:

63320819

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

118 100,00

DPH základní
snížená

Základ daně
118 100,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
24 801,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

142 901,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

3.8.2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy mezi ul. Pod strání a ul. Pivovarská

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Bílovec - město

Datum:

31.07.2020

Zadavatel:

Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, PSČ 743 01

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč:

Moravia Trend, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							118 100,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				118 100,00	
1	K	01131400FP	Zajištění archeologického dohledu	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
2	K	011514001BR	Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	
3	K	02945	Geometrický plán zpracovaný úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem	soub	1,000	30 000,00	30 000,00	
	W		1 *		1,000			
	W		Vypracování oddělovacího GP, včetně ověření na příslušném KÚ					
	W		Vypracování GP pro VB, vč. tabulek objemů a výměr pro věcná břemena a ověření na příslušném K.Ú.					
	W		- Oddělovací GP a GP pro VB vč. tabulek - 6 x tištěné a 6 x CD					
	W		Položka zahrnuje-					
	W		- přípravu podkladů, podání žádosti na K.Ú.					
	W		- polní práce spojené s vyholovení GP					
	W		- výpočetní a grafické kancelářské práce					
	W		- úřední ověření výsledného elaborátu					
	W		- schválení návrhu vkladu do KN příslušným K.Ú.					
4	K	035002001BR	Zajištění zvláštního užívání komunikace vč. zajištění rozhodnutí, poplatků, dodání a instalace dopravního značení	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
5	K	093105000	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	Kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
6	K	093105002	Geodetické práce odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství před zahájením stavby, v průběhu stavby a po dokončení	Kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	W		*geodetické práce při provádění stavby:					
	W		*-vytyčení objektů stavby a pevných, vytyčovacích bodů, stavby autorizovaným geodelem, vč. fixace a obnovení zhotovilelem, 2x tištěné + 2 x CD					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
7	K	093105007	Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí dle podmínek správců sítí	Kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
8	K	11503001BR	Technické zkoušky odvrtní sond živních konstrukcí	ks	3,000	1 000,00	3 000,00	
9	K	200401RVD	Zajištění provizorního přístupu k nemovitostem zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízení, provozem, zabezpečením a likvidací, zřízení a projednání potřebných ploch pro ZS, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úhrady norychu na likvidaci staveniště	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
10	K	2004RVD		soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
	W		1 *		1,000			
	W		na parcele č.747/1 sejmout ornici a zpětně rozprostít a osít.					
11	K	2005R	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě a vstupu na staveniště	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
12	K	20092VP.1	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 tištěné paré +1 v elektr.podobě-dgn,dwg,doc,pdf) a zaměření skutečného provedení stavby (3 tištěné paré +1 v elektr.podobě) a dokumentace	soub	1,000	8 500,00	8 500,00	
13	K	4300201FP	Statická zátěžová zkouška pláně, konstrukčních prvků vozovky	ks	4,000	3 400,00	13 600,00	