
SMLOUVA o DÍLO

k provedení stavby

„Rekonstrukce výměníkové stanice Sokolovská 14/324“

číslo smlouvy objednatele: 2020/OSM/0161/DDIL

číslo smlouvy zhotovitele: .........../2020

 

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku

č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9, „

sídlem: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSC 18049

IC: 00063894, DIC: C200063 894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní 5

číslo účtu:

zastoupená: ng. an aro 1m, starostou Praha 9

(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

a

MONTSERVIS PRAHA, a.s.

se sídlem: Praha 9- Letňany, Prachatická 209, PSČ 19900

IČ: 00551899, DIČ: C200551899, registrována dle §94 z. 2.3 5/2004 Sb. 0 DPH

lapsána v obch ' soudu v Prazec, oddíl B, číslo vložky 270

bankovní

číslo účtu

zastoupen . . představenstva a Ing. Jiřím Djakovem, členem

  

  

 

představenstva

(dále jen "zhotovite1")

takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE o STAVBĚ

Název stavby: „Rekonstrukce výměníkové stanice Sokolovská 14/324“

Místo stavby: MČ Praha9, Sokolovská 14/324 Praha



II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „Rekonstrukce

výměníkové stanice Sokolovská 14/324“ a to V rozsahu předané realizační projektové

dokumentace a cenové nabídky.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci, veškerými právními a

technickými požadavky platnými V době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), se

stavebním zákonem č 183/2006 Sb. V platném znění a předpisy souvisejícími a

v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla

může zhotovitel pověřit třetí osobu a to v rozsahu dle přílohy č. 3. této smlouvy, nad

rámec této přílohy jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však

odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

Specifikace rozsahu dílaje vymezena V příloze č. 1- Specifikace dila a kalkulace ceny

(oceněný výkaz výměr), kteráje nedílnou součástí této smlouvy a v případné realizační

prOJektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.

V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní

náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy

V položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových

položek (jak je uvedeno V popisu položek). Jedná se o:

náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení

ornice, případně nutné biologické rekultivace

výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti

zatřídění v zadávací dokumentaci

atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení

obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata

zpracování dokumentace skutečného provedení dila včetně geodetického zaměření

digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojím vyhotovení

projednání záborů veřejných prostranství,

projednání dopravních opatření a jejich realizace

náklady na informační panel

Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu

za jeho provedení za podmínek uvedených V této smlouvě.



III.

DOBA PLNĚNÍ

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli V termínu 74 dní od podpisu smlouvy.

Časový harmonogram obsažený V nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků

objednatele uvedených V zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou

součástí této smlouvy.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností

zhotovitele V rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a

činí:

Základní cena bez DPH 2 436 080,20 Kč

2! % DPH 511 576,84 Kč

Cena celkem včetně DPH 2 947 657,04 Kč

PLNĚNÍ BUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DANOVE POVINNOSTI

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí dila“.

Konečná faktura bude objednatelem uhrazena vplné výši vpřípadě, že dílo bude

dokončeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky, které

nebrání užívání díla, pozastaví objednatel 20% i z této konečné faktury. Dnem

uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu

„Protokolu“. »

Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, se sídlem

Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9 a V jednom vyhotovení zaslány nebo osobně

doručeny na tuto adresu. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem

provedených prací.

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Oprávněné vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového

dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších

předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

rozsah a předmět plnění

evidenční číslo daňového dokladu

fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

datum uskutečnění zdanitelného plnění



a dále:

datum vystavení daňového dokladu

razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury

IČ objednatele a zhotovitele

název stavby

bankovní spojení objednatele a zhotovitele

zápis V obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

číslo smlouvy

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.

V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či

oprávněně vystavené faktury.

Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě

kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve

věcech této smlouvy a V souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

v platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo

požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených

v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny

jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla,

b) u dodatečných prací neobsažených V kalkulaci základní ceny díla bude provedena

kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného V době

provádění těchto dodatečných prací, případně mohou být sjednány ceny nižší.

c) U dodatečných prací neobsažených V ceníku URS budou sjednány ceny obvyklé

v čase a místě plnění.

Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného

souhlasu objednatele a V rozporu s Cl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli

uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící

inženýrskou činnost (tj. mandatáře), na základě vydané plné moci pro tuto finnu.

Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro

odběr elektrické energie a vody.

Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a

jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a projektovou dokumentaci ve 2

vyhotoveních.

Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné

zástupce pověřené výkonem technického dozoru.



13.

Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou

součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto

smlouvou.

Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a

nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti

s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu požadavků

Zákona č.309/2006 Sb.,

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu.

Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO.

Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly

platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové

dokumentaci.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a

rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace V prostoru staveniště a jeho okolí,

neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na

okolní zástavbu.

Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 3 dnů od

předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi

pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo

objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek

vydání kolaudačního souhlasu

Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.

Zhotovitel souhlasí stím, že si ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního

souhlasu a v případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky

vydání kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem,

bezúplatně odstraní.

Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných

kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným

technickým dozorem investora objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.

Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů

veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude

mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.



14. Zhotovitel je povinen dodržet V řádných termínech povinnosti dané § 1473 zákona č.

137/2006 Sb.“ ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají

veškeré provedené fakturace za dílo V zákonem stanoveném období.

VII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,

TECHNICKÝ DOZOR

Stavbyvedoucím zhotovitele je p. Jaroslav Kuchyňka, který zabezpečuje za zhotovitele

zejména tyto činnosti:

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů

b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů

c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli

d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek

e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a

dodávek materiálu

f) vede stavební deník a deník víceprací — méněprací

g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.

(Za tímto účelem je stavbyvedoucímu zhotovitelem vystavena plná moc, kterou

objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště).

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle

zákona č. 183/2006 Sb. V platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách,

které brání jejich plynulému postupu.

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů V deniku a k zápisům připojovat svá

stanoviska.

Na případné Vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mohou

být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením a

uzavřením písemného dodatku smlouvy.

Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku

odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem,

příp. orgán státního stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je zakázáno zápisy

v deníku přepisovat, škrtat a nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých stránek.

Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise

o předání a převzetí stavby.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo

projektanta, je povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak

se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl

stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dnů s

uvedením důvodů, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

Výkon technického dozoru si zajišťuje objednatel sám.
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Technický dozor objednatele zejména:

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného realizačního

projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy

provedených prací a zjišťovací protokoly.

c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a

vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.

(1) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný

orgán zhotovitele není dosažitelný a j e-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí

vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti

zhotovitele.

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým

dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní

úpravy.

Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím

řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č.183/2006

Sb. v platném znění.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Řádně provedená stavba se předává a přejímá v rozsahu realizační projektové

dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto,

též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a

převzetí budou prováděna V rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto

smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o

zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci

skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty,

vyzve zhotovitel zástupce objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytim zápisem

do stavebního deníku a zároveň prostřednictvím e-mailu. Pokud se objednatel na výzvu

nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.

K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před

zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který

bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality
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provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a

dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet

záruční lhůta.

Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se otom zápis, V němž smluvní strany uvedou

svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že

dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného

technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.

Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých Věděl nebo

vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozomil již v průběhu

zadávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.

Zhotovitel je povinen Odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to ve

lhůtách stanovených správním orgánem.

1x.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek

smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté V této smlouvě

a vlastností stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti

obvyklé.

Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí veškeré

provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobci či

podzhotoviteli

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé V důsledku neodborného zásahu, neodborného

užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji

objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem

uvedeným V čl. XIV.

Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v

případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho

odpovědnost.

V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka zajakost platí

na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem

podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.

Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě vzniku vad díla, je objednatel povinen

bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným V čl. XIV.

existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně



oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30 dnů od

uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

X.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu

ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení.

Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či

jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za

každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné

reklamace, způsobem uvedeným V čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každou vadu

a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle

předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit

tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to V případě, že zhotovitel neodstraní vady

ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad

Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s vystavením

konečně faktury.

Jestliže budou objednatelem V průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky

v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10

a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti

neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná

nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli

zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený

nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění

dle čl. XIV.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu,

případně vzniklou náhradu škody, na které mu V důsledku porušení závazku zhotovitele

vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle

příslušných ustanovení smlouvy.

Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku

každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného V čl. X této smlouvy, a to

na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl.

XIV. této smlouvy.

Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a V souběhu

s dalšími pokutami a náhradou škody.

Ustanovením čl. X. 0 smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na

náhradu škody.



10. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel řádně dílo

nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že obj ednatel provede nové výběrové

řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude

předmětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr V části úkonů, které

nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní

podmínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná

(případně porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou

nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka bude ve

výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne nová cenová

nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody, která byla

objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den

doručení (způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení způsobené škody

zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti splatným

pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel

je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání splatných

pohledávek. Za řádné nedokončeni díla se považuje i skutečnost, kdy objednatel

odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených V čl. XII. této smlouvy.

x1.

vyšší MOC

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění

smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo V

důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a

neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná

se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných

správních orgánů na území ČR.

Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění

o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně

odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.

ODSTOUPENÍ 0D SMLOUVY

., "v

Práce zhotovitele, které vykazujr JIZ V průběhu provádění nedostatky nebo jsou

prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným

plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky

neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů

objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

Jestliže objednatel V průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele,

nebo že na stavbě nej sou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze

strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu

do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve

10



10.

11.

stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od

smlouvy odstoupit i vpřípadě, že k porušení ustanovení čl. 11 odst. 3 smlouvy

zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je

zhotovitel povinen uhradit.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou vtomto článku v odstavci 1 a 2, je

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení

vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno V souladu s ustanoveními čl.

XIV.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel

zhotovitele k jejímu splnění písemně v souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud

zhotovitel nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn

od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu

a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.

Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delšíjak

pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní

strany.

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů

znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

Vznik některé ze skutečností uvedených V odstavci 6 je každá smluvní strana povinna

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není

rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2, 4 a 5 nebo

některá ze smluvních stran z důvodů uvedených V odstavci 6, smluvní strany sepíší

protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat

zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od

smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud

provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou,

nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je

zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K

určení znalce, jakož ik úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle

odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet

provede objednatel.

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o

odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem

uvedeným V čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran

na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše

stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
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12.

13.

14.

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné

platby zhotoviteli.

V dalším se vpřípadě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení

obchodního zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku

smlouvy)

)(III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má

rovněž Vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal

na misto provedeni dila.

Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí

osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle

až do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně

předáno a převzato.

Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel

povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou

v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného,

vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné,

pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu

je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné

částky musí být v minimální výši 3 mil. Kč s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši

10000,- Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen

doložit objednateli nejpozději v den předání staveniště objednatelem zhotoviteli a tento

doklad se stane nedílnou přílohu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o

bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy. Rovněž

prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani

na majetku obce či státu a životním prostředí.

"Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna MČ Praha

9, na profilu zadavatele včetně veškerých jejich příloh. Smluvní strany prohlašují, že

skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek."

Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby

poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, aby veškeré informace

obsažené vtéto smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně

požádají
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lO.

11.

12.

13.

14.

15.

Smluvm’ strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna

postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného

souhlasu druhé smluvní strany.

Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím

realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení

auditu realizace této stavby.

Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena

dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo

prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých

informacích, které se V souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma

těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se

zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.

Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10

dnů před zahájením auditu, a to V souladu s čl. XIV. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději

do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli

k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.

Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode

dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti

podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném

termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech

souhlasí.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti .

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn

jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Goller

- ve věcech technických: Jan Tošner

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn

jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Djakov

- ve věcech technických: Jaroslav Kuchyňka

XIV.

USTANOVENÍ o DORUČOVÁNÍ

13



Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo

zhotovitele uvedenou V této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke

změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně

oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se

prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník

zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za

den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

xv.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na

území Ceské republiky.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných

a oboustranně podepsaných dodatků.

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní

strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k

provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a

uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž

nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého

z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se V důsledku změny právní

úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále

jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako

takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a

vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními

předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by

nahradilo kolizní ustanovení.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž dva obdrží

objednatel a jeden zhotovitel.

Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu

oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně

seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv V tísni,

či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
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Přílohy:

č.1 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)

č.2 Časový harmonogram

č.3 Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelich

V Praze dne ...............
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REKONSTRUKCE PŘEDÁVACÍ STANICE SOKOLOVSKÁ 14/324, 190 00 PRAHA 9

Rekapitulace

 

       

 

 

 

 

 

Název položky DPH v % Cena celken: bez DPH v Kč Cena celkem s DPH

DPH v Kc v Kč

Vytápění 21% 1 470 319,30 308 767,05 1 779 085,35

Elektro a MaR 21% 461 426,90 ' 96 899,65 558 326,55
Projektová dokumentace 21% 124 000,00 26 040,00 150 040,00

Stavební a přípomocné práce 21% 380 334,00 79 870,14 460 204,14

[Celkem » | 2 436 080,20 l . 511 576,84 | 2 947 657,041
 

V Praze dne 25.6.2020

MONTBERVBS PRAHA. a.s.

Prachatická 209

199 00 Praha 9 — Letňany

IČO: 00551399

mc: “401551399 ©    člen představenstva



 

Rekonstrukce předávací stanice Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9

 

   
 

 

  
 

Specifikace

Jednotková

Název položky
MJ Množství cena bez DPH v Celkem bez

_, DPH v Kč

Kc

Vytápění

1 470. 319,30

Materiál

Kompaktní výměníková stanice Alfa Laval Maxi-S (viz příloha) ks 1,00 1 031 030,00 1 031 030,00

Deskový výměník CB30-10H
ks 1,00 7 550,40 7 550,40

Izolace
ks 1,00 2 530,00 2 530,00

expanzní automat OLYMP HC—7056
ks 1,00 115 830,00 115 830,00

přídavná nádoba OLYMP EB-3OOS
ks 1,00 25 190,00 25 190,00

zprovoznění a seřízní OLYMP
ks 1,00 6 325,00 6 325,00

trubka černá bezešvá 133 X 4.5 11353.0
m 20,00 570,80 11 416,00

trubka černá bezešvá 108X4 11353.0
m 6,00 356,20 2 137,20

trubka černá bezešvá 89 X 3.6 11353.0
m 20,00 270,00 5 400,00

trubka černá bezešvá 76X3,2 11353.0
m 6,00 210,20 1 261,20

trubka černá závitová bezešvá 6/4"x 3.2 113530 m 25,00 127,10 3 177,50

pouzdro. izolační s polepem vystuženým Al FOLIÍ 133x100 m 20,00 385,80 7 716,00

pouzdro izolační s polepem vystuženým Al FOLIÍ108X100 m 6,00 342,60 2 055,60

pouzdro izolační s polepem vystuženým Al FOLIÍ 89X80 m 20,00 215,40 4 308,00

pouzdro izolační s polepem vystuženým Al FóLlÍ 76x70 m 6,00 191,40 1 148,40

pouzdro izolační s polepem vystuženým Al FóLlÍ 48x30 m 25,00 69,00 1 725,00

trubka černá závitová bezešvá 1" X 3.2 11353.0
m 10,00 87,00 870,00

trubka PPR (52,5) PN20 DN40X6,7
m 20,00 58,60 1 172,00

trubka PPR (52,5) PN20 DN32X5,4
m 10,00 38,50 385,00

pouzdro izolační s polepem vystuženým AI FóLIÍ 35x30 m 10,00 58,80 588,00

izolace Tubolit DG 42/30 DÉLKA 2M 26KT
m 20,00 48,00 960,00

izolace Tubolit DG 35/25 DL.2M 32 KT
m 10,00 40,80 408,00

Montážní práce

Kompaktní výměníkové stanice Alfa Laval Maxi-S (viz příloha) ks 1,00 164 964,80 164 635,47

Deskový výměník CB30-10H
ks 1,00 1 208,06 1 208,06

Izolace
ks 1,00 404,80 404,80

expanzní automat OLYMP HC-70$6
ks 1,00 18 532,80 18 532,80

přídavná nádoba OLYMP EB-3005
ks 1,00 4 030,40 4 030,40

zprovoznění a seřízní OLYMP
ks 1,00 1 012,00 1 012,00

trubka černá bezešvá 133 X 4.5 11353.0
m 20,00 91,33 1 826,56

trubka černá bezešvá 108X4 11353.0
m 6,00 56,99 341,95

trubka černá bezešvá 89 X 3.6 11353.0
m 20,00 43,20 864,00

trubka černá bezešvá 76x3,2 11353.0
m 6,00 33,63 201,79

trubka černá závitová bezešvá 5/4"x 3.2 11353.0 m 25,00 20,34 508,40

pouzdro izolační s polepem vystuženým Al FOLIÍ 133x100 m 20,00 61,73 1 234,56

pouzdro izolační s polepem vystuženým Al FóLlÍ 108X100 m 6,00 54,82 328,90

pouzdro izolační s polepem vystuženým Al FOLIÍ 89X80 m 20,00 34,46 689,28

pouzdro izolační s polepem vystuženým Al FóLIl 76x70 m 6,00 30,62 183,74

pouzdro izolační s polepem vystuženým Al FóLlí 48x30 m 25,00 11,04 276,00

trubka černá závitová bezešvá 1" X 3.2 11353.0
m 10,00 13,92 139,20



 

trubka PPR (52,5) PN20 DN40X6,7

 

   

m 20,00 9,38 187,52

trubka PPR (52,5) PN20 DN32X5,4
m 10,00 6,16 61,60

pouzdro izolační s polepem vystuženým Al FóLIÍ 35x30 m 10,00 9,41 94,03

izolace Tubolit DG 42/30 DÉLKA 2M 26KT m 20.00 7,68 153,60

izolace Tubolit DG 35/25 DL.2M 32 KT m 10,00 6,53 55,23

Ostatm’

příprava pro kalorimetry
kpl 1,00 3 600,00 3 600,00

pomocný materiál
kpl 1,00 6 000,00 6 000,00

svářecí kyslík, plyn
kpl 1,00 7 200,00 7 200,00

sběrný dvůr
kpl 1,00 4 800,00 4 800,00

doprava
kpl 1,00 3 600,00 3 600,00

zkoušky
kpl 1,00 14 956,00 14 956,00

Elektro a MaR
461 426,90

PŘÍSTROJE MIMO ROZVÁDĚČ

1. Tepl. čidlo QAC22
ks 5,00 1 705,00 8 525,00

2. Detektror plynu GIC4O (CO)
ks 1,00 8 580,00 8 580,00

3. Čidlo GIBO-detekce plynu
ks 1,00 8 580,00 8 580,00

4. Regulátor teploty prostorový
ks 1,00 3 630,00 3 630,00

5. ELpohon ARA639 (12520100) 0-10V DC ks 4,00 4 675,00 18 700,00

6. VRG 131 6,3 kvs
ks 4,00 2 915,00 11 660,00

ROZVÁDĚČ

7. Skříň rozvaděče
ks 1,00 26 620,00 26 620,00

8. Montážní práce—rozvaděč MaR
hod 36,00 649,00 23 364,00

9. Procesní podstanice PXC36.1—E.D
ks 1,00 24 750,00 24 750,00

10. Vyp.S32/1103-D6
ks 1,00 1 089,00 1 089,00

11. Radova svorka WAGO
ks 210,00 71,50 15 015,00

12. Rad.5vorka do 15 mm2 +zapoj.
ks 5,00 104,50 522,50

13. Tesnici vyvodka P 13,5-P 16
ks 30,00 60,50 1 815,00

14. Ka b.Žlab TIPO 30-25L
bm 3,00 68,20 204,60

is. Zasuvka na DIN lištu T535 2520 ks 2,00 203,50 407,00
16. Pojistkovy drzak WAGO vc.pojistky

ks 15,00 137,50 2 062,50

17. Kontrolka lS—95 W 220V AC
ks 1,00 170,50 170,50

18. Transformator 220/24Vst,50Hz,250VA ks 1,00 2 189,00 2 189,00
19. Lišta DIN T535

m 3,00 148,50 445,50
20. Switch

ks 1,00 4 345,00 4 345,00

21. Proud.chránič FL7-6/N/003/B
ks 1,00 2 475,00 2 475,00

22. Jistič L7-16/3/B
ks 1,00 207,90 207,90

23. Jistic l.7-2/1/C
ks 9,00 170,50 1 534,50

24. Jistič L7-6/1/B
ks 6,00 170,50 1 023,00

25. GSM modul GD-06 +zdroj
ks 1,00 7 150,00 7 150,00

26. |nst.relé Z7-R/20/SS (230V AC)
ks 11,00 385,00 4 235,00

27. přepěťová ochrana SLP275/4
ks 1,00 2 189,00 2 189,00

28. Ovládací panel PXM20-E+kabel (3m) ks 1,00 26 950,00 26 950,00
29. D24 (snímač hladiny)

ks 1,00 1 375,00 1 375,00
30. Napájecí zdroj NZZSDIN (detekce) ks 1,00 2 189,00 2 189,00
31. hlavice T6"B"

ks 1,00 649,00 649,00

32. Spinaci jednotka T6 vc.spoj.di|u ks 1,00 825,00 825,00
33. Nnapa’jecf modul TX51.12F10

ks 2,00 4345,00 8 690,00



34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Adresné kolíčky 1-24

univerzální modul TXM1.8U

modul dig. vstupů TXM1.16D

modul dig. vstupů TXM1.8D

modul dig. Výstupů TXM1.6R

Jistič L7-10/1/B

Jistič L7-4/1/C

KABELY

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Stitek popisny

Celoplast.kabJYTY 4*1

Kabel JYTY 2*1

Kabel.zlab

Kabel CYKY3C*2,5

Kabel CYKY3Jx1,5

Propj.vodič CY 10

Vodič CY 4 zlutozelene

Lista eLinstal L 40

Datový kabel F/UTP4xAWGZ4

Kabel CYKY2Dx1,5

hlavice T6"H" s hribovym knoflikem

plast. skrin s 1 otvorem pro T6..

Spinaci jednotka T6 vc.spoj.dilu

Kabelovy zlab 120 * 100

CYKY5Cx4

svítidlo zářivkové

vypínač

MONTÁŽ KABELÚ

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Lista e|.instaI.L 40 pevne uloz.

montaz CYKY 3*1.5 - pevne

Kab.z|ab vc.vika a p.

montaz CYKY 3x2,5- pevne

Ukonc.a zapoj.vod.v rozv.do 2,5mm2

Ukonc.stineni kab.v plasti vc.zap.

Kabel JYTY 4*1 pevne ulozeny

Kabel JYTY 2*1 pevné

Oznac.stitek pro pr.v rozadec

Vodic CY 10

Vodic CY 4

Podruž. materiál

Datový kabel

Kabel CYKY2*1,5 pevne ulozeny

CYKYSCx4

MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ MaR

74.

75.

91.

92.

93.

94.

Zákaz.SW - vizualizace vč. řídícího programu

Vyvrtani otvoru do zdiva

Upevnovaci bod hmozdinkou

Montáž nasten.rozvadece

Konzola pro mano, termostat-montáž

Montaz cidla TV,TVZ,TVA,BT

ks

ks

ks

ks

ks

ks

5
5
3
3
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5

ks

ks

ks

ks

ks

ks

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

120,00

185,00

280,00

25,00

5,00

164,00

35,00

20,00

80,00

24,00

40,00

1,00

1,00

1,00

25,00

17,00

4,00

1,00

80,00

164,00

25,00

5,00

38,00

84,00

185,00

280,00

120,00

35,00

20,00

1,00

24,00

40,00

17,00

1,00

100,00

100,00

1,00

3,00

5,00

759,00

9 790,00

6 490,00

4 290,00

6 919,00

207,90

207,90

6,60

16,50

14,30

275,00

22,00

16,50

31,90

16,50

53,90

13,20

16,50

649,00

649,00

275,00

319,00

53,90

1 650,00

275,00

53,90

33,00

218,90

38,50

64,90

64,90

34,10

34,10

20,90

38,50

33,00

2 189,00

38,50

49,50

46,20

48 400,00

108,90

71,50

13 420,00

1 650,00

979,00

759,00

19 580,00

6 490,00

4 290,00

13 838,00

415,80

415,80

792,00

3 052,50

4 004,00

6 875,00

110,00

2 706,00

1 116,50

330,00

4 312,00

316,80

660,00

649,00

649,00

275,00

7 975,00

916,30

6 600,00

275,00

4 312,00

5 412,00

5 472,50

192,50

2 466,20

5 451,60

6 308,50

9 548,00

2 508,00

1 347,50

660,00

2 189,00

924,00

1 980,00

785,40

48 400,00

10 890,00

7 150,00

13 420,00

4 950,00

4 895,00



 

 

95. SERIZENI GSM

 

 

 

   

ks 1,00 2 750,00 2 750,00
96. Detekce plynu

ks 3,00 979,00 2 937,00
97. Úřední ověření detekce plynu

ks 3,00 1 650,00 4 950,00
98. Montáž elektrod. zař.

ks 1,00 979,00 979,00
99. Montáž snímace tlaku

ks 1,00 979,00 979,00

Projektová dokumentace
124 000,00

Projektová dokumentace, vč. PD skutečného provedení kpl 1,00 124 000,00 124 000,00

Stavební a přípomocné práce
380 334,00

Stavební část

2 Lešené pomocné
m2 60,00 300,00 18 000,00

21 Jádrové vrtání
ks 10,00 8 900,00 89 000,00

3 Zazdívky otvorů
ks 10,00 2 350,00 23 500,00

4 Vyspravení vnitřních omítek
m2 140,00 420,00 58 800,00

5 Výmalba klihovými barvami
m2 140,00 280,00 39 200,00

6 Oprava a doplnění stávajících podlah m2 53,00 500,00 26 500,00
7 Nátěr ocelových konstrukcí a konzol

ks 15,00 1 200,00 18 000,00
8 Zakrytí a olepení instalací

hod 5,00 300,00 1 500,00
9 Vodorovná doprava suti ruční

t 2,00 4 000,00 8 000,00
92 Odvoz suti a vybouraných hmot vč. skládkovného t 2,00 4 500,00 9 000,00
94 Ztížené pracovní podmínky

kpl 1,00 14 000,00 14 000,00
95 Zařízení staveniště

ks 1,00 9 204,00 9 204,00
952 Přesun hmot

4,00 4 100,00 16 400,00

953 Mimostaveništnídoprava
4,00 3 032,50 12 130,00

96 Nátěr podlah Eternal Elast se vsypem m2 53,00 700,00 37 100,00
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MONTSERVlS PRAHA, a.s.

člen skupiny Pražská plynárenská, a.s.

Výstavba, rekonstrukce a provoz energetických staveb

Výstavba, rekonstrukce a provoz kogeneračních jednotek

 

 

  
  

, Výstavba plynovodů a plynovodnich přípojek

Facility Management

í Zakázka: Rekonstrukce výměníkové stanice Sokolovská 14/324

Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

i Uchazeč: MONTSERVIS PRAHA, a.s., Prachatická 209, 199 00 Praha 9 - Letňany |

HARMONOGRAM — TERMÍNY PROVEDENÍ

Zahájení: 08/2020 doba realizace 20 pracovních dnů

Přesný termín zahájení bude upřesněn nejpozději 10 dní předem a je závislý

na dodávce rozhodující technologie Alfa Laval.

Ukončení: nejpozději do 30.09.2020

V Praze dne 25. června 2020

 

Prachatická 209

199 00 Praha 9—Letňany

už: 00551899

DIČ: C200551899

 

 

MDNTSERVIS PRAHA, as.

Prachatická 209

199 00 Pam 9 - Letňany

IČO: 00551899

otc: mosmsse ©

 

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 270
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MONTSERVIS j Výstavba plynovodů a plynovodních přípojek

" Facility Management

 

 

Zakázka: Rekonstrukce výměníkové stanice Sokolovská 14

\ Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Uchazeč: MONTSERVIS PRAHA, a.s., Prachatická 209, 199 00 Praha 9 - Letňany
  

ČESTNĚ PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE o SUBDODAVATELÍCH

 

 

 

Subdodavatelé

Název \ Sídlo IČ předmět plnění podíl v % '

KVARTA spol. s r.o. Dolní 222, 13582747 stavební a přípomocné 20,5 \

565 01 Choceň práce     

Veškeré ostatní práce provede zhotovitel sám.

V Praze dne 25.6.2020

  
MONTSERVIS PRAHA, a.s.

Prachatická 209

199 00_ Praha 9 — Letňany

lCO: 00551899

DIC; 0:00551899 ©

Prachatická 209

199 00 Praha 9-Letňany

IČ: 00551899

DIČ: C200551899    Firma je zapsána v ses s ym sou em v Praze, oddíl B, vložka 270



 


