

OBJEDNÁVKA

I/3 Olbramovice, přeložka – Monitoring studní – přípravné práce

Číslo objednávky: 04PT-000200

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: Hydrogeologická spol., s.r.o.
Adresa: U Národní galerie 478, 156 00 Praha 5
IČO: 26473330
DIČ: CZ26473330
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Přípravné práce před zahájením vlastní stavební činnosti. Obsahem přípravných prací je aktualizace návrhu monitoringu, který byl navržen v hydrogeologickém posouzení vlivů projektovaného silničního obchvatu na studny 03/2015. Jedná se primárně o úpravu rozsahu sledovaných ukazatelů, případně i redukci množství sledovaných objektů, resp. frekvence, a to ve smyslu aktuálních předpisů a legislativy. Součástí je také zpracování plánu havarijních opatření pro případ úniku závadných látek během výstavby do horninového a následně zvodněného prostředí, potenciálně i do vod povrchových. Jedná se o plán opatření, zpracovaný v intencích platných předpisů (zejména ve smyslu Vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků ve znění pozdějších předpisů). V tomto případě, se jedná o specifický (interní) HP, který bude parametricky vyhovovat výše uvedené vyhlášce, nebude však muset být schvalován DOSS – zde místně příslušný vodoprávní úřad.

Lhůta pro dodání či termín dodání: termín dodání do 3 měsíců od podpisu objednávky

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / ~~vč. DPH~~: 98 860,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb – rozpis činností

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Praze dne 18.8.2020

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

24-08-2020

činnost - položka	jednotka	p.j.	cena za jednotku [Kč]	celkem [Kč]
-------------------	----------	------	-----------------------------	----------------

CELKEM (položky 1.-5.) bez DPH	98 860
--------------------------------	--------

Od:
Odesláno: úterý 18. srpna 2020 8:49
Komu:
Předmět: Re: Objednávka - I/3 Olbramovice, přeložka - Monitoring studní - přípravné práce

Zdravím a tímto povrzuji akceptaci zasláné objednávky 04PT-000200.

Přeji vše dobré.

Dne 17.08.2020 v 10:36

Dobrý den,
v příloze Vám zasílám výzvu na zakázku „I/3 Olbramovice, přeložka – Monitoring studní – přípravné práce“.

Žádám Vás o vyplnění objednávky, kterou nám zašlete zpět ve čtyřech vyhotoveních podepsanou a orazítkovanou, dále 4x rozpočet taktéž orazítkovaný a podepsaný.

Smlouvu o zpracování osobních údajů přiložte 4x - nepodepisovat a nevyplňovat. Zároveň Vás poprosím o akceptaci objednávky (viz. poslední odstavec v souboru Objednávka).

Děkuji za vyřízení.

S přátelským pozdravem a přáním příjemného dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha
Brankovická 337, 280 00 Kolín
detašované pracoviště: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

--
Hydrogeologická společnost, s.r.o.
U Národní galerie 478
156 00 Praha 5 - Zbraslav