
 

strana 1 – celkem 20 

 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
LETIŠTĚ PRAHA, A.S. 

 

 

 

K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ 

NA VYTVÁŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 

(dále jen „Rámcová smlouva“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dále jen „Obchodní podmínky“) 



Obchodní podmínky 
k Rámcové smlouvě na vytváření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti 

strana 2 – celkem 20 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Definice pojmů 

Pro účely Rámcové smlouvy a Obchodních podmínek se následujícím pojmům, není-li v Rámcové nebo Prováděcí smlouvě 
stanoveno jinak, přikládá níže uvedený význam: 

1.1.1 Autorským dozorem se rozumí služby autorského dozoru, jak jsou vymezeny v čl. 4 Obchodních podmínek. 

1.1.2 Cenou Díla se rozumí celková cena za Řádně dokončené Dílo sjednaná Prováděcí smlouvou. 

1.1.3 Cenou dílčího plnění se rozumí položka Ceny Díla představující cenu za jednotlivou část Díla, jak je vymezena 
v Prováděcí smlouvě. 

1.1.4 Dílem se rozumí výsledek činnosti Dodavatele specifikovaný Smlouvou včetně případných Změn Díla provedených 
v souladu s Obchodními podmínkami.  

1.1.5 Dodavatelem stavebních prací se rozumí osoba vybraná na základě postupu Objednatele, se kterou bude 
uzavřena smlouva o dílo na realizaci Stavby. 

1.1.6 Dokumentací pro územní rozhodnutí se rozumí projektová dokumentace v rozsahu patřičného právního předpisu 
na úseku územního plánování, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (anebo příslušného předpisu, který tuto vyhlášku ve věci vymezení 
náležitostí dokumentace pro územní rozhodnutí později nahradil). 

1.1.7 Dokumentací pro stavební povolení se rozumí projektová dokumentace vypracovaná v rozsahu dle patřičné 
právní úpravy na úseku povolování a provádění staveb, zejména pak Vyhlášky případně vyhlášky č. 146/2008 Sb., 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (anebo příslušného předpisu, který tyto vyhlášky 
ve věcech vymezení náležitostí dokumentace pro stavební povolení později nahradil). 

1.1.8 Dokumentací pro provádění stavby se rozumí projektová dokumentace vypracovaná v rozsahu dle patřičné 
právní úpravy na úseku povolování a provádění staveb, zejména pak přílohy č. 6 Vyhlášky, anebo v rozsahu 
příslušného předpisu, který tuto Vyhlášku ve věci vymezení náležitostí Dokumentace pro provádění stavby později 
nahradil pro účely realizace Stavby, koordinaci a řízení realizace Stavby a užívání Stavby Objednatelem. Součástí 
Dokumentace pro provádění stavby je vždy Výkaz výměr, nestanoví-li Prováděcí smlouva jinak. 

1.1.9 Dokumentací skutečného provedení stavby se rozumí dokumentace v rozsahu dle patřičné právní úpravy na 
úseku povolování a provádění staveb, zejména přílohy č. 7 Vyhlášky (anebo v rozsahu příslušného předpisu, který 
tuto Vyhlášku ve věci vymezení náležitostí Dokumentace skutečného provedení stavby později nahradil), ve které 
budou vyznačeny změny a odchylky skutečného provedení stavby oproti Dokumentaci pro provádění stavby, 
nestanoví-li Prováděcí smlouva jinak. 

1.1.10 Dokumentací stavby se rozumí Dokumentace pro územní rozhodnutí, Dokumentace pro stavební povolení, 
Dokumentace pro provádění stavby a Dokumentace skutečného provedení, případně jiný typ dokumentace podle 
požadavků Objednatele, ve všech případech vždy se všemi součástmi vymezenými v Prováděcí smlouvě. 

1.1.11 Inženýrskou činností se rozumí služby a činnosti Dodavatele související se získáním Územního rozhodnutí nebo 
územního souhlasu pro Stavbu a/nebo se získáním Stavebního povolení nebo s řádným ohlášením Stavby, a to 
v rozsahu, jak jsou vymezeny v čl. 3 těchto Obchodních podmínek. 

1.1.12 Kaucí se rozumí částka složená Dodavatelem na účet Objednatele za účelem zajištění plnění povinností 
Dodavatele k platbám Objednateli. 

1.1.13 Kolaudačním souhlasem se rozumí doklad o povolení užívání Stavby a povoleném účelu užívání Stavby vydaný po 
provedení závěrečné kontrolní prohlídky Stavby, odpovídá-li tento stavebnímu záměru stavebníka. 

1.1.14 Lhůtou pro dodání Dokumentace pro územní rozhodnutí se rozumí den uvedený ve Smlouvě, kdy musí být 
Objednateli Dodavatelem nejpozději předána Dokumentace pro územní rozhodnutí, a to řádně zhotovená, věcně 
i formálně úplná a bez vad. 

1.1.15 Lhůtou pro dodání Dokumentace pro stavební povolení se rozumí den uvedený ve Smlouvě, kdy musí být 
Objednateli Dodavatelem nejpozději předána Dokumentace pro provádění stavby, a to řádně zhotovená, věcně i 
formálně úplná a bez vad. 
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1.1.16 Lhůtou pro dodání Dokumentace pro provádění stavby se rozumí den uvedený ve Smlouvě, kdy musí být 
Objednateli Dodavatelem nejpozději předána Dokumentace pro provádění stavby, a to řádně zhotovená, věcně i 
formálně úplná a bez vad. 

1.1.17 Lhůtou pro dodání Projektové dokumentace se rozumí den uvedený ve Smlouvě, kdy musí být Objednateli 
Dodavatelem nejpozději předána Projektová dokumentace, a to řádně zhotovená, věcně i formálně úplná a bez 
vad. 

1.1.18 Lhůtou pro dodání upravené části Dokumentace stavby se rozumí lhůta uvedená v Prováděcí smlouvě, do které 
musí Dodavatel Objednateli předat upravenou Dokumentaci stavby, resp. její dílčí část vyžádanou Objednatelem 
postupem dle článku 2 těchto Obchodních podmínek.  

1.1.19 Lhůtou pro schválení Dokumentace stavby se rozumí lhůta uvedená v Prováděcí smlouvě, do které je Objednatel 
povinen schválit dodanou část Dokumentace stavby nebo požadovat její úpravy dle článků 2.4 a 2.5 těchto 
Obchodních podmínek. 

1.1.20 Lhůtou pro vydání Stavebního povolení se rozumí den uvedený ve Smlouvě, kdy nejpozději musí nabýt právní 
moci Stavební povolení na Stavbu nebo musí být vydán souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené Stavby. 

1.1.21 Lhůtou pro vydání Územního rozhodnutí se rozumí den uvedený ve Smlouvě, kdy nejpozději musí nabýt právní 
moci Územní rozhodnutí nebo územní souhlas pro Stavbu. 

1.1.22 Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. 

1.1.23 Projektovou dokumentací se rozumí projektová dokumentace Stavby v patřičném rozsahu požadovaném 
právními předpisy na úseku stavebním, zejména pak v rozsahu přílohy č. 1 k Vyhlášce (anebo v rozsahu 
příslušného předpisu, který tuto Vyhlášku ve věci vymezení náležitostí Projektové dokumentace později nahradil) 
pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, 
nestanoví-li Prováděcí smlouva jinak. 

1.1.24 Prováděcí smlouvou se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí jednotlivá Dílčí smlouva uzavřená přijetím 
Návrhu Prováděcí smlouvy nebo Objednávky uzavřená na základě Rámcové smlouvy. 

1.1.25 Řádným dokončením Díla se rozumí (kumulativně): 

(i) provedení Díla v souladu s Prováděcí smlouvou, s Rámcovou smlouvou a s těmito Obchodními podmínkami, 
včetně odstranění všech případných vad Díla; 

(ii) předání Objednateli všech dokumentů a listin požadovaných Prováděcí smlouvou, Rámcovou smlouvou 
nebo těmito Obchodními podmínkami 

a to v termínech stanovených Prováděcí smlouvou. 

1.1.26 Řádně dokončeným Dílem se rozumí výsledek Řádného dokončení Díla. 

1.1.27 Stavbou se rozumí stavba Objednatele uvedená v Prováděcí smlouvě, pro jejíž zhotovení je pořizována 
Dokumentace stavby a výkony Inženýrských činností podle Prováděcí smlouvy. 

1.1.28 Stavebním povolením se rozumí pravomocné stavební povolení pro realizaci Stavby na základě Dokumentace pro 
stavební povolení nebo jiné rozhodnutí či úkony příslušného správního orgánu, které mají podle platné právní 
úpravy účinky odpovídající pravomocnému stavebnímu povolení. 

1.1.29 Staveništěm se rozumí situace Stavby a pozemků, na kterých má být Stavba zhotovena, a pozemky nezbytné pro 
provedení Stavby, jak budou vymezeny Stavebním povolením. 

1.1.30 Stranami se rozumí společně Objednatel a Dodavatel, v jednotném čísle se Stranou rozumí kterákoli ze Stran.  

1.1.31 Subdodavatelem se rozumí jakákoli právnická nebo fyzická osoba, s níž Dodavatel uzavřel smlouvu na provedení 
některých částí Díla. 

1.1.32 Určeným subdodavatelem se rozumí jakákoli právnická nebo fyzická osoba, kterou Objednatel může pro 
zhotovení vybraných částí Díla podle Prováděcí smlouvy určit a s níž bude mít Dodavatel povinnost uzavřít 
smlouvu za účelem zhotovení některých částí Díla. 
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1.1.33 Územním rozhodnutím se rozumí pravomocné územní rozhodnutí, které umožní umístění a zhotovení Stavby na 
základě Dokumentace pro územní rozhodnutí. 

1.1.34 Vyhláškou se rozumí vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

1.1.35 Výkazem výměr se rozumí vymezení množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb potřebných ke 
zhotovení Stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou část Dokumentace pro provádění stavby 
nebo jinou dokumentaci podle Prováděcí smlouvy. 

1.1.36 Vyšší mocí se rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou nemohla žádná ze Stran před 
uzavřením Prováděcí smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a 
nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím kterékoliv Strany. Takovými událostmi, 
okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně: 

(i) živelné události - zemětřesení, záplavy, vichřice atd.; 

(ii) události související s činností člověka - např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní 
zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské 
poměry a podobné okolnosti související s činností Strany, která se Vyšší moci dovolává; 

(iii) obecně závazné akty státních a místních orgánů – zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů Objednatele 
z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži 
Strany dovolávající se zásahu Vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto 
Stranou nebo její nedbalost. 

1.1.37 Zjišťovacím protokolem se rozumí protokol vypracovaný Dodavatelem po provedení všech Změn Díla a obsahující 
soupis provedených, resp. neprovedených prací, dodávek a služeb, který Dodavatel předloží Objednateli ke 
schválení. 

1.1.38 Změnou Díla se rozumí odchylka od specifikace Díla nebo harmonogramu prací stanovených přímo Prováděcí 
smlouvou, nebo postupem dle Prováděcí smlouvy, kterou Objednatel schválil postupem podle Prováděcí smlouvy. 

1.1.39 Zástupci stran jsou Osoby určené v Rámcové smlouvě jako zástupci Stran s oprávněním jednat a podepisovat 
jménem Objednatele a Dodavatele v rámci plnění podle Rámcové smlouvy, tj. ve věcech týkajících se provedení a 
zaplacení Díla (předání a převzetí Dokumentace stavby, podkladů pro úhradu apod.), nikoli však disponovat 
Rámcovou smlouvou samotnou, tj. sjednávat dodatky k Rámcové smlouvě, činit právní jednání přímo vedoucí 
k jejímu ukončení apod. 

1.2 Obchodní podmínky 

1.2.1 Rámcová smlouva a Obchodní podmínky tvoří nedílný celek. Pokud se hovoří o Rámcové smlouvě, rozumí se tím 
zároveň tyto Obchodní podmínky, ledaže ze souvislosti vyplývá, že se má na mysli pouze Rámcová smlouva. 

1.2.2 Dodavatel podpisem Rámcové smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil a 
souhlasí s jejich obsahem, jejich závazností, a zavazuje se tyto dodržovat bez jakýchkoliv výhrad. 

1.2.3 Strany výslovně sjednávají, že všeobecné obchodní nebo jiné obdobné podmínky Dodavatele se na vztahy mezi 
Objednatelem a Dodavatelem nikdy neuplatní, a to ani pro jednotlivé Prováděcí smlouvy a ani v případě, že takové 
podmínky budou součástí komunikace mezi Stranami. 

2. PROJEKČNÍ ČINNOST 

2.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí 

2.1.1 Na základě Objednatelem schváleného návrhu (studie) Stavby Dodavatel připraví a předá Objednateli 
Dokumentaci pro územní rozhodnutí tímto způsobem: 

(i) v digitální podobě, 

(ii) v počtu originálních vyhotovení uvedeném v Prováděcí smlouvě, 

(iii) po předložení ke kontrole a schválení ve Lhůtě pro dodání Dokumentace pro územní rozhodnutí. Objednatel 
je oprávněn schválit Dokumentaci pro územní rozhodnutí nebo požadovat jakékoli její úpravy, které 
rozumně požadovat při zachování souladu s návrhem (studií) Stavby schváleným Objednatelem. Pokud 
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Objednatel požádá o úpravy Dokumentace pro územní rozhodnutí, Dodavatel upraví tuto dokumentaci v 
souladu s pokyny Objednatele a předá ji Objednateli ke schválení ve Lhůtě pro dodání upravené části 
Dokumentace stavby. 

2.2 Dokumentace pro stavební povolení 

2.2.1 Na základě Objednatelem schválené Dokumentace pro územní rozhodnutí nebo podle jiné Dokumentace stavby 
případně podle podkladu určeného Prováděcí smlouvou Dodavatel připraví a předá Objednateli Dokumentaci pro 
stavební povolení tímto způsobem: 

(i) v digitální podobě, 

(ii) v počtu originálních vyhotovení uvedeném v Prováděcí smlouvě,  

(iii) po předložení ke kontrole a schválení ve Lhůtě pro dodání Dokumentace pro stavební povolení. Objednatel 
je oprávněn schválit Dokumentaci pro stavební povolení nebo požadovat jakékoli její úpravy, které lze 
rozumně požadovat při zachování souladu s Dokumentací pro územní rozhodnutí schválenou Objednatelem 
nebo podkladem určeným pro zhotovení Dokumentace pro stavební povolení dle Prováděcí smlouvy. Pokud 
Objednatel požádá o úpravy Dokumentace pro stavební povolení, Dodavatel upraví tuto dokumentaci 
v souladu s pokyny Objednatele a předá ji Objednateli ke schválení v digitální podobě a výše uvedeném 
počtu vyhotovení, a to ve Lhůtě pro dodání upravené části Dokumentace stavby. 

2.3 Dokumentace pro provádění stavby 

2.3.1 Na základě Objednatelem schválené Dokumentace stavby, případně podle jiného podle podkladu určeného 
Prováděcí smlouvou Dodavatel připraví a předá Objednateli Dokumentaci pro provádění stavby tímto způsobem: 

(i) v digitální podobě, 

(ii) v počtu originálních vyhotovení uvedeném v Prováděcí smlouvě, 

(iii) po předložení ke kontrole ve Lhůtě pro dodání Dokumentace pro provádění stavby. Objednatel je oprávněn 
schválit Dokumentaci pro provádění stavby nebo požadovat jakékoli její úpravy, které lze rozumně 
požadovat při zachování souladu s ostatními částmi Dokumentace stavby odsouhlasenými Objednatelem; 

(iv) do Dokumentace pro provádění stavby musí být Dodavatelem zapracovány případné připomínky správních 
orgánů v územním a/nebo stavebním řízení a/nebo řízení o posouzení vlivů na životní prostředí, které ve 
věci Stavby proběhly nebo probíhají. Pokud Objednatel požádá o úpravy Dokumentace pro provádění 
stavby, Dodavatel upraví tuto dokumentaci v souladu s pokyny Objednatele a předá ji Objednateli ke 
schválení upravenou Dokumentaci pro provádění stavby v digitální podobě a výše uvedeném počtu 
vyhotovení, a to ve Lhůtě pro dodání upravené části Dokumentace stavby. 

2.4 Schválení Dokumentace stavby 

2.4.1 Objednatel je povinen schválit jednotlivé části Dokumentace stavby ve Lhůtě pro schválení Dokumentace stavby, 
kdy tato lhůta počíná běžet ode dne, kdy Objednatel příslušnou část Dokumentace stavby obdržel od Dodavatele. 
Nepožádá-li v uvedené lhůtě Objednatel Dodavatele o úpravu dané části Dokumentace stavby, považuje se daná 
část Dokumentace stavby za Objednatelem odsouhlasenou a Dodavatel ji použije jako podklad pro navazující část 
nebo části předmětu plnění dle Prováděcí smlouvy. 

2.5 Úpravy Dokumentace stavby 

2.5.1 Předtím, než dojde ke schválení příslušné části Dokumentace stavby Objednatelem, může Objednatel požádat o 
úpravu příslušné části Dokumentace stavby, a to i opakovaně. Lhůta pro dodání upravené části Dokumentace 
stavby Dodavatelem běží vždy znovu od doručení žádosti o provedení úprav Dodavateli. Jestliže Objednatel 
požádá, bez ohledu na počet předchozích obdobných žádostí, o úpravu kterékoliv části Dokumentace stavby, 
termíny pro splnění všech navazujících částí předmětu Prováděcí smlouvy se upravují o stejný počet dnů, jaký byl 
vymezen pro zpracování příslušné části Dokumentace stavby z důvodu úprav na žádost Objednatele. Toto 
ustanovení se nevztahuje na úpravy Dokumentace stavby požadované Objednatelem z důvodu odstranění 
zjištěných vad Dokumentace stavby. 

2.5.2 Lhůta pro úpravy Dokumentace stavby bude stanovena vždy dohodou Stran s ohledem na rozsah požadované 
úpravy, a to v délce minimálně pěti (5) dnů a maximálně dvou třetin (2/3) původní lhůty pro zpracování příslušné 
části dokumentace. Pokud požadovaná úprava vyvolá nutnost řešit Dílo jiným postupem, než byl stanoven 
Prováděcí smlouvou, Dodavatel na tuto skutečnost Objednatele upozorní, a pokud ten na požadovaných úpravách 
bude trvat, zavazují se Strany uzavřít odpovídající dodatek k Prováděcí smlouvě, který bude reflektovat nezbytné 
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změny řešení Díla. Toto ustanovení se nevztahuje na úpravy Dokumentace stavby požadované Objednatelem 
z důvodu odstranění zjištěných vad Dokumentace stavby. 

2.6 Vady Dokumentace stavby 

2.6.1 Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost předané Dokumentace stavby a proveditelnost Stavby dle 
Dokumentace stavby. Dodavatel v plném rozsahu odpovídá za činnost subdodavatelů a/nebo přizvaných 
odpovědných projektantů a konzultantů. 

2.6.2 V případě, že Dokumentace stavby bude obsahovat vady, může Objednatel požadovat po Dodavateli nahrazení 
veškerých škod vzniklých Objednateli v důsledku vadného plnění a Dodavatel má povinnost tuto škody 
bezodkladně nahradit. 

2.6.3 Dodavatel tímto poskytuje záruku za jakost a prvotřídní kvalitu projektového řešení Stavby realizované na základě 
Objednatelem odsouhlasené Dokumentace stavby po záruční dobu, a to v délce plánované době životnosti Stavby 
uvedené v Prováděcí smlouvě. Pro případ vad Dokumentace stavby sjednávají strany právo Objednatele 
požadovat a povinnost Dodavatele bezplatně provést odstranění vady v záruční době. 

2.6.4 Dodavatel se zavazuje vady Dokumentace stavby odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 
(patnácti) pracovních dnů po písemném uplatnění reklamace Objednatelem u Dodavatele. 

2.7 Vlastnické právo, právo užívat a disponovat Dokumentací stavby a ostatními dokumenty 

2.7.1 Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Dokumentace stavby, jež nepožívá ochrany podle 
právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, uhrazením Ceny za příslušnou část Díla. 

2.8 Licence 

2.8.1 V rozsahu, v jakém je plnění dle Prováděcí smlouvy či jakýkoliv výsledek činnosti Dodavatele pro Objednatele dle 
Prováděcí smlouvy, zejména pak Dílo a Dokumentace stavby včetně veškerých dílčích částí a doplňků autorským 
dílem dle příslušné právní úpravy, které bude požívat jakékoliv ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany 
duševního vlastnictví (dále jen „Předmět licence“), ujednávají Objednatel jakožto nabyvatel licence a Dodavatel 
jakožto poskytovatel licence Prováděcí smlouvou licenci k užití Předmětu licence opravňující Objednatele 
k výkonu práv duševního vlastnictví ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu, tedy v nejvyšší zákonem 
přípustné míře (Dále jen „Licence“). 

2.8.2 Rozsah Licence a další podmínky Licence jsou stanoveny příslušnou Prováděcí smlouvou. 

2.8.3 Objednatel se stává oprávněným nabyvatelem Licence okamžikem uhrazení Ceny za příslušnou část Díla. 

3. INŽENÝRSKÁ ČINNOST 

3.1 Územní rozhodnutí 

3.1.1 Dodavatel provede veškerá právní a jiná jednání jménem Objednatele, aby zajistil vydání a získání pravomocného 
Územního rozhodnutí. Dodavatel zejména, nikoliv však výlučně: 

(i) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání Územního rozhodnutí; 

(ii) získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nezbytné pro vydání 
Územního rozhodnutí; 

(iii) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ve věci vydání Územního rozhodnutí; 

(iv) upraví Dokumentaci pro územní rozhodnutí podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a 
dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v souladu s pokyny Objednatele; 

(v) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení; a 

(vi) převezme Územní rozhodnutí, zajistí opatření Územního rozhodnutí doložkou nabytí právní moci a předá jej 
Objednateli. 

3.1.2 Dodavatel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního úřadu a dalších 
dotčených orgánů státní správy a samosprávy a Dokumentaci pro územní rozhodnutí upravenou ve smyslu těchto 
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podmínek a připomínek v digitální podobě a v počtu originálních vyhotovení uvedeném v Prováděcí smlouvě bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů poté, co takové podmínky a připomínky 
obdrží. Objednatel je oprávněn schválit upravenou Dokumentaci pro územní rozhodnutí nebo požadovat jakékoliv 
její úpravy, které lze v návaznosti na provedená nebo alespoň zahájená řízení rozumně požadovat. Pokud 
Objednatel o úpravy Dokumentace pro územní rozhodnutí požádá, Dodavatel upraví Dokumentaci pro územní 
rozhodnutí v souladu s pokyny Objednatele a předá ji v digitální podobě a výše uvedeném počtu vyhotovení 
Objednateli ke schválení, a to bezodkladně, nejpozději však ve Lhůtě pro dodání upravené části Dokumentace 
stavby. 

3.1.3 Dodavatel je povinen podat návrh na vydání Územního rozhodnutí bez zbytečného odkladu a zajistit, aby Územní 
rozhodnutí bylo vydáno a nabylo právní moci ve Lhůtě pro vydání Územního rozhodnutí. Dodavatel není v prodlení 
se zajištěním vydání a nabytí právní moci Územního rozhodnutí v takovém rozsahu v jakém prokáže, že Územní 
rozhodnutí nebylo vydáno a/nebo nenabylo právní moci ve Lhůtě pro vydání Územního rozhodnutí z důvodu 
prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů v rámci územního řízení, které Dodavatel 
přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se 
požadované Územní rozhodnutí vydává, odvolal, ve všech uvedených případech však za podmínky, že Dodavatel 
řádně postupoval v řízení ve věci vydání Územního rozhodnutí v souladu s Prováděcí smlouvou a v souladu s 
pokyny Objednatele.  

3.2 Stavební povolení 

3.2.1 Dodavatel provede veškerá právní a jiná jednání jménem Objednatele, aby zajistil vydání a získání pravomocného 
Stavebního povolení. Dodavatel zejména, nikoliv však výlučně:  

(i) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání Stavebního povolení; 

(ii) získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro vydání Stavebního 
povolení; 

(iii) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ve věci vydání Stavebního povolení; 

(iv) upraví Dokumentaci pro stavební povolení podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a 
dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v souladu s pokyny Objednatele; 

(v) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení; a 

(vi) převezme Stavební povolení, zajistí opatření Stavebního povolení doložkou nabytí právní moci a předá jej 
Objednateli. 

3.2.2 Dodavatel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního úřadu a dalších 
dotčených orgánů státní správy a samosprávy a Dokumentaci pro stavební povolení upravenou ve smyslu těchto 
podmínek a připomínek v digitální podobě v počtu originálních vyhotovení uvedeném v Prováděcí smlouvě bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů poté, co tyto podmínky a připomínky obdrží. 
Objednatel je oprávněn schválit upravenou Dokumentaci pro stavební povolení nebo požadovat jakékoliv její 
úpravy, které lze v návaznosti na provedená nebo alespoň zahájená řízení rozumně požadovat. Pokud Objednatel 
o úpravy Dokumentace pro stavební povolení požádá, Dodavatel upraví Dokumentaci pro stavební povolení 
v souladu s pokyny Objednatele a předá ji v digitální podobě a výše uvedeném počtu vyhotovení Objednateli ke 
schválení, a to bezodkladně, nejpozději však ve Lhůtě pro dodání upravené části Dokumentace stavby. 

3.2.3 Dodavatel je povinen podat návrh na vydání Stavebního povolení bez zbytečného odkladu a zajistit, aby Stavební 
povolení bylo vydáno a nabylo právní moci ve Lhůtě pro vydání Stavebního povolení. Dodavatel není v prodlení 
se zajištěním vydání Stavebního povolení, v takovém rozsahu v jakém prokáže, že Stavební povolení nebylo 
vydáno a/nebo nenabylo právní moci ve Lhůtě pro vydání Stavebního povolení z důvodu prodlení na straně 
stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů v rámci stavebního řízení, které Dodavatel přímo ani nepřímo 
nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované Stavební 
povolení vydává, odvolal, ve všech uvedených případech však za podmínky, že Dodavatel řádně postupoval 
v řízení ve věci vydání Stavebního povolení v souladu s Prováděcí smlouvou a v souladu s pokyny Objednatele. 

 

3.3 Společná ustanovení o povoleních 

3.3.1 Pro schvalování, úpravy, vady, vlastnické právo a užívací práva k Dokumentaci stavby nebo jakýchkoliv jejích částí 
v průběhu územního řízení a stavebního řízení se obdobně použijí ustanovení čl. 2.4 až 2.7 těchto Obchodních 
podmínek. 



Obchodní podmínky 
k Rámcové smlouvě na vytváření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti 

strana 8 – celkem 20 

4. AUTORSKÝ DOZOR 

4.1 Vymezení Autorského dozoru 

4.1.1 Dodavatel bude v souladu s pokyny Objednatele provádět Autorský dozor, který zejména, nikoliv však výlučně, 
zahrnuje: 

(i) pomoc a spolupráci s Objednatelem při výběrovém řízení pořádaném Objednatelem na výběr Dodavatele 
stavebních prací a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci Stavby s vybraným Dodavatelem stavebních 
prací, zejména provedení jakýchkoliv Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k obsahu 
Dokumentace stavby; 

(ii) kontrolu vypracování Dokumentace pro provádění stavby, pokud je pořizována na základě samostatného 
ujednání Objednatele přímo Dodavatelem stavebních prací nebo jiným subjektem zejména v rozsahu 
kontroly souladu takto pořizované dokumentace s Dokumentací stavby, Územním rozhodnutím, Stavebním 
povolením a smlouvou o dílo na realizaci Stavby uzavřenou s Dodavatelem stavebních prací a souladu 
s právními předpisy, včetně upozornění Objednatele na vady zjištěné v Dokumentaci pro provádění stavby; 

(iii) kontrolu provádění stavby a součinnost osobě technického dozoru investora, zejména kontrolu souladu 
provádění stavebních prací a postupů s Dokumentací stavby, Územním rozhodnutím, Stavebním povolením, 
Dokumentací pro provádění stavby, se smlouvou o dílo na realizaci Stavby uzavřenou Objednatelem 
s Dodavatelem stavebních prací a souladu provádění stavebních prací a postupů s příslušnými právními 
předpisy, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci Stavby; 

(iv) kontrolu vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby Dodavatelem stavebních prací pro účely 
vydání Kolaudačního souhlasu a řádného provozu a užívání Stavby, včetně upozornění Objednatele na 
zjištěné vady v Dokumentaci skutečného provedení stavby; 

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání Kolaudačního souhlasu; a 

(vi) další činnosti uvedené v Prováděcí smlouvě nebo zpravidla spojené s běžným autorským dozorem. 

4.2 Ukončení Autorského dozoru 

4.2.1 Poskytování Autorského dozoru bude řádně dokončeno ke dni, kdy nastane poslední z následujících událostí:  

(i) vydání Kolaudačního souhlasu, nebo 

(ii) provedení kontroly Dokumentace skutečného provedení stavby zpracované Dodavatelem stavebních prací, 
vystavení písemného potvrzení o této kontrole, jeho předání Objednateli a schválení Objednatelem, nebo 

(iii) jiným okamžikem případně určeným v Prováděcí smlouvě. 

5. KOORDINAČNÍ A KONZULTAČNÍ ČINNOST DODAVATELE 

5.1 Vymezení koordinační a konzultační činnosti 

5.1.1 Je-li to stanoveno Prováděcí smlouvou, Dodavatel poskytne Objednateli koordinační činnost při zhotovování 
Dokumentace stavby nebo jejich částí třetím stranou na základě samostatného ujednání Objednatele, a to 
v rozsahu, který zejména, nikoliv však výlučně, zahrnuje: 

(i) dohled nad zhotovováním, průběžnou koordinaci Dokumentace stavby a součinnost Objednateli podle 
potřeb a v souladu s pokyny Objednatele, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady, nedodělky 
Dokumentace stavby a/nebo její nesoulad s pokyny a potřebami Objednatele; 

(ii) kontrolu zhotovované Dokumentace stavby za účelem souladu takto pořizované dokumentace 
s navazujícími, nadřazenými nebo ostatními částmi Dokumentace stavby a souladu s podmínkami a 
připomínkami příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy 
vyjádřenými v Územním rozhodnutí nebo ve Stavebním povolení, včetně upozornění Objednatele na 
zjištěné vady, nedodělky Dokumentace stavby a/nebo její nesoulad s pokyny a potřebami Objednatele. 

5.1.2 Je-li to stanoveno Prováděcí smlouvou, Dodavatel poskytne Objednateli konzultační činnost související 
s pořizováním Dokumentace stavby, strategickými nebo nadřazenými stavebními záměry Objednatele, podle 
věcných a časových potřeb a pokynů Objednatele. 
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5.1.3 V případě potřeby opakovaného provádění úkonů v rámci koordinační a/nebo konzultační činnosti způsobeného 
nedostatky v plnění nebo součinnosti třetích stran budou tyto úkony fakturovány jako další výkon koordinační 
a/nebo konzultační činnosti. Dodavatel je na nutnost opakovaného provádění úkonů povinen upozornit 
Objednatele. V případě, že by v případě provádění úkonů došlo k překročení maximální celkové Ceny dílčího 
plnění za poskytnutí konzultační a/nebo koordinační činnosti uvedené v Prováděcí smlouvě, není Dodavatel 
povinen provést tyto úkony a jejich neprovedení nebude Objednatelem považováno za porušení povinností 
Dodavatele.  

5.2 Ukončení koordinační činnosti 

5.2.1 Poskytování koordinační činnosti bude řádně dokončeno ke dni, kdy nastane poslední z následujících událostí:  

(i) dokončení Dokumentace stavby třetí stranou, nebo 

(ii) jiným okamžikem případně určeným v Prováděcí smlouvě. 

6. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

6.1 Poskytnutí výchozích podkladů 

6.1.1 Objednatel předá do 10 (deseti) pracovních dnů po podpisu Prováděcí smlouvy Dodavateli na základě písemného 
protokolu podepsaného oběma Stranami relevantní dokumenty ve věci Stavby a Staveniště (výchozí podklady), 
které jsou nezbytné pro vypracování Dokumentace stavby, výkonu Inženýrské činnosti a provádění Autorského 
dozoru. Seznam těchto podkladů je uveden v Prováděcí smlouvě. Pokud Objednatel nepředá tyto dokumenty ve 
výše uvedené lhůtě, prodlouží se lhůty pro splnění povinností Dodavatele dle Prováděcí smlouvy o počet dnů 
prodlení Objednatele. 

6.1.2 V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po předání dle předchozího článku 6.1.1 těchto 
Obchodních podmínek je Objednatel povinen předat Dodavateli tyto dokumenty, a to do 10 (deseti) pracovních 
dnů od získání takových dokumentů Objednatelem. 

6.1.3 Veškeré dokumenty předané Dodavateli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované Dodavatelem pro 
Objednatele budou uschovány a opatrovány Dodavatelem na bezpečném místě a utajeny jako důvěrné, dokud 
nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.  

6.1.4 Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu předaném 
Objednatelem Dodavateli, je povinna bez zbytečného odkladu o takové chybě nebo vadě vyrozumět druhou 
Stranu. 

6.2 Užívání dokumentů Objednatele Dodavatelem 

6.2.1 Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, které Objednatel vyhotovil 
anebo které je oprávněn využít pro účely Prováděcí smlouvy na základě dohod s osobami, kterým taková práva 
náleží. Pokud není nakládání s těmito dokumenty nezbytné pro realizaci Díla, nebudou tyto dokumenty 
Dodavatelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám bez předchozího souhlasu Objednatele. 

6.3 Poskytnutí plných mocí 

6.3.1 Na základě písemné žádosti Dodavatele vydá Objednatel Dodavateli plné moci s uvedením rozsahu zástupčího 
oprávnění Dodavatele nezbytného pro výkon Inženýrské činnosti a pro provádění Autorského dozoru. Dodavatel 
požádá písemně Objednatele, aby mu udělil takové plné moci vždy nejpozději 10 (deset) pracovních dnů před 
dnem, kdy bude Dodavatel potřebovat předložit plnou moc k prokázání rozsahu zástupčího oprávnění. 

 

6.4 Poskytnutí součinnosti 

6.4.1 Na písemnou žádost Dodavatele poskytne Objednatel Dodavateli veškerou rozumně vyžadovanou součinnost 
nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Dokumentace stavby a řádné a včasné poskytování Inženýrské činnosti 
a provádění Autorského dozoru. 

6.5 Technická rada 
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6.5.1 Kterákoliv Strana má právo z důležitých důvodů za účelem kontroly a koordinace plnění práv a povinností 
z Prováděcí smlouvy svolat technickou radu, přičemž druhá Strana se zavazuje svolané technické rady se zúčastnit. 
Strana svolávající technickou radu musí informovat druhou Stranu o místě a čase konání této rady nejpozději 3 
(tři) pracovní dny před jejím konáním. Z každé technické rady bude pořízen zápis, který bude součástí 
Dokumentace stavby předané Objednateli. Zápis z technické rady připraví Dodavatel a předá jej k připomínkám a 
odsouhlasení Objednateli nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od konání technické rady. 

6.5.2 Dodavatel je povinen svolat alespoň jednu technickou radu, a to vždy nejpozději 15 (patnáct) pracovních dnů před 
lhůtou pro dodání Dokumentace stavby nebo její jednotlivé části. Dodavatel je rovněž povinen svolat vstupní 
technickou radu, na které budou projednány všechny otázky a předány informace potřebné pro zahájení činnosti 
Dodavatele dle Prováděcí smlouvy, a to nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů po uzavření Prováděcí smlouvy. 

7. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY DODAVATELE 

7.1 Odborná péče 

7.1.1 Dodavatel se zavazuje připravit Dokumentaci stavby, poskytovat výkon Inženýrské činnosti, provádět Autorský 
dozor a poskytovat koordinační a konzultační činnost svědomitě, v souladu s principy jednání v dobré víře, řádně 
a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, obecně závaznými právními 
předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN). Dodavatel bude vždy jednat a 
postupovat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě. 

7.1.2 Dodavatel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky a obstarat veškerá 
povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu 
Prováděcí smlouvy a odstranění vad. 

7.1.3 Dodavatel je povinen při výkonu (i) Autorského dozoru, (ii) koordinačních činností a (iii) konzultačních činností 
dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich 
obsahem seznámen, i požadavky vnitřních předpisů Objednatele. 

7.2 Příkazy Objednatele 

7.2.1 Dodavatel připraví Dokumentaci stavby a bude poskytovat Inženýrskou činnost, Autorský dozor a koordinační a 
konzultační činnosti v souladu s pokyny a příkazy Objednatele a v souladu s vnitřními předpisy Objednatele, které 
mu byly Objednatelem předány. Dodavatel je vždy povinen jednat v souladu s příkazy Objednatele a nemá právo 
se od těchto pokynů odchýlit, ledaže je takové odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy 
Objednatele a obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele nelze rozumně požadovat. 

7.2.2 Pokud příkazy dané Objednatelem Dodavateli budou nevhodné pro účely Řádného dokončení Díla nebo budou 
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní 
správy a dotčených organizací, je Dodavatel neprodleně po obdržení takového příkazu povinen na to bezodkladně 
písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového 
příkazu. Jestliže i přes písemné upozornění Dodavatele o nevhodnosti takového příkazu bude Objednatel 
v písemném pokynu nebo potvrzení původního příkazu trvat na jeho dodržení, je povinností Dodavatele takový 
příkaz provést, není však odpovědný za škodu způsobenou provedením takového příkazu. 

7.3 Spolupráce 

7.3.1 Dodavatel se zavazuje, že bude při plnění Prováděcí smlouvy postupovat v nezbytném rozsahu a součinnosti při 
koordinaci, spolupráci a komunikaci s Objednatelem, s jeho poradci, s jinými dodavateli, třetími subjekty a se 
všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu Prováděcí smlouvy, včetně osob provádějících úkony 
příslušných smluvních plnění dle samostatných ujednán Objednatele s těmito osobami. Dodavatel bude průběžně 
Objednateli předávat veškeré dokumenty, které při plnění Prováděcí smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně 
souvisí s předmětem plnění dle Prováděcí smlouvy. Na výzvu Objednatele poskytne Dodavatel také veškeré další 
informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění Prováděcí smlouvy. 

7.4 Vrácení dokumentů 

7.4.1 Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (patnácti) pracovních dnů po předání každé části Dokumentace 
stavby, dokončení výkonu Inženýrské činnosti a ukončení Autorského dozoru nebo koordinační a konzultační 
činnosti Dodavatel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní Objednateli rychlou 
orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny Dokumentace stavby, 
programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování Dokumentace stavby, výkonu 
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Inženýrské činnosti a provádění Autorského dozoru, nebo koordinačních nebo konzultačních činností podle 
Prováděcí smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost Dodavatele dle Prováděcí smlouvy a Objednatel s jejich 
ponecháním v rukou Dodavatele souhlasí. Ustanovení čl. 18.13 těchto Obchodních podmínek není uvedeným 
v tomto článku dotčeno. 

7.4.2 Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (patnácti) pracovních dnů po předání každé části Dokumentace 
stavby, dokončení výkonu Inženýrské činnosti a ukončení Autorského dozoru nebo koordinačních a konzultačních 
činností je Dodavatel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od Objednatele 
v souvislosti s příslušnou Prováděcí smlouvou obdržel. Ustanovení čl. 18.13 těchto Obchodních podmínek není 
uvedeným v tomto článku dotčeno. 

8. SUBDODAVATELÉ 

8.1 Subdodavatelé Dodavatele 

8.1.1 Dodavatel je oprávněn si pro účely plnění Prováděcí smlouvy zjednat na své vlastní náklady Subdodavatele. 
V takovém případě bude Dodavatel odpovědný za jakoukoli činnost prováděnou Subdodavatelem, kterou měl dle 
Prováděcí smlouvy plnit Dodavatel, jako kdyby ji plnil Dodavatel sám. Ustanovení Subdodavatelů nemá vliv na 
povinnost Dodavatele zhotovit Dílo. 

8.1.2 Dodavatel nesmí uzavřít smlouvu se Subdodavatelem na provedení celého Díla, ale je oprávněn zadat provedení 
jakékoliv části Díla Subdodavateli (Subdodavatelům). Dodavatel je povinen uvést soupis Subdodavatelů v rámci 
nabídky předcházející uzavření příslušné Prováděcí smlouvy. Objednatel není oprávněn bez vážného důvodu 
odmítnout Subdodavatele, kterým Dodavatel zamýšlí zadat provedení jakékoli části Díla. Důvodem pro odmítnutí 
Subdodavatele ze strany Objednatele je zejména existence soudního nebo jiného obdobného sporu s příslušným 
Subdodavatelem, předchozí negativní zkušenosti s plněním poskytnutým příslušným Subdodavatelem, střet 
zájmů nebo jiná skutečnost, která by měla negativní vliv na Objednatele. Pro vyloučení pochybností se konstatuje, 
že Prováděcí smlouva bude uzavřena teprve po dosažení shody ve věci spolupracujících Subdodavatelů. 
Objednatel je povinen vždy odůvodnit odmítnutí Subdodavatele. 

8.1.3 Součástí soupisu Subdodavatelů bude vždy obchodní firma, resp. jméno Subdodavatele a jeho IČ. Dále na vyžádání 
Objednatele následně předloží Dodavatel kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, a licencí, jež jsou 
nezbytné pro provedení dané části Díla Subdodavatelem. 

8.1.4 V průběhu plnění Smlouvy je Dodavatel povinen získat souhlas Objednatele s novým Subdodavatelem alespoň 5 
(pět) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části Díla použije. Objednatel je oprávněn do 3 (tří) 
pracovních dnů od přijetí žádosti zamítnout účast konkrétního Subdodavatele na provádění dané části Díla za 
podmínek uvedených v čl. 8.1.2 těchto Obchodních podmínek, přičemž v tomto případě se automaticky 
prodlužuje lhůta pro dokončení Díla nebo jeho části o počet dnů od doručení zamítnutí konkrétního 
subdodavatele do doby schválení jiného subdodavatele. 

8.2 Určení subdodavatelé 

8.2.1 Objednatel je oprávněn Dodavateli pro plnění vybraných částí Díla určit Subdodavatele, jejichž seznam je v tom 
případě uveden v Prováděcí smlouvě. Určení subdodavatelé budou provádět části Díla specifikované v Prováděcí 
smlouvě, a to na základě samostatných smluv uzavřených mezi Dodavatelem a Určenými subdodavateli. Za 
činnost Určených subdodavatelů odpovídá Dodavatel stejně jako u subdodavatelů, jež si vybral sám. S ohledem 
na uvedené musí Dodavatel nastavit své smluvní vztahy s Určený subdodavateli tak, aby byl schopen plnění jejich 
povinností zajistit. 

8.2.2 Dodavatel je oprávněn odmítnout Subdodavatele určeného Objednatelem podle výše uvedeného článku ze 
stejných důvodů, jež jsou specifikovány v čl. 8.1.2, shora, přičemž Dodavatel je povinen vždy odůvodnit odmítnutí 
Určeného subdodavatele. Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Prováděcí smlouva bude uzavřena teprve 
po dosažení shody ve věci Určených subdodavatelů. 

9. DOBA PLNĚNÍ 

9.1 Dodavatel se zavazuje realizovat Dílo, jakož i vykonat další činnosti dle Prováděcí smlouvy v termínech sjednaných Prováděcí 
smlouvou. 

9.2 Lhůty pro dokončení jednotlivých částí Díla se přiměřeně prodlouží, jestliže v důsledku překážek vylučujících odpovědnost 
dle čl. 16 těchto Obchodních podmínek nebudou splněny podmínky pro provádění Díla, a to z důvodů na straně 
Objednatele. 
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9.3 Dodavatel je oprávněn v případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv splatné částky dle Prováděcí smlouvy či 
v souvislosti s ní přerušit provádění Díla až do doby úhrady všech splatných pohledávek za Objednatelem. O dobu přerušení 
provádění Díla nebo jeho části z výše popsaných důvodů se přiměřeně prodlouží lhůta pro dokončení jednotlivých částí Díla, 
přičemž Dodavatel nenese odpovědnost za jakékoliv důsledky takového prodloužení termínu. 

10. CENA DÍLA 

10.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli Cenu Díla uvedenou v Prováděcí smlouvě. Platba bude provedena ve stejné 
měně, v jaké je v Prováděcí smlouvě uvedena Cena Díla. 

10.2 Podrobný rozpis Ceny Díla je uveden v Prováděcí smlouvě.  

10.3 Uzavřením Prováděcí smlouvy Dodavatel potvrzuje, že: 

10.3.1 Cena Díla je správná, úplná a dostatečná k pokrytí všech nákladů souvisejících se zhotovením a úplným Řádným 
dokončením Díla; a 

10.3.2 sjednal Cenu Díla s tím, že se řádně seznámil se všemi dokumenty a vstupními informacemi nezbytnými pro Řádné 
dokončení Díla, Staveništěm, potřebným rozsahem prací a veškerými dalšími faktickými údaji, s vynaložením 
veškeré odborné péče, kterou lze od maximálně znalého a zkušeného Dodavatele očekávat.  

10.4 Cena Díla je sjednána jako maximální a může být měněna pouze v případě Změn Díla, a to přičtením nebo odečtením ceny 
těchto Změn Díla na základě vyúčtování, jak je blíže vymezeno v čl. 15 těchto Obchodních podmínek. 

10.5 Cena Díla zahrnuje veškeré přímé i nepřímé nutně nebo účelně vynaložené náklady Dodavatele spojené s plněním jeho 
povinností. Cena Díla zahrnuje splnění veškerých povinností Dodavatele z Prováděcí smlouvy a všechny věci a činnosti 
nezbytné pro Řádné dokončení Díla a odstranění všech jeho vad. Za účelem vyloučení všech pochybností se výslovně 
stanoví, že Dodavatel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s plněním jeho 
povinností. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a 
jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou již zahrnuty v Ceně Díla. 

10.6 Dodavatel prohlašuje, že Cena Díla je maximální pro celou dobu realizace Díla.  

10.7 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla provedeny, nebudou Dodavatelem účtovány a cena za tyto 
práce a dodávky bude od celkové Ceny Díla odečtena.  

10.8 Objednatel neuhradí práce, které neobjedná, ale jež Dodavatel přesto provede mimo ujednání v Prováděcí smlouvě 
v důsledku svévolného odklonu od podmínek Prováděcí smlouvy. Dodavatel musí práce dle předchozí věty na vyžádání 
Objednatele ve stanoveném termínu odstranit a nahradit Objednateli veškerou újmu, která tím Objednateli vznikne. 

11. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1 Cena Díla bude Objednatelem zaplacena Dodavateli způsobem uvedeným v Rámcové smlouvě. 

11.2 Přílohou faktury, resp. dílčích faktur dle čl. 11.1 těchto Obchodních podmínek musí být: 

11.2.1 v případě faktur za provedení Autorského dozoru rozpis skutečného počtu hodin odpracovaných při výkonu 
Autorského dozoru; 

11.2.2 v případě faktur, včetně konečné faktury vystavené po Řádném dokončení Díla, jednotlivé pokyny k provedení 
Změny Díla podepsané Objednatelem, Zjišťovací protokoly a vyúčtování Změn Díla provedené dle čl. 15.6 těchto 
Obchodních podmínek. 

11.3 Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednateli doručeny na kontaktní adresu 
Objednatele pro zasílání faktur dle Rámcové smlouvy 5. (pátý) den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo k uskutečnění 
fakturovaného plnění. V případě jednorázové, resp. konečné faktury, je Dodavatel povinen doručit Objednateli fakturu na 
kontaktní adresu Objednatele pro zasílání faktur dle Rámcové smlouvy nejpozději 5. (pátý) den v měsíci následujícím po 
Řádném dokončení Díla.  

11.4 Faktury vystavené Dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů, včetně 
samostatně určené částky daně z přidané hodnoty, a musí obsahovat ve vztahu k fakturovanému plnění věcně správné 
údaje. 
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11.5 Strany sjednávají, že daňové doklady vystavené na základě Rámcové a Prováděcí smlouvy mohou mít listinnou nebo 
elektronickou podobu ve formátu pdf. 

11.6 Objednatel má po obdržení faktury 10 (deset) pracovních dnů na posouzení toho, zda je faktura bezchybně vystavena, 
zejména avšak nejen, zda splňuje podmínky uvedené v těchto Obchodních podmínkách, Rámcové smlouvě a v právních 
předpisech. Objednatel má právo na vrácení faktury, a to i opakované, pokud faktura bezchybně vystavena není, přičemž 
v takovém případě nebude Objednatel povinen na jejím základě učinit žádnou platbu a nebude v prodlení s úhradou ceny 
plnění. Vrácením chybně vystavené faktury se doba splatnosti přerušuje do doby dodání řádně opravené faktury, kdy začíná 
od počátku běžet původní doba splatnosti. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu vady faktury na své náklady 
odstranit. 

11.7 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12, jiný den pracovního klidu či den, který není 
bankovním pracovním dnem dle příslušných právních předpisů, odkládá se datum splatnosti na nejbližší následující pracovní 
den, aniž by tím byl Objednatel v prodlení s úhradou ceny plnění. 

11.8 Cena Díla, resp. jednotlivé platby budou hrazeny přímo na bankovní účet Dodavatele, vedený u banky v České republice, 
specifikovaný v Rámcové smlouvě, nebude-li na faktuře uveden jiný bankovní účet. Platba se považuje za provedenou dnem 
odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. Ke splnění závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele. 

11.9 Pro účely daně z přidané hodnoty je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den předání a převzetí jednotlivých částí 
Dokumentace stavby. 

11.10 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách, není-li v Prováděcí smlouvě uvedeno jinak. 

11.11 Objednatel a Dodavatel sjednávají, že jakékoliv změny zákonného platidla České republiky nebudou mít žádný vliv na 
platnost a závaznost Prováděcí smlouvy a neopravňují kteroukoliv ze Stran požadovat změny Prováděcí smlouvy, kromě 
případných technických změn, které budou přímo vyplývat z předpisů vztahujících se k případné změně zákonného platidla 
České republiky. Smluvní strany dále sjednávají, že případná fixace směnného kurzu Koruny české (CZK) k Euru (EUR) jako 
jediné měně v České republice ani konverze finančních závazků z Prováděcí smlouvy z Koruny české (CZK) na Euro (EUR) 
neopravňují kteroukoli ze Stran k předčasnému ukončení nebo změně Prováděcí smlouvy, nevyvolávají předčasnou 
splatnost částek splatných dle Prováděcí smlouvy a nebudou ani důvodem pro vznik odpovědnosti jedné Strany vůči druhé 
Straně za jakoukoliv újmu včetně přímé nebo nepřímé škody vzniklé na základě výše popsaných skutečností a s tím 
spojených kurzových rizik, nedohodnou-li se Strany výslovně jinak. K okamžiku, kdy Koruna česká (CZK) přestane být 
zákonnou měnou České republiky, budou veškeré platební povinnosti vyplývající z Prováděcí smlouvy převedeny na Euro 
(EUR) za použití směnného kurzu, který bude stanoven příslušným obecně závazným předpisem k datu zavedení Eura (EUR) 
v České republice. Pokud by došlo k zániku měny Euro, budou veškeré závazky z Prováděcí smlouvy denominovány v 
zákonném platidle České republiky za podmínek stanovených příslušným právním předpisem, zejména za použití 
příslušného směnného kurzu; ustanovení tohoto odstavce týkající se zavedení měny Euro se v takovém případě uplatní 
přiměřeně. 

11.12 Pokud v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, Dodavatel: 

11.12.1 bude rozhodnutím správce daně určen jako nespolehlivý plátce, nebo 

11.12.2 bude vyžadovat úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Smlouvy na bankovní účet, který není správcem 
daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo bankovní účet na účet vedený poskytovatelem 
platebních služeb mimo území ČR, 

je Objednatel oprávněn uhradit na bankovní účet Dodavatele pouze Cenu za poskytnuté zdanitelné plnění bez daně z 
přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH, je-li účtovaná a je-li dle Smlouvy součástí úhrady ze strany Objednatele, je 
Objednatel oprávněn uhradit přímo na účet příslušného správce daně. V takovém případě se částka ve výši DPH nepovažuje 
za neuhrazený závazek vůči Dodavateli, Dodavatel tak není oprávněn požadovat doplatek DPH ani uplatňovat jakékoliv 
smluvní sankce, úroky z prodlení či smluvní pokuty. O tomto postupu je Objednatel povinen Dodavatele informovat, a to 
nejpozději k datu úhrady Ceny. 

12. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

12.1 Dodavatel splní svoji povinnost provést sjednané Dílo Řádným dokončením Díla. 

12.2 Dodavatel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a dále je povinen obstarat vše, co je k provedení Díla 
potřeba. 
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12.3 Dodavatel postupuje při provádění Díla samostatně. Tím není dotčena povinnost Dodavatele dostát příkazům Objednatele 
ve věci způsobu provádění Díla, jimiž je Dodavatel vázán na základě Rámcové smlouvy, Prováděcí smlouvy a Obchodních 
podmínek. 

12.4 Pro Řádné dokončení Díla je nutné, aby Dodavatel předal Objednateli též všechny doklady dokumentující řádné a kvalitní 
provedení Díla a doklady požadované Objednatelem v průběhu realizace Díla. 

12.5 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Dodavatele nebo Subdodavatelů nebo Určených subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Dodavatel je povinen na žádost Objednatele předložit doklad o kvalifikaci pracovníků. 

12.6 Dodavatel provede Dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů 
a v souladu s dohodnutými postupy všech prováděných prací. 

12.7 Dodavatel je v průběhu plnění Díla povinen dodržovat obecně závazné předpisy, jakož i vnitřní předpisy Objednatele, které 
se dotýkají plnění Prováděcí smlouvy, se kterými je povinen se seznámit. Dodavatel je povinen se při plnění povinností řídit 
pokyny Objednatele. 

12.8 Pracovníci Dodavatele musí být při pohybu v uzavřeném prostoru letiště proškoleni a označeni identifikačními kartami 
umožňujícími vstup do prostoru letiště a jsou povinni se pohybovat pouze v určeném prostoru Stavby a po určených 
přístupových komunikacích. Identifikační karty, stejně jako povolení k vjezdu vozidel, budou Objednatelem zajištěny za 
úplatu po obdržení jmenného seznamu pracovníků, případně mechanizace a dopravních prostředků a po absolvování 
školení pracovníků o bezpečnosti a požární ochraně, platných v místě Stavby. 

12.9 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla postupem sjednaným Prováděcí smlouvou, Rámcovou 
smlouvou, Obchodními podmínkami případně stanoveným Občanským zákoníkem. 

13. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKUMENTACE STAVBY 

13.1 Dodavatel předá Objednateli jednotlivé části Dokumentace stavby nejpozději v termínech sjednaných v Prováděcí smlouvě.  

13.2 Při předání Díla anebo jeho jednotlivých částí bude za účasti obou Stran provedena jejich kontrola, kdy jednotlivá část 
Dokumentace stavby: 

13.2.1 bude Objednatelem převzata, pokud bude zhotovena bez vad a v souladu s Prováděcí smlouvou, Rámcovou 
smlouvou a s těmito Obchodními podmínkami; o převzetí bude sepsán Předávací protokol; nebo 

13.2.2 bude Objednatelem převzata s vadami, které nebrání převzetí. Za vady nebránící převzetí se považují pouze ty 
vady, které neznemožňují užití Dokumentace stavby Objednatelem pro účely, pro které byla Dokumentace stavby 
objednána. O převzetí bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude uveden seznam zjištěných vad a 
Objednatelem určen termín pro jejich odstranění Dodavatelem; nebo 

13.2.3 nebude Objednatelem převzata, protože bude vykazovat vady, které brání převzetí. O odmítnutí převzetí Díla 
Objednatelem bude sepsán zápis podepsaný oběma Stranami. 

13.3 Pro vyloučení pochybností se ujednává, že je výlučným právem Objednatele rozhodnout, zda jednotlivou část Dokumentace 
stavby vykazující vady bránící převzetí dle čl. 13.2.2 těchto Obchodních podmínek převezme, anebo jej dle čl. 13.2.3 těchto 
Obchodních podmínek odmítne. Dále se sjednává, že v případě nečinnosti Objednatele, který i přes písemné upozornění 
Dodavatele Dokumentaci stavby nepřevezme marným uplynutím dodatečné lhůty v délce 5 (pět) pracovních dnů 
stanovených pro převzetí Dokumentace stavby, se má tato Dokumentace za převzatou a Dílo, resp. jeho část, za dokončené 
a předané. Takto dodatečně poskytnutou lhůtu nelze přičítat Dodavateli k tíži a tato se nezapočítává do termínu dokončení. 

13.4 Závěry uvedené v Předávacím protokolu jsou pro obě Strany závazné. 

13.5 Dodavatel je povinen po předání Dokumentace stavby v záruční době vést veškerou dokumentaci, evidenci a doklady, které 
s ní a s příslušnou Prováděcí smlouvou souvisejí. Bez zbytečného odkladu po skončení záruční doby a odstranění záručních 
vad předá Dodavatel veškerou dokumentaci, evidenci a doklady dle předchozí věty Objednateli. 

14. NÁHRADA MAJETKOVÉ A NEMAJETKOVÉ ÚJMY 

14.1 Dodavatel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých povinností, zejména povinnost 
řádně a včas vyhotovit Dokumentaci stavby a poskytovat výkon Inženýrské činnosti, Autorského dozoru a koordinační, 
případně konzultační činnosti v souladu s podmínkami Prováděcí smlouvy a Rámcové smlouvy. Dodavatel zejména 
odpovídá Objednateli a je povinen nahradit veškerou škodu vzniklou na věcech převzatých od Objednatele nebo věcí 



Obchodní podmínky 
k Rámcové smlouvě na vytváření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti 

strana 15 – celkem 20 

převzatých od třetích stran v průběhu přípravy Dokumentace stavby, poskytování Inženýrské činnosti nebo Autorského 
dozoru a zavazuje se odškodnit Objednatele za jakoukoli škodu, ke které by mohlo v důsledku uvedeného dojít. Tímto 
ujednáním není dotčena platnost čl. 7.2 těchto Obchodních podmínek. 

14.2 Schválení Dokumentace stavby včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání příkazů Dodavateli ze strany 
Objednatele nezbavuje Dodavatele jeho odpovědnosti a ani nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti 
s takovými příkazy nebo Dokumentací stavby. Tímto ujednáním není dotčena platnost čl. 7.2 těchto Obchodních podmínek. 

15. ZMĚNY DÍLA 

15.1 Změnou Díla se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Díla, zejména, avšak nejen: 

15.1.1 vypuštění některé části Díla; 

15.1.2 doplnění nové části Díla; 

15.1.3 změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu realizace Díla. 

15.2 Objednatel je oprávněn jednostranně udělit Dodavateli pokyn k provedení Změny Díla. Pokyn k provedení Změny Díla musí 
být Objednatelem učiněn písemně a za Objednatele je oprávněna jej vydat osoba uvedená v Rámcové smlouvě. 

15.3 Dodavatel je povinen provést Změnu Díla pouze na základě pokynu k provedení Změny Díla podepsaného Objednatelem. 

15.4 Dodavatel se nesmí odchýlit od specifikace Díla, jak je stanovena v Prováděcí smlouvě, dokud Objednatel nevydá pokyn k 
provedení Změny Díla. 

15.5 Pokyn k provedení Změny Díla musí obsahovat: 

15.5.1 popis prací a dodávek, které je třeba v rámci provedení Změny Díla vykonat; 

15.5.2 rámcový finanční dopad provedení Změny Díla na Cenu Díla. 

15.6 Určení ceny Změny Díla: 

15.6.1 Není-li cena Změny Díla uvedena v pokynu k provedení Změny Díla podepsaném Dodavatelem, určí se cena Změny 
Díla tak, že  

(a) po provedení Změny Díla Dodavatel vypracuje Zjišťovací protokol a tento předloží Objednateli ke schválení; 

(b) provedené, resp. neprovedené práce, dodávky a služby uvedené v Objednatelem písemně schváleném 
Zjišťovacím protokolu budou oceněny  

(i) cenami dle Provádění nebo Rámcové smlouvy; nebo 

(ii) cenami ve výši určené dohodou Stran; nebo 

(iii) obvyklými sazbami za poskytnutí obdobných prací, dodávek a služeb platných v daném místě a čase. 

15.6.2 Po určení ceny Změny Díla Dodavatel vypracuje vyúčtování Změny Díla a doručí jej Objednateli. 

15.7 Pokyny k provedení Změny Díla budou nedílnou součástí Předávacího protokolu dle článku 13.2 těchto Obchodních 
podmínek. 

16. PŘEKÁŽKY VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST 

16.1 Překážkami vylučujícími odpovědnost se rozumí při podpisu Prováděcí smlouvy nepředvídatelné a zároveň neodvratitelné 
události, jako např. zásah Vyšší moci. 

16.2 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za překážku vylučující odpovědnost se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním 
závazků smluvních partnerů Dodavatele, stávka zaměstnanců Dodavatele a/nebo jeho smluvních partnerů, jakož i 
insolvence, předlužení, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Dodavatele nebo jakéhokoliv 
smluvního partnera Dodavatele a exekuce majetku Dodavatele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele. 
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16.3 Strana dotčená překážkami vylučujícími odpovědnost je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé Straně jejich 
existenci poté, co bude objektivně možné takovouto komunikaci uskutečnit. Strana, která se dovolává existence překážky 
vylučující odpovědnost, je povinna na požádání tuto druhé Straně prokázat. 

16.4 Každá ze Stran vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala nepříznivé následky zásahu Vyšší moci. Nastane-li kterákoliv 
překážka vylučujících odpovědnost, podnikne Strana, na jejíž straně vznikla, veškeré kroky, které lze po takovéto Straně 
rozumně požadovat, jež povedou k obnově běžné činnosti, a to co nejrychleji s ohledem na okolnosti, které překážku 
vylučující odpovědnost způsobily. Náklady spojené s realizací uvedených kroků nese každá ze Stran samostatně. 

16.5 Další postup prací se v případě překážek vylučujících odpovědnost řídí pokyny Objednatele. Pokud tyto pokyny představují 
Změnu Díla, použije se na dotčené činnosti ustanovení článku 15 těchto Obchodních podmínek s tím, že odpovědnosti Stran 
se řídí článkem 16.6 a 16.8 těchto Obchodních podmínek. 

16.6 Strana dotčená překážkami vylučujícími odpovědnost není v prodlení s plněním svých povinností, pokud tato překážka 
znemožní nebo podstatným způsobem ovlivní plnění povinností takovéto Strany. Předchozí věta tohoto článku platí pouze 
po dobu existence takové překážky vylučující odpovědnost nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k povinnosti nebo 
povinnostem Strany přímo nebo bezprostředně ovlivněných takovou překážkou. 

16.7 Pokud v souvislosti s překážkami vylučujícími odpovědnost dojde k přerušení prací, pak náklady s tím spojené jdou k tíži 
Dodavatele. 

16.8 V případě, že překážky vylučující odpovědnost povedou ke Změně Díla, půjde případné navýšení Ceny Díla k tíži 
Objednatele. 

17. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

17.1 Dodavatel uzavře na vlastní náklady u renomované pojišťovny předem schválené Objednatelem pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám na pojistnou částku, jejíž minimální výše je stanovena v Rámcové smlouvě, toto pojištění 
bude udržovat po celou dobu trvání Rámcové smlouvy, bude řádně platit pojistné, jakož i plnit všechny další povinnosti 
z pojištění vyplývající tak, aby pojistné plnění nebylo ohroženo. 

17.2 Dodavatel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů po uzavření Rámcové 
smlouvy. Dodavatel je povinen kdykoli v průběhu trvání Rámcové smlouvy neprodleně písemně informovat Objednatele o 
jakékoli změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a zároveň bez zbytečného podkladu, nejpozději však do 5 
(pěti) pracovních dnů uvést pojištění do souladu se Smlouvou. Dodavatel poskytne Objednateli kdykoliv na jeho žádost ke 
kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku dle 
Rámcové smlouvy a potvrzení o řádné platbě pojistného, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (pěti) 
pracovních dnů od doručení výzvy k předložení smlouvy ke kontrole. 

17.3 Dodavatel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojistné smlouvy během 
doby pojištění bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

17.4 Jestliže Dodavatel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat účinné pojištění uvedené výše, může po předchozím upozornění 
Dodavatele takové pojištění sjednat napřímo Objednatel a započítávat pojistné uhrazené na toto pojištění na vrub 
jakýchkoliv plateb požadovaných Dodavatelem nebo vymáhat částky uhrazeného pojištění jako splatný dluh Dodavatele. 

17.5 Bez ohledu na sjednanou výši pojištění odpovídá Dodavatel Objednateli za veškerou újmu způsobenou Objednateli 
Dodavatelem, a to v plné výši. 

18. UKONČENÍ SMLOUVY 

18.1 Objednatel má právo od Smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy odstoupit v případě, že: 

18.1.1 Dodavatel opakovaně porušuje své povinnosti dle Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy nebo Obchodních 
podmínek, ačkoli byl Objednatelem vyzván ke sjednání nápravy; nebo 

18.1.2 Dodavatel je v prodlení proti některému ze sjednaných termínů doby plnění jednotlivých částí Díla déle než 30 
(třicet) kalendářních dnů; nebo 

18.1.3 Dodavatel řádně nepokračuje v Díle, takže Řádné dokončení Díla je zjevně ohroženo; nebo 

18.1.4 Dodavatel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla; nebo  
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18.1.5 příprava nebo realizace Stavby byla zastavena před vydáním Kolaudačního souhlasu a další pokračování přípravy, 
resp. realizaci Stavby nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu 
financování realizace Stavby) bez ohledu na to, zda by k uvedenému došlo v důsledku jednání Objednatele nebo 
třetí osoby; nebo 

18.1.6 soud v souladu s patřičnou právní úpravou insolvenčního řízení zahájí insolvenční řízení ve věci Dodavatele; nebo 

18.1.7 Dodavatel je v úpadku; nebo 

18.1.8 soud rozhodne o zrušení konkursu, protože majetek Dodavatele zcela nepostačuje pro uspokojení věřitelů; 

18.1.9 Dodavatel porušil své povinnosti týkající se Zajištění realizace (pokud je tato ve Smlouvě sjednána) a tento stav 
nenapravil ani v dodatečné lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů; nebo 

18.1.10 Dodavatel neodstranil vady jím vystavené faktury ani v dodatečné lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů. 

18.2 Dodavatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud je Objednatel přes písemné upozornění Dodavatele v prodlení 
s uhrazením Ceny Díla nebo Ceny dílčího plnění podle řádně vystavené faktury přijaté Objednatelem i po marném uplynutí 
dodatečné lhůty k úhradě v délce 30 (třicet) kalendářních dnů. 

18.3 Kterákoli ze Stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud překážky vylučující odpovědnost brání v pokračování prací 
déle než 180 (sto osmdesát) kalendářních dnů. 

18.4 Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude oznámení odstupující Strany o odstoupení doručeno Straně druhé. 

18.5 V případě ukončení Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další 
práce na Dokumentaci stavby, výkonu Inženýrské činnosti a provádění Autorského dozoru a/nebo koordinační a konzultační 
činnosti bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Dokumentace stavby a/nebo výsledků Inženýrské činnosti, Autorského 
dozoru, případně koordinační a konzultační činnosti připravených či poskytnutých Dodavatelem do okamžiku ukončení 
Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy. 

18.6 V případě nedokončení Díla z důvodů existence překážek vylučujících odpovědnost má Dodavatel právo pouze na náhradu 
nákladů účelně vynaložených na provedení Díla, a to v rozsahu v jakém jsou výsledky jeho dosavadní činnosti pro 
Objednatele využitelné, avšak snížených o náklady a škodu, která Objednateli z důvodů nedokončení Díla vznikne.  

18.7 V případě ukončení Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy z důvodu odstoupení Dodavatelem má Dodavatel právo 
na úhradu poměrné části Ceny Díla odpovídající řádně dokončeným částem Díla před okamžikem účinnosti odstoupení od 
Smlouvy, přičemž tato poměrná část Ceny Díla se stane konečnou cenou za Dílo a kromě této části Ceny Díla nebude mít 
Dodavatel vůči Objednateli žádné nároky na další platby. Cena Díla dle tohoto článku Obchodních podmínek bude 
v takovém případě snížena o náklady a škodu, které Objednateli z důvodů nedokončení Díla vzniknou. 

18.8 V případě ukončení Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy z důvodu odstoupení Objednatele se poměrná část Ceny 
Díla odpovídající pracím provedeným na Dokumentaci stavby, Inženýrské činnosti a Autorském dozoru před datem 
účinnosti odstoupení od Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy, včetně poměrné části Ceny Díla za ty práce, které 
byly započaty, ale nebyly Dodavatelem dokončeny, stane konečnou cenou za Dílo. Kromě uvedené části Ceny Díla, nebude 
mít Dodavatel vůči Objednateli žádné nároky na další platby na základě Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy.  

18.9 Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že Dodavatel nebude mít právo na zaplacení těch částí Dokumentace stavby, 
Inženýrské činnosti, případně koordinačních činností, které nebyly dokončeny do stavu využitelného pro Objednatele. 
Poměrnou část Ceny Díla za poskytnutí Autorského dozoru zaplatí za výše uvedených podmínek Objednatel Dodavateli na 
základě hodinového výkazu prací s uvedením seznamu provedených činností Autorského dozoru s jejich podrobnou 
specifikací, který v takovém případě Dodavatel Objednateli předá bez zbytečného odkladu. 

18.10 Ukončení Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy může nastat pouze z důvodů uvedených ve Rámcové smlouvy 
a/nebo Prováděcí smlouvy a/nebo těchto Obchodních podmínkách, pokud z kogentních ustanovení právních předpisů 
nevyplývá možnost ukončení Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy z jiných důvodů. 

18.11 I po ukončení Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy některým ze způsobů uvedených ve Rámcové smlouvy a/nebo 
Prováděcí smlouvy a/nebo těchto Obchodních podmínkách zůstává zachována platnost a účinnost ustanovení o smluvních 
pokutách, která jsou součástí Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy, včetně ujednání Rámcové smlouvy a/nebo 
Prováděcí smlouvy podmiňujících nárok na smluvní pokutu. 

18.12 Pro případ odstoupení od Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy Strany sjednávají, že odstoupením od Rámcové 
smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Ovšem plnila-li jedna ze Stran byť zčásti, může druhá 
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Strana od Smlouvy odstoupit jen ve věci nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, 
může Objednatel od Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy odstoupit ve věci celého plnění. 

18.13 V případě ukončení Prováděcí smlouvy nebo Rámcové smlouvy předá Dodavatel do 15 (patnácti) pracovních dnů od dne 
ukončení Prováděcí smlouvy nebo Rámcové smlouvy Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle příslušné 
Prováděcí smlouvy včetně dokumentů, informací atd., které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého 
předmětu Prováděcí smlouvy, a vrátí Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od Objednatele v souvislosti s touto 
smlouvou obdržel. Dále se Dodavatel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším subjektem určeným 
Objednatelem v míře nezbytné po dobu potřebnou pro realizaci Stavby, aby bylo této další osobě umožněno převzít závazky 
Dodavatele dle příslušné Prováděcí smlouvy, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup či dokončení Stavby, 
to vše do okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela nahradit Dodavatele. Je dohodnuto, že 
potřebná doba podle výše uvedeného nebude delší než 60 (šedesát) kalendářních dnů od ukončení Prováděcí smlouvy nebo 
Rámcové smlouvy. Pokud k ukončení Prováděcí smlouvy nebo Rámcové smlouvy dojde z důvodu na straně Dodavatele, 
Dodavatel splní shora uvedené povinnosti bez úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, 
Objednatel nahradí Dodavateli náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými povinnosti vzniknou, maximálně však do 
výše obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných v daném místě a čase. 

18.14 Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že pokud Dodavatel nesplní některou ze 
svých povinností podle Prováděcí smlouvy nebo Rámcové smlouvy do 10 (deseti) pracovních dní od doručení písemné 
upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn zajistit splnění takové povinnosti prostřednictvím jiného subjektu na 
náklady Dodavatele. Objednatel má v takovém případě právo snížit příslušnou část Ceny dílčího plnění, jež má být 
Dodavateli uhrazena o náklady, které budou účelně vynaloženy Objednatelem a nebudou překračovat cenu obvyklou pro 
dané plnění.  

19. SANKCE 

19.1 Splnění povinností Dodavatele zajišťují Strany sjednáním smluvních pokut uvedených v Rámcové smlouvě pro případ 
nesplnění povinností Dodavatele z Rámcové smlouvy a Prováděcí smlouvy. 

19.2 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Dodavatele povinnosti realizovat a řádně dokončit Dílo ani jiných povinností, závazků 
nebo odpovědnosti vyplývajících z Rámcové smlouvy a Prováděcí smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
Objednatele na náhradu škody v plné výši v rozsahu přesahujícím výši smluvní pokuty. 

19.3 Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy Dodavatel obdrží písemnou výzvu 
Objednatele k úhradě smluvní pokuty. 

19.4 Právo Objednatele požadovat zaplacení náhrady plné výše škody vzniklé Objednateli v důsledku porušení kterékoliv ze 
smluvních povinností utvrzených smluvní pokutou dle Rámcové smlouvy nebo Obchodních podmínek není zaplacením 
příslušné smluvní pokuty dotčeno. 

19.5 Má-li být hrazena jakákoli finanční částka, která se úročí, sjednávají si Strany výslovně, že v těchto případech lze požadovat 
úrok z úroku. 

20. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

20.1 Zákaz započtení, zastavení a postoupení pohledávek. 

20.1.1 Dodavatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky vůči Objednateli výlučně na základě předchozí 
písemné dohody s Objednatelem. 

20.1.2 Dodavatel je oprávněn zastavit jakékoli své pohledávky vůči Objednatelem vyplývající z Rámcové smlouvy a/nebo 
Prováděcí smlouvy a/nebo těchto Obchodních podmínek výlučně na základě předchozí písemné dohody 
s Objednatelem. 

20.1.3 Dodavatel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva vyplývající z Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy 
a/nebo těchto Obchodních podmínek na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani 
částečně. 

20.1.4 Dodavatel je oprávněn postoupit Rámcovou smlouvu jako celek na třetí osobu pouze s výslovným předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. 
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20.1.5 Objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva vyplývající z Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy 
a/nebo těchto Obchodních podmínek anebo postoupit Rámcovou smlouvu jako celek na třetí osobu i bez souhlasu 
Dodavatele, avšak pouze tehdy, pokud se tak stane v rámci koncernu, jehož je Objednatel členem. 

20.2 Pro účely plnění z Rámcové smlouvy a Prováděcí smlouvy Objednatel společně s Dodavatelem ujednávají delší promlčecí 
lhůtu, než jaká je stanovena Občanským zákoníkem, a to v ujednaném trvání 5 (pět) let. Strany po zralé úvaze nepovažují 
toto ujednání za ujednání v neprospěch slabší strany. 

21. DŮVĚRNÉ INFORMACE 

21.1 Strany se dohodly, že informace, dokumenty (včetně vnitřních norem Objednatele), listiny, plány, výkresy náčrty, programy, 
data a informace týkající se výstavby a provozu, případně následné údržby Stavby, které budou Objednatelem označeny 
jako „důvěrné“, budou ze strany Dodavatele považovány za předmět obchodního tajemství a musí být tomu odpovídajícím 
způsobem utajeny (dále jen „Důvěrné informace“). 

21.2 Dodavatel neužije Důvěrné informace pro jiné účely než pro účely plnění předmětu Rámcové smlouvy a Prováděcí smlouvy 
a splnění povinností podle Rámcové smlouvy a Prováděcí smlouvy. Dodavatel dále nesdělí třetí straně Důvěrné informace 
a přijme taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na 
případy, kdy: 

21.2.1 Dodavatel má opačnou povinnost stanovenou zákonem; a/nebo 

21.2.2 Dodavatel takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti za 
předpokladu, že Dodavatel písemně oznámí Objednateli, které třetí osobě byla Důvěrná informace zpřístupněna, 
a zaváže tuto třetí osobou stejnou povinností mlčenlivosti jako má sám; a/nebo 

21.2.3 se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto 
článku; a/nebo 

21.2.4 Objednatel dá k zpřístupnění konkrétní Důvěrné informace písemný souhlas. 

21.3 Pokud bude zákon nebo na základě zákona jakýkoli orgán státní správy a samosprávy, soud či jiný veřejný orgán po 
Dodavateli závazným způsobem vyžadovat poskytnutí jakékoli Důvěrné informace, oznámí Dodavatel takovou skutečnost 
okamžitě písemně Objednateli a bude s ním spolupracovat při uplatnění všech prostředků, které mohou odhalení Důvěrné 
informace zabránit. V případě nutnosti poskytnutí Důvěrných informací je Dodavatel povinen zajistit, aby tyto byly 
poskytnuty pouze v minimálním nezbytně nutném rozsahu. 

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

22.1 Strany se zavazují zajistit přebírání zásilek na kontaktních místech uvedených v Rámcové smlouvě. Zaslané dokumenty 
budou považovány za doručené okamžikem jejich doručení. V případě, že nebude řádně odeslaná doporučená poštovní 
zásilka adresátem převzata do 10 (deseti) pracovních dnů poté, co byla po neúspěšném pokusu o doručení uložena u 
doručovatele, který adresáta o pokusu o doručení obvyklým způsobem vyrozuměl, bude pro účely Rámcové smlouvy nebo 
Prováděcí smlouvy považována za doručenou. Za doručenou se zásilka považuje rovněž v případě, že ji adresát odmítne 
převzít nebo její doručení jinak zmaří. Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce. 

22.2 Rámcová smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma Stranami s výjimkou kontaktních 
údajů Stran, pokud se týkají adres, jmen, telefonních, faxových a e-mailových spojení, kde postačí jednostranné oznámení 
zaslané druhé Straně. 

22.3 Jakýkoliv spor mezi Stranami vzniklý v souvislosti s Rámcovou smlouvou a/nebo s Prováděcí smlouvou bude s konečnou 
platností vyřešen příslušnými soudy České Republiky podle procesních předpisů České republiky, pokud se Strany 
nedohodnou jinak. Strany se dohodly, že místně příslušným soudem k projednání těchto sporů je obecný soud Objednatele. 

22.4 Pokud se jakékoli ustanovení Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy a/nebo těchto Obchodních podmínek stane 
nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost 
neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené právními předpisy) platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení 
Smlouvy a těchto Obchodních podmínek. Pro takový případ se Strany zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, 
neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vynutitelným, aby v maximální možné míře 
dovolené právními předpisy bylo možné dosáhnout stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 
ustanovením, popřípadě uzavřou novou smlouvu. 
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22.5 V případě likvidace Dodavatele či prohlášení konkursu na Dodavatele je Dodavatel povinen tuto skutečnost ihned sdělit 
Objednateli. 

22.6 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jakožto nedílná součást Rámcové smlouvy ve stejný den, kdy nabude 
účinnosti Rámcová smlouva. 

* * * 


