
Objednatel ev.č.: 5616053855
Zhotovitel ev. č.: .

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1 SMLUVNÍ STRANY 
1.1. OBJEDNATEL

Název:
Se sídlem:
Zastoupené:
K podpisu této smlouvy pověřen:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Bmo 
Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Bma 
Ing. Jana Jakubů, 
vedoucí Odboru investičního 
Magistrátu města Bma

Ve věcech technických je oprávněn 
jednat:

Bankovní spojení:

Ing. František Mikulášek, technik pro kolektory, NVI a 
veřejné osvětlení, Odboru investičního Magistrátu 
města Bma 
Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62

číslo příjmového účtu: 
číslo výdajového účtu: 
IC:
DIČ:
(dále jen „objednatel'4)

140 00 Praha 4 
111 158 222/0800 
111 211 222/0800 
44992785 
CZ44992785

1.2. ZHOTOVITEL
Název:
Adresa:
Zápis v obchodním rejstříku: 
Zastoupený:

Zastoupený ve věcech techn.:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel44)

BARABA Bmo, s.r.o.
Bmo, Petlákova 552/25, PSČ 62000 Bmo
16.2.2001, C 39363, Krajský soud v Brně
Jiřím _ Sej nohou
tel.: 737 98 23 98
Josefem Graciasem
tel.: 605 44 72 21
262 411 70
CZ 262 411 70
ČSOB
170 028 671/0300

2 PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a nevyplývá-li z povahy 

právního vztahu něco jiného svým jménem realizovat zakázku dle pokynu 
objednatele pro akci:
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„Sanace podzemí, stavebně-historický průzkum a zabezpečovací práce Blok 8, vnitroblok 
Římské náměstí šachta A4“

2.2 Předmětem plnění zakázky jsou stavební práce, zahrnující průzkumné práce podzemí, 
jeho zpřístupnění a vyklizení ve stanovené lokalitě akce označené jako „Blok 8, 
Římské náměstí“, pod kterým je objednatelem předpokládána existence historických 
podzemních prostor, a to:

a) průzkum podzemí spočívající v provedení stavebně historického průzkumu šachticemi 
„Sanace podzemí, stavebně-historický průzkum a zabezpečovací práce Blok 8, 
vnitroblok Římské náměstí šachta A4“ dle projektové dokumentace a výkazu výměr 
zpracovaném společností R-ateliér, s.r.o. v 09/2016 včetně geodetického zaměření 
skutečného provedení díla (lx opravená a potvrzená dokumentace + lx disketa ve 
formátu DGN),

b) další požadavky na provedení díla:
- osvětlení staveniště
- zabezpečení potřebných povolení ke zvláštnímu užívání komunikací veřejného 

prostranství
- uhrazení nákladů na nutná, úřady stanovená opatření k realizaci stavby
- dodržení kvalitativních a kvantitativních podmínek vymezených projektovou 

dokumentací, právními předpisy platnými ve výstavbě, ČSN a podmínkami 
zadavatele.

2.3 K provedení díla specifikovaného v bodě 2. 2 této smlouvy se zhotovitel
zavazuje k těmto činnostem:
2.3.1 Předání atestů, kontrolních a průkazních zkoušek na materiály a výrobky 
ze Státní zkušebny ČR a dokladů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že provede dílo dle platných ČSN, které se pro obě smluvní 
strany sjednávají závazné.

2.5 Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo překontroluje, převezme
a zaplatí cenu stanovenou dle čl. 3. 1 této smlouvy.

3 CENA DÍLA
3.1 Cena díla je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách na základě 

vzájemné dohody smluvních stran a činí:
bez DPHDPH 21%celkem s DPH

753.526,-Kč........................... 158.241,-Kč......................... 911.767,-Kč
Cena je položkově členěna v „Příloze č. 1 - položkový rozpočet prací“, která tvoří 
součást smlouvy o dílo, zahrnuje veškeré náklady na realizaci díla. Jednotkové ceny 
obsažené v tomto položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu provádění díla. Tato 
cena nebude předmětem žádných úprav, s výjimkou prací, které nebyly prováděny a nebo 
rozšířením předmětu zakázky nebo změnou zákonné sazby DPH.

3.2 Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za 
těchto podmínek:
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a) pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě 
požadavku objednatele,
b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

3.3 Vlastní dílo bude realizováno podle platných ČSN a technických předpisů, použité 
technologie v souladu s bezpečnostními předpisy na ochranu zdraví pracujících a 
předpisy protipožární ochrany.

4 PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Objednatel se zavazuje zabezpečit plynulé financování všech provedených prací.
4.2 Zhotovitel se zavazuje do 5 dne toho kterého měsíce vystavit fakturu na základě 

smluvními stranami odsouhlaseného protokolu o plnění zhotovitele v předchozím 
kalendářním měsíci. Podkladem pro stanovení ceny položek plnění je položkový rozpočet 
prací, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy. Objednatel tyto soupisy 
prací ověří nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení.

4.3 Vzhledem k tomu, že dopředu nelze ve smlouvě o dílo specifikovat množství, druh a cenu 
prováděných prací v jednotlivých měsících, bude toto upřesněno v předávacím protokolu 
dílčího plnění a tento předávací protokol bude přiložen ke každé měsíční faktuře. Toto 
měsíční plnění je považováno za dílčí plnění.

4.4 Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 21 dní.
Faktura bude obsahovat tyto údaje:
- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury
- označení banky a číslo účtu, na který se má provést úhrada faktury
- přesné označení díla
- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace)
- razítko a podpis oprávněné osoby
- evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele

4.5 Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či 
neúplné údaje, nebo byla vystavena neoprávněně. V tom případě zhotovitel vystaví novou 
fakturu s novým termínem splatnosti. Práce, které jsou předmětem této smlouvy, jsou 
zařazeny pod číselný kód 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA a spadají podle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, do režimu přenesené daňové 
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel. Zhotovitel se tímto zavazuje 
uvést na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a text „daň odvede zákazník".

5 DOBA PLNĚNÍ
5.1 Požadovaná realizace:

Termín zaháj ení prací: 10/2016
Termín předání díla: 15.12.2016

5.2 Lhůta sjednaná touto smlouvou v bodě 5. 1 může být, není-li stanoveno jinak, měněna 
pouze se souhlasem obou stran fonnou písemných dodatků k této smlouvě.

6 PODKLADY. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
6.1 Objednatel poskytne zhotoviteli podklady a údaje, případně jiná spolupůsobení.
6.2 Objednatel se zavazuje, že se v době zpracování díla bude zúčastňovat všech jednání, 

týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván.
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6.3 Objednatel bude informovat o všech změnách, které budou známy a mohou ovlivnit 
výsledek prací na díle.

7 VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU
7.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby minimálně 

v rozsahu stanoveném Vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace.

7.2 Stavební deník povede zhotovitel ode dne předání staveniště až do termínu protokolárního 
předání a převzetí díla objednatelem, event. do doby odstranění vad 
a nedodělků.

7.3 Zápisy ve stavebním deníku musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem 
zhotovitele. Dále mohou zápisy do stavebního deníku činit pouze jmenovaný zástupce 
zhotovitele (stavbyvedoucí zhotovitele), zástupce objednatele, technický dozor objednatele 
(TDI) a zástupci příslušných orgánů státní správy. Odpovědný pracovník zhotovitele bude 
předkládat stavební deník objednateli týdně, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel i 
zhotovitel se zavazují k vyjádření do 3 pracovních dnů k provedenému zápisu ve stavebním 
deníku. Jinak se má zato, že druhá smluvní strana souhlasí s provedeným zápisem.

8. PROVÁDĚNÍ KONTROL
8.1 Průběžné kontroly
8.1.1 Objednatel bude průběžně provádět kontrolu provedených prací tak, aby komplexní 

kontrola byla dokončena k předání a převzetí díla.
8.1.2 Kvalita díla včetně materiálů, zařízení a odborných řemeslných prací musí být 

v souladu s kvalitativními požadavky dle smlouvy, technickými normami a obecně 
závaznými právními předpisy.

8.1.3 Pověření pracovníci objednatele mají právo přístupu během pracovní doby na 
staveniště a všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou materiály určené k zabudování 
do díla vyráběny, zpracovány nebo jinak připravovány a zhotovitel je povinen tento 
přístup zabezpečit.

8.1.4 Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k prověření zakrývaných 
prací a konstrukcí, které budou dalším pracovním postupem zakryty v průběhu výstavby 
nejméně 3 pracovní dny předem a zasláním emailové zprávy. Objednatel je prověří 
v požadovaném termínu. V případě, že zástupce objednatele bude požadovat dodatečné 
odkrytí, zhotovitel tyto práce provede. Pokud při dodatečném odkrytí prací a konstrukcí 
budou zjištěny vady zhotovitele, tak nárok na prodloužení termínu nevzniká a náklady 
na odkrytí a odstranění vad zakrývaných prací a konstrukcí nese zhotovitel.

8.1.5 Zástupce objednatele je oprávněn písemně zápisem do stavebního deníku nařídit 
odstranění jakýchkoliv materiálů a zařízení, které jsou prokazatelně v rozporu 
s podmínkami této smlouvy a u nichž bylo prokázáno porušení technologické kázně 
zhotovitele.

9 PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA
9.1 Ukončení díla - závazek zhotovitele zhotovit dílo je splněn jeho řádným ukončením. 

Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a 
nebude-li mít nedostatky, které byly zjištěny při přejímacím řízení.
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9.2 Předání a převzetí díla
9.2.1 Zhotovitel vyzve písemně objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí a předání díla. 

Přejímací řízení bude zahájeno neprodleně a bude ukončeno přejímacím protokolem.
9.2.2 Zhotovitel předá objednateli nejpozději k termínu předání a převzetí díla:

• Zhodnocení jakosti díla
• Soupis zjištěných vad a nedodělků
• Dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
• Záznam o nutných, dodatečně požadovaných pracích
• Atesty na materiály a výrobky ze Státní zkušebny ČR a doklady 

ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na vybraně stavební výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů

• Geodetické zaměření skutečného provedení díla (lx opravená a 
potvrzená dokumentace + lx disketa ve formátu DGN).

9.2.3 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které odmítl 
objednatel dílo nebo jeho část převzít se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném 
rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém 
objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je 
uzavřen podepsáním dodatku.

9.2.4 Protokol o předání a převzetí díla podepsaný objednatelem a zhotovitelem je 
považován za dohodu o veškerých údajích, opatřeních a lhůtách vněm uvedených 
s výjimkou těch bodů, u kterých smluvní strana výslovně prohlásí, že s nimi nesouhlasí. 
Jestliže objednatel v protokolu popsal vady nebo uvedl, jak se projevují, tím požaduje 
jejich bezplatné odstranění bez zbytečného odkladu, není-li v protokolu uvedeno jinak.

10 STAVENIŠTĚ
10.1 Předání staveniště:

Objednatel protokolárně předá staveniště zhotoviteli k bezplatnému užívání po dobu 
provádění stavby prosté práv třetích osob. O předání staveniště se učiní zápis.
Pokud v zápise o předání a převzetí staveniště vyplynou pro objednatele nebo zhotovitele 
povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se smluvní strany splnit je ve lhůtách 
dohodnutých v zápise.

10.2 Provozování staveniště:
10.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat v průběhu realizace díla veškeré hygienické předpisy, 

předpisy o požární ochraně a podmínky ochrany životního prostředí.
10.2.2 Zhotovitel dále zajistí pravidelnou kontrolu nad dodržováním bezpečnostních předpisů 

dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a odpovídá za 
bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků svých subdodavatelských organizací.

10.2.3 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi čistotu a pořádek, je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. 
Zhotovitel je neprodleně povinen odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, 
ke kterým dojde provozem zhotovitele.

10.2.4 Zhotovitel je povinen objednateli nejméně 10 pracovních dní předem oznámit potřebu 
záboru veřejného prostranství pro zařízení staveniště (dále jen ZS). Bez tohoto oznámení 
nelze v daném místě zahájit práce. Povinnost zhotovitele je okamžitě ohlásit objednateli 
ukončení záboru pro ZS (ZS je i plocha pro kontejnery) na základě rozhodnutí o „ZUK“,
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včetně provedení úprav povrchů komunikace. Prodlení v ukončení záboru bude 
započítáno na vrub zhotovitele.

10.2.5 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré platné ČSN a obecně 
závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto činností 
vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.

10.2.6 Vznikne-li v důsledku porušení povinností zhotovitele popsaných v bodě 10.2. 
objednateli škoda, je zhotovitel povinen nahradit vzniklou škodu v plné výši.

10.3 Vyklizení staveniště:
10.3.1 Zhotovitel vyklidí a předá staveniště objednateli do 3 dnů od předání 

a převzetí celého díla, pokud smluvní strany nedohodnou jinak, např. lhůta na odstranění
vad a nedodělků.
10.3.2 V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady 

a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení 
a materiál, které jsou nezbytné pro jejich odstranění. Ponechané stroje, zařízení a 
materiál musí zhotovitel umístit tak, aby nebránily

bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen 
vyklidit staveniště do 3 dnů.

11 SMLUVNÍ POKUTY
11.1 V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
11.2 V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
11.3 Sjednané pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 

straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

12 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
12.1 Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel účtovat

a objednatel zaplatí zhotoviteli rozpracované práce ve výši odpovídající vykonaným 
pracím ke dni odstoupení od smlouvy.

12.2 V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou 
škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.

13 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
13.1 Vlastníkem ploch i pozemků pod dotčenými plochami zůstává objednatel. Vlastnické 

právo nepřechází dnem předání staveniště a po dobu provádění díla na zhotovitele.
Zhotovitel je však vlastníkem všech věcí, které opatřil ke zhotovení díla, až do doby 
jejich převzetí objednatelem na základě zápisu o převzetí díla.

13.2 Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění ěi prodlení s předáním díla škoda, je 
zhotovitel povinen tuto škodu objednateli finančně nahradit.

13.3 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k infonnacím ve znění pozdějších předpisů.

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek 

s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
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Objednatel ev.č.: 5616053855 
Zhotovitel ev. č.:.........................

14.2 Tato smlouva je uzavřena, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných 
zástupců smluvních stran

14.3 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského 
zákoníku.

14.4 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
zhotovitel.

14.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
14.6 Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
14.7 Strany sc dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Město.
14.8 Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem jeho 

obchodního tajemství.
14.9 Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími 

ochrany důvěrnosti jeho majetkových poměrů.

Smlouva o dílo byla schválena na schůzi Rady města Brna R7/083. konané dne 18.10. 2016. 

Příloha č. 1: položkový rozpočet prací

V Brně dne

Za objednatele

1 9 -10- 2016
‘T"O BRNO

MAGIS i^SVABRNA
Odbor investiční 

Kounicova 67 
801 67 BRNO 

-001-

Ing. Jana Jakubů 
vedoucí OdbomTnvestičního 
Magistrátu města Brna

V
............... dne...^:^;2^

Za zhotovitele

Petlákb*)a562/2b, 620 00 Brno 
........... TĚL:/FAX: 547 224-619; 606447 221
p. JiffiŠg$Baha70 dič cz2624H/v 
jednatel
BARABA Bmo, s.r.o.
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
|Rozpočet: 1 ZPŘÍSTUPNĚNI PODZEMÍ, RIMSKE NAMESTI - sonda A4
Objekt:
1

Název objektu : JKSO :
ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ, sonda A4 - zabezpeč.práce

Stavba :
0109

Název stavby : SKP :
ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 8

Projektant: R-atelier s.r.o., Brno, Ing. Aleš Svobod Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Statutární město Brno, Dominikán.nám Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo: 109
Zpracovatel projektu : Zhotovitel:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklad II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z

R

N

Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 22 599

Montáž celkem 0 Oborová přirážka 0

HSV celkem 693 480 Přesun stavebních kapacit 0

PSV celkem 12 730 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 706 210 Zařízení staveniště 17 655

Provoz investora 7 062

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

RN II.a III.hlavy 706 210 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 753 526 VRN celkem^--' 47 316
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno:
Datum:
Podpis: | \

BARABA Brno, s.r.o.
Petlákova 552/25, 620 00 Brno . 
TEL/FAX: 547 224 519, 605 447 221
10: 26241170 DIČ: CZ26241170 

(D

Jméno:
Datum :
Podpis:

Základ pro DPH 21,0% činí: 753 526 Kč |
DPH 21,0% činí: 158 241 Kč
Základ pro DPH 0,0 % činí: 0 Kč
DPH 0,0 % činí: 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 911 767 Kč

Poznámka :
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Stavba : 0109 ZPŘÍSTUPNĚNI PODZEMÍ, Blok 8 Rozpočet: 1
Objekt: 1 ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ, sonda A4 - zabezpeč.práce ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, ŘÍMSKÉ N/

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 48 296 0 0 0 0
26 Vrty 18 088 0 0 0 0
27 Základy 783 0 0 0 0
28 Zpevňování hornin a konstrukcí 9 156 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 971 0 0 0 0
31 Zdi podpěrné a volné 36 788 0 0 0 0
41 Stropy a stropní konstrukce 41 008 0 0 0 0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 1 091 0 0 0 0
5 Komunikace a zpevněné plochy 5 100 0 0 0 0
6 Úpravy povrchu, podlahy 17 300 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 226 0 0 0 0
87 Potrubí z trub z plastických hmot 1 782 0 0 0 0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 16 868 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 4 560 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 117 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 631 0 0 0 0
962 Výklizy 421 375 0 0 0 0
97 . Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 34 120 0 0 . 0 0
99 Staveništní přesun hmot 15 736 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické . 0 12 730 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 16 486 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 693 480 12 730 "o 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna . Kč
Ztížené výrobní podmínky a 3,2 706 210 22 599
Oborová přirážka 0 0,0 706 210 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 706 210 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 706 210 0
Zařízení staveniště 0 2,5 706 210 17 655
Provoz investora 0 1,0 706 210 7 062
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 706 210 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 706 210 0

CELKEM VRN 47 316
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Položkový rozpočet

Stavba: 0109 ZPŘÍSTUPNĚNI PODZEMÍ, Blok 8 Rozpočet: 1 "
Objekt: \1 ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ, sonda A4 - zabezpeč.práce zpřístupnění podzemí, římské náměstí-sonda A4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 22,65 25,40 575,26

išachta A4, 2 m2 hl. 4,00m 0,00

m2 : (1,371 + 1,46)*2*4,00 22,65
2 151101311R00 Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m m3 8,01 10,20 81,67

šachta 2 m2, hl. 4 m 0,00

1,371*1,46*4,00*1 8,01
3 162701105ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 84,00 260,70 21 898,80

- odvoz z výklizů, viz odd. 762 m3 : 84,00 84,00
4 162701109ROO Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 264,00 19,40 5 121,60

;celkem předpokládaná vzdálenost 13 km 0,00

m3 : 88,00 * 3 264,00
5 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 88,00 234,30 20 618,40

zemina z výklizů m3 : 88,00 88,00

Celkem za 1 Zemní práce 48 295,73
Díl: 26 Vrty

6 262303472ROO Vrty pro injekt.povrch.do 195 mm,4 st.,25 m,hor.3 m 7,00 2 584,00 18 088,00

- vrt pro odvětrávací potrubí plast. DN 160, m : 7,00 7,00

Celkem za 26 Vrty 18 088,00
Díl: 27 Základy

7 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 0,33 2 362,70 782,53

;Prostor č. 4 - sklep, základ pro klenbové pásy 0,00

m3 : 0,40*0,50*0,20*8 0,32

betonáž do výkopu 3,5% : 0,32*0,035 0,01

Celkem za 27 Základy 782,53
Díl: 28 Zpevňování hornin a konstrukcí

8 289474222R00 Spár.zdiva hl.do 3 cm akt.maltou z cihel, m2 9,00 363,70 3 273,30

Prostor č. 3 - sestupná podz. chodba, m2 : 6,00 6,00

Prostor č. 4 - sklep, zdivo m2 : 3,00 3,00

9 289904122R00 Vysekání spár do hl. 3 cm zdivá z cihel m2 9,00 402,20 3 619,80

Prostor č. 3 - sestupná podz. chodba, m2 :6,00 6,00

Prostor č. 4 - sklep, zdivo m2 :3,00 3,00

10 289905215R00 Úprava spár zdivá z lom.kamene středního uhlazením m2 9,00 251,40 2 262,60

Prostor č. 3 - sestupná podz. chodba, m2 :6,00 6,00

Prostor č. 4 - sklep, zdivo m2 :3,00 3,00

Celkem za 28 Zpevňování hornin a konstrukcí 9155,70
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
11 311921112R00 Osazení betonových kvádříků do objemu 0,03 m3 kus 10,00 80,40 804,00

;-prefabrik, patky pro oplocení 0,00

pro sloupek rohový+vzpěru, ks: 4*2 8,00

pro sloupek rovný ks: 2 2,00

12 338171121R00 Osazeni sloupků plot.ocelových do 2,6 m,zalitím MC kus 0,20 143,50 28,70

;uvažovaná 30násobná obratovost 0,00

ks; (4+2)/30 0,20

13 55346444 Sloupky z ocel. trub SL 7 H 255 kus 0,07 507,70 33,86
; DODÁVKA 0,00

uvažovaná 30násobná obratovost: 2/30 0,07

14 55346463 Sloupky rohové SL 8VZ 2 H 255 kus 0,13 654,10 87,19
;DODÁVKA-sloupek rohový vč.vzpěry, 0,00

uvažovaná 30násobná obratovost: 4/30 0,13

15 59232500 Patka plot. KBP 1-30 25x25x30 kus 0,34 51,80 17,44
; DODÁVKA 0,00

;-pro osazení sloupků pro oploceni šachty 0,00

; ks (4*2+2) *1,01 ........  10,10 ks 0,00

uvažováno s 30násobnou obratovost!: 10,10/30 0,34

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 971,20
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné



Položkový rozpočet

Stavba : 0109 ZPŘÍSTUPNĚNI PODZEMÍ, Blok 8 Rozpočet: 1
Objekt: \1 ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ, sonda A4 - zabezpeč.práce I ZPŘÍSTUPNĚNI PODZEMÍ, ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ - sonda A4

P.č. Číslo položky ' Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)

16 317121102RT2 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky 
RZP 2/10 149x14x14 kus 4,00 390,00 1 560,00

vstupní šachta, ks : 4 4,00

17 317231624RT2 Zdivo klenbových pásů z CP 29 P25 na MVC s použitím 
suché maltové směsi m3 1,26 6 194,80 7 805,45

;Ztužující pásy 4 ks 30x15 cm z histor. cihel (viz příplatek) 0,00

Prostor č. 4 - sklep, m3 : 7,00*4*0,30*0,15 1,26

18 317351101R00
Bednění klenbových pásů - zřízení vč. podpěrné konstrukce m2 8,40 807,40 6 782,16

Prostor č. 4 - sklep, m2 : 7,00*0,30*4 8,40

19 317351102R00 Bednění klenbových pásů - odstranění m2 8,40 181,10 1 521,24

m2 : 8,40 8,40

20 328234115R00 Zdivo šachtic cihelné z CP 29 P35 na maltu MC m3 2,73 4 164,10 11 367,99

- vstupní šachta, spodní část m3 : 1,40*3,10*0,30*2 2,60

- ventilační šachtička, m3 : (0,50*0,50-0,20*0,20)*0,60 0,13

21 340239212RT2 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím 
suché maltové směsi m2 2,64 722,50 1 907,40

;Prostor č. 1 - malá chodba, přezdění čela chodby z historických cihel 0,00

(viz příplatek), m2 : 1,20*2,20 2,64

22 3820001 Příplatek za použití historických cihel ks 1 192,67 4,90 5 844,07

vstupní šachta, spodní část, 2,604 m3, ks : 2,604*277 721,31

Prostor č. 4-sklep, klenbové pásy, 1,26 m3, ks : 1,26*284 357,84

Prostor č. 1-malá chodba, přezdění čela, 2,64 m2, ks : 2,64 *43 113,52

Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné 36 788,31
Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce
23 411239211R00 Zazdívka otvorů 4 m2 v klenbě cihlami tl.do 15 cm m2 29,50 1 184,30 34 936,85

Prostor č. 2 - malá chodba jižní, z histor. cihel (viz.přípl.) 0,00

m2 : 1,50 1,50

Prostor č. 3 - sestupná podz.chodba, z histor.cihel(viz.připl.) 0,00

m2 : 4,00 4,00

Prostor č. 4, sklep, z histor. cihel, (viz přípl.) 0,00

celk. plocha, m2 : 9,00 9,00

Napojení šachty A/4 na prostor 1, 2, 3, dle detailu řezu vstupní 0,00

šachtou, předpoklád. plocha, m2 : 3*5,00 15,00

24 4110001 Příplatek na použiti historických cihel ks 1 239,00 4,90 6 071,10

zazdívka otvorů v klenbách, prostor č. 2, 3,4 a napojení šachty 0,00

29,50 m2, ks : 29,50*42 1 239,00

Celkem za 41 Stropy a stropní konstrukce 41 007,95
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce
25 452311141R00 Desky podkladní pod drobné objekty z betonuC 16/20 m3 0,05 2 455,50 117,86

podkladní deska pod ventilační šachtičku 0,00

m3 : (0,60*0,60-0,20*0,20)*0,15 0,05

26 452386111R00 Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm kus 1,00 352,00 352,00

vstupní šachta, ks : 1 1,00

27 452387121R00 Vyrovnávací rámy z betonu C -17,5 výšky do 200 mm vč. 
bednění a odbednění kus 1,00 620,90 620,90

rám pod mříž ventilační šachtičky, ks : 1 1,00

Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 1 090,76
Díl: 5 Komunikace a zpevněné plochy
28 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem m3 0,49 529,20 261,32

;-po zřízeni šachet v komunikaci 0,00

0,00

Začátek provozního součtu 0,00

;s povrchem dlažební kostky 0,00

šachta 2 m2, A/4, m2 :(1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1 3,29

Konec provozního součtu 3,29

0,00

m3: 3,2922*0,15 0,49



Položkový rozpočet
v.
v..

Stavba : 0109 ZPŘÍSTUPNĚNI PODZEMÍ, Blok 8 Rozpočet: 1
Objekt: 1 ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ, sonda A4 - zabezpeč.práce ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ. ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ - sonda A4

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

29 566905111R00 Vysprav.podkl. po překopech kamenivem prolitým cementem, 
tl. 25 cm, - KSC m3 0,82 2 147,90 1 767,72

;po zřízení šachet v komunikaci 0,00

0,00

Začátek provozního součtu 0,00

komunikace pojezdová, povrch kostky 0,00

šachta 2 m2, A/4 m2 :(1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1 3,29

Konec provozního součtu 3,29

0,00

m3 : 3,2922*0,25 0,82

30 591111111R00 Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 3,29 155,20 510,95

;po zřízení šachty v komunikaci 0,00

dlažba kostky 0,00

šachta 2 m2, A/4 m2 :(1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1 3,29

31 58380155 Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2 T 1,32 1 943,90 2 559,92

t : 3,2922/2,500 1,32

Celkem za 5 Komunikace a zpevněné plochy 5 099,91
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy
32 627452111R00 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel m2 8,82 232,90 2 054,18

Vstupní šachta, spodní část : 1,40*3,15*2 8,82

33 627452141R00 Spárování maltou MCs zapušt. rovné, kleneb z cihel m2 46,30 322,20 14 917,86

Prostor č. 4 - sklep, klenbové pásy m2 : (7,00*(0,30+0,15*2))*4 16,80

0,00

;Prostor č. 2 - malá chodba jižní, z histor. cihel 0,00

m2 :1,50 1,50

;Prostor č. 3 - sestupná podz.chodba, z histor.cihel 0,00

m2 :4,00 4,00

;Prostor č. 4, sklep, z histor. cihel, 0,00

celk. plocha, m2 :9,00 9,00

;Napojení šachty A/4 na prostor 1,2, 3, dle detailu řezu vstupní 0,00

šachtou, předpoklád. plocha, m2 :3*5,00 15,00

34 627452312R00 Spárování dlažeb z cihel 290 mm, nastojato m2 1,96 167,40 328,10

vstupní šachta, m2 : 1,40*1,40 1,96

Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy 17 300,14
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
35 631571001ROO Násyp z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující prašivka v tl. 50 

mm m3 1,50 1 015,40 1 523,10

•.Prostor č. 4 - sklep, podlaha sklepa - srovnání prašivkou v tl. 50 mm 0,00

36 632244312R00 Dlažba z cihel dl. 290 mm, do MVC 2,5, nastojato m2 1,96 643,40 1 261,06

vstupní šachta m2 : 1,40*1,40 1,96

37 6320001 Příplatek na použití historických cihel ks 90,16 4,90 441,78

vstupní šachta, ks : 1,96*46 90,16

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 225,95
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
38 871311111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm m 7,00 38,60 270,20

větrací trouba ze sklepa, zaústěná do ventilační šachty, m : 7,00 7,00

39 877353121RT7 Montáž tvarovek odboč, plast. gum. kroužek včetně dodávky 
odbočky PVC 160/160 mm kus 1,00 303,60 303,60

do venilační šachty, ks : 1 1,00

40 28611151 .A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000 kus 7,00 172,60 1 208,20

Dodávka, m : 7,00 7,00

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 1 782,00
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
41 894201121ROO Dno šachet z betonu C 25/30, tl. nad 20 cm m3 0,43 2 953,40 1 280,30

vstupní šachta, dno tl. 150 mm, m3 : 1,70*1,70*0,15 0,43



Položkový rozpočet

Stavba : 0109 ZPŘÍSTUPNĚNI PODZEMÍ, Blok 8 Rozpočet: 1
Obiekt: 1 ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ, sonda A4 - zabezpeč.práce ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ. ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ - sonda A4

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
42 894201193ROO Příplatek za tloušťku dna šachty do 20 cm m3 0,43 45,80 19,85

m3 : 0,4335 0,43

43 894421111RT1
Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, kus 4,00 387,10 1 548,40

skruže šachetní rovné, ks : 4 4,00

44 894422111RT1 Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na
kroužek kus 1,00 422,30 422,30

šachta, ks : 1 1,00

45 899102111ROO Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 536,00 536,00

šachta, ks : 1 1,00

46 899201111R00 Osazeni mříží litinových s rámem do 50 kg kus 1,00 211,40 211,40

mříž ventilační šachty, ks : 1 . 1,00

47 899501111ROO Stupadla vidlicová osazovaná při zdění a betonáži kus 10,00 120,60 1 206,00

vstupní šachta, ks : 10 10,00

48 899623151ROO Obetonování potrubí nebo zdivá betonem C16/20 m3 0,61 2 372,50 1 443,43

dusaný beton kolem vstupní šachty 0,00

výkop šachty A4 : 1,371*1,46*4,00 8,01

objem vytlačený šachtou, spodní část: -1,371*1,460*3,15 -6,31

objem vytlačený skružemi : - (3,14*0,59*0,59)*1,0 -1,09

49 55243070 Mříž šedá litina 200/200 mm s rámem kus 1,00 1 475,00 1 475,00

DODÁVKA pro ventil.šachtu, ks : 1 1,00

50 55243345.A Poklop litinový průměr 500 mm, 40 tun - s logem Brněnského
podzemí kus 1,00 3 580,00 3 580,00

DODÁVKA ks : 1 1,00

51 55243788 Stupadlo šachtové litinové DIN 1212E kus 10,00 111,80 1 118,00

DODÁVKA ks : 10 10,00

52 5922405391 Skruž šachty SR-M 1000 x 250 PS/DEHA kus 4,04 711,20 2 873,25

DODÁVKA ks : 4*1,01 4,04

53 5922405395 Skruž přechodová SH-M 1000/625 x 670 PS kus 1,01 1 142,30 1 153,72

DODÁVKA ks : 1*1,01 1,01

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 16 867,65
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
54 90001 Dopravní značení hod 16,00 285,00 4 560,00

;rozmisťováni dopravních vlastních značek dodavatele, odsouhlasení 0,00

s dopravní policií, koordinační činnost - práce THP hod: 16 16,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 4 560,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbě ch
55 938908411R00 Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem m2 15,00 7,20 108,00

;-po odstranění ohrady 0,00

; plocha zabraná ohradou cca 12 m2 0,00

m2: 1*12,00 12,00

25% navíc: 12,00*0,25 3,00

56 938909311 ROO Odstranění nánosu z povrchu podkladu kostky m2 15,00 0,60 9,00

m2: 15,00 15,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních sta fbách 117,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
57 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,26 2 392,00 631,49

iprovizorni obruba kolem šachty A4 pro osazení zákrytových plechů 0,00

m3 : ((1,40+0,20*2)*2+1,50*2)*0,20*0,20 0,26

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 631,49
Díl: 962 Výklizy
58 979092111 ROO Vyklizeni ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně m3 84,00 3 773,50 316 974,00

Prostor č. 1 - malá chodba, m3 : 6,00 6,00

Prostorč. 2 -jižní podzem.prostor, m3 : 3,00 3,00

Prostor č. 3 - sestupná podzemní chodba, m3 : 25,00 25,0C

Prostor č. 4 - sklep, m3 : 50,00 50,0C

59 979017111 ROO Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m I * 124.5C 419.3C 52 202,85



Položkový rozpočet

Stavba : 0109 ZPŘÍSTUPNĚNI PODZEMÍ, Blok 8 Rozpočet: 1
Objekt: 1 ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ, sonda A4 - zabezpeč.práce ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ. ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ - sonda M

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ. . celkem (Kč)

Prostore. 1 : 5,00*1,500 7,50

Prostor č. 2 : 3,00*1,500 4,50

Prostore. 3 : 25,00*1,500 37,50

Prostore. 4 : 50,00*1,500 75,00

60 979017191R00 Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m * 313,50 166,50 52 197,75

Prostor č. 1 (z úrovně -4,36 m) t : 6,00*1,500*1 9,00

Prostorč. 2 (zárovně -4,36 m) t : 3,00*1,500*1 4,50

Prostore. 3 (zúr. -4,36 až-7,36 m) t : 25,00*1,500*2 75,00

Prostore. 4 (zárovně -12,36 m) t : 50,00*1,500*3 225,00

Celkem za 962 Výklizy 421 374,60
Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
61 972033641ROO Vybourání otvorů cihel, klenba pí. 4 m2, tl. 15 cm m2 28,00 505,70 14 159,60

;- pro vyspravení a přezdění poškozených ploch kleneb 0,00

0,00

.Prostor č. 3 - sestupná podz.chodba, z histor.cihel 0,00

m2 :4,00 4,00

;Prostor č. 4, sklep, z histor. cihel, 0,00

celk. plocha, m2 :9,00 9,00

;Napojení šachty A/4 na prostor 1, 2, 3, dle detailu řezu vstupní 0,00

šachtou, předpoklád. plocha, m2 :3’5,00 15,00

62 975053151ROO Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,nad 1500 kg/m2m m 43,00 464,20 19 960,60

[Prostor č. 1 - malá chodba, 2 ztužující rámy na profil 120x200 cm, 0,00

m : 1,20*2 2,40

[Prostor č. 3 - sestupná podzemní chodba, 4 rámy na profil 140x190 cm 0,00

m : 1,40*4 5,60

[Prostor č. 4 - sklep, 4x rozpěrná konstr., š. prost. 3,5 m, dl. 7 m 0,00

střední a dvě strany šikmé vzepření, m : 7,00*3 21,00

podkladní vodorovné, m : 3,50*4 14,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 34120,20
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
63 9992811O8R0O Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 33,61 468,20 15 735,62

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 15 735,62
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
64 767131111ROO Montáž stěn z plechu spojených šroubováním m2 20,00 383,70 7 674,00

[Montáž - oplocení 0,00

;bm (2,50+3,50)*2 .... 12,00 0,00

m2: 12,00*2,00-2,00*2,00*1 20,00

65 767134802ROO Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými m2 24,00 53,20 1 276,80

[Demontáž 0,00

vč. plochy vrat, m2 : 12,00*2,00 24,00

66 767920220ROO Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 kus 1,00 655,10 655,10

Monáž ks: 1 1,00

67 767999802R00 Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 100 kg kg 109,20 23,70 2 588,04

;- demontáž provizorního ochranného zakrytí šachty A4 0,00

; ze dvou kusů ocelových plechů žebrovaných tl.6 mm 0,00

obetonovaných kg : 0,70*2*1,50*52,00 109,20

68 767999802ROO Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 100 kg kg 3,51 23,70 83,11

[-demontáž sloupků oplocení, 0,00

[uvažována 30násobná obratovost 0,00

(2*13,40+ 4*19,60)/30 3,51

69 13737830 Plech vlnitý jakost 10004.21 0,80x800x2000 mm T 0,01 37 472,60 239,82

[DODÁVKA - uvažováno s 30násobnou obratovostí 0,00

;provizor,oploceni, váha 7,94 kg/m2 0,00

24,00*7,94*0,001 / 30 0,01

70 998767201 ROO Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 125,17 1,70 212,79

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 12 729,66



Položkový rozpočet

Stavba : 0109 ZPŘÍSTUPNĚNI PODZEMÍ, Blok 8 Rozpočet: 1
Objekt: 1 ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ, sonda A4 - zabezpeč.práce ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ. ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ - sonda A4

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
71 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 8,58 438,90 3 765,19

72 979011229R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další PP nošením t 17,16 215,80 3 702,57

73 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 8,58 252,40 2 165,27

74 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 102,94 14,70 1 513,28

75 979082111R0O Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 8,58 200,10 1 716,60

76 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 8,58 22,30 191,31

77 979990001R0O

Celkem za
Poplatek za skládku stavební suti

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
t 8,58 400,00 3 431,48

16 485,70


