

Smlouva o dílo

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku
č. 2020938_1a

I. Smluvní strany

- 1.1 Zhotovitel : **ProProjekt** s.r.o.
Místo podnikání : Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk III
IČ : 25487892
DIČ : CZ25487892
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Rumburk, č. účtu: 4020290277/0100
zhotovitel je plátce DPH
Zodp. zástupce pro smluvní vztahy: Ing. Jiří Cobl, jednatel
- 1.2 Objednatel : **Město Rumburk**
Sídlo : Tř.9. května 1366/48
IČ : 00261602
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Rumburk, č. účtu: 78-5141630287/0100
Zodp.zástupce pro smluvní vztahy: Jiří Pimpara – místostarosta města
Zodp.zástupce pro technické záležitosti: Ing. Dagmar Mertlová –
vedoucí odboru RRI

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací (dále jen dílo) :
zpracování projektové dokumentace - projektu stavby určenému k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení: "**Revitalizace sídliště V Podhájí I.etapa – Rumburk – Dopravní stavby**" dle nabídky v příloze č.1 této smlouvy.
- 2.2 Součástí činnosti zhotovitele nebude zajištění případných průzkumů a studií nad rámec nabídky.
- 2.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškerou dostupnou dokumentaci. Objednatel se dále zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. 2.1 této smlouvy a součinnost do 5 pracovních dnů.
- 2.4 Objednatel se zavazuje provedenou projektovou dokumentaci dle čl. 2.1 této smlouvy převzít.
- 2.5 Investor tímto uděluje plnou moc k zastupování objednatele zhotovitelem ve věci týkající se inženýrské činnosti pro tuto akci vč. přebírání korespondence a zajištění nabytí právní moci získaných rozhodnutí. Viz samostatná listina.

III. Cena plnění a platební podmínky

- 3.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu podle čl. 2.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.
Cena projektové dokumentace dle nabídky je **536.000,- Kč bez DPH, což je 648.560,- Kč s DPH**. Zhotovitel je plátcem DPH.
- 3.2 Fakturace bude provedena dle ujednání v odst. 4. nabídky (příloha č.1). Objednatel uhradí faktury nejpozději do 21 dnů od jejich převzetí.

IV. Čas plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje při splnění čl. 2.3 této smlouvy provést dílo dle ujednání do termínu :
- vypracování vstupních podkladů do 4 týdnů od zadání (pokud nebude sníh)
 - vypracování PD k územnímu a stavebnímu povolení do 6 měsíců od vypracování vstupních podkladů (bude docházet k postupnému předávání jednotlivých stavebních objektů dle členění nabídky)
 - zajištění inženýrské činnosti vždy do 10 týdnů +NPM od odevzdání jednotlivých stavebních objektů dle členění nabídky
 - odevzdání propočtu nákladů nejpozději zároveň s odevzdáním IČ
- 4.2 V případě, že v průběhu vyřizování IČ nastane prodleva a povede k prodloužení termínu je nutno o nastalé situaci informovat investora a projednat prodloužení termínu.
- 4.3 V případě, že v průběhu IČ budou požadovány doplňující informace, které nejsou součástí PD je nutno o nastalé situaci informovat investora a projednat kdo zajistí vypořádání doplňující informace.

V. Záruční doba - zodpovědnost za vady

- 5.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 5.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které projekt má v čase jeho odevzdání objednavateli.
- 5.3 Zhotovitel nezodpovídá za vady projektu, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých objednavatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednavatele a ten na jejich použití trval.
- 5.4 Záruční doba je 24 měsíců a začíná plynout ode dne odevzdání projektu objednavateli.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly pro případ vady projektu, že po dobu záruční doby má objednavatel právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatně odstranit vady.
- 5.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektu ve smyslu čl. 5.5 této smlouvy do 30 dnů od písemného uplatnění oprávněné reklamace objednavatele.

- 5.7 Objednavatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady projektu uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle čl. 1.1 této smlouvy.

VI. Sankce

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že nebude-li předmětné dílo předáno k řádnému užívání objednateli ve lhůtách dle čl. IV této smlouvy, může objednavatel požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu, jež je stanovena ve výši 0,05% z ceny předmětné části díla za každý i započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od plnění faktury.
- 6.2 Smluvní strany se dohodly, že bude-li objednatel v prodlení s placením faktur po lhůtě uvedené dle čl. III této smlouvy, může zhotovitel nárokovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

VII. Ostatní ustanovení


- 7.1 Objednavatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.
- 7.2 Zhotovitel vypracuje a dodá projekt v rámci dohodnuté ceny v šesti vyhotoveních.
- 7.3 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanovením § 2586 a následujících nového občanského zákoníku.

VIII. Závěrečná ustanovení

- 8.1 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních.
- 8.2 Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými osobami podle čl. I této smlouvy.
- 8.3 Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 8.4 Tato smlouva byla schválena dne 26.08.2020 na 71. schůzi Rady města Rumburk usnesením č. 1019/2020/RM71.



zhotovitel
Ing. Jiří Cobl – jednatel



ob
Jiří Pimp

V Rumburku, dne 28.08.2020

V Rumburku, dne 28.08.2020

Adresát :

Město Rumburk

Tř. 9.května 1366/48
Rumburk
408 01

Věc : NABÍDKA PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

č.j.NA 2020938_1a

V Rumburku dne 18.08.2020

Akce : Revitalizace sídliště V Podhájí I.etapa – Rumburk – Dopravní stavby

OBSAH NABÍDKY:

1.	Identifikační údaje – základní údaje o uchazeči	4
2.	Předmět nabídky	4
3.	Nabídková cena	5
4.	Platební podmínky bez DPH	6
5.	Ostatní ujednání	6

1. Identifikační údaje – základní údaje o uchazeči

ProProjekt s.r.o.

zastoupená Ing. Jiřím Coblem (ČKAIT 0401607)- jednatelem

Sídlo :Starokřečanská 34, Rumburk III, 408 01

Kancelář:Komenského 1173, Rumburk, 408 01

IČ : 25487892

DIČ : CZ25487892

Kontaktní osoba : Ing. Jiří Cobl

Tel./fax. : 412 332317, mob.tel. +420604624450

2. Předmět nabídky

Nabídka je zpracována na základě poptávky Města Rumburk a místního šetření. Jedná se o zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti k povolení stavby I.etapy revitalizace sídliště V Podhájí. Rozsah vychází z předané studie revitalizace sídliště V Podhájí zpracované arch. Alešem Hollem.

Obsah I. Etapy:

Položky č. 1 - parkování pro 31 OA SO 101

Položky č. 2	- parkování pro 4 OA	SO 102
Položky č. 5	- parkování pro x OA	SO 103
Položky č. 24	- parkování pro 25 OA	SO 104
Položky č. 25	- parkování pro 3 OA	SO 105
Položky č. 29	- parkování pro 30 OA	SO 106

Celkem **133 OA**

Jedná se o oblast od komunikace Karolíny Světlé na JZ.



Rozsah PD:

- a) Příprava území
 - Geodetické zaměření
 - Stav stávajících IS
 - Vlastní rekognoskace terénu
- b) Projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení
- c) Inženýrská činnost pro povolení stavby
- d) Propočet nákladů v úrovni SP

3. Nabídková cena

A) Příprava území	60.000,-
B) Projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení	396.000,-
C) Inženýrská činnost pro povolení stavby	30.000,-
D) Propočet nákladů v úrovni SP	50.000,-

Celkem	536.000,-Kč
DPH 21%	112.560,-Kč
Celkem s DPH	648.560,-Kč

Zpracovatel je plátcem DPH.

Všechny ceny jsou celkové nepřekročitelné a nejvýše přípustné. Platnost nabídky 30 dní.
Splatnost faktur bude 14 dní.

E) Platební podmínky bez DPH

Fakturace bude prováděna následovně:

- Faktury po odevzdání jednotlivých fází

F) Termíny

Zahájení prací
Odevzdání PD

od podpisu SoD či objednávky
dle požadavku investora

G) Ostatní ujednání

Součástí cenové nabídky nejsou:

- případné vícepráce ze strany investora
- poplatky za povolení stavby
- případná vodohospodářská část
- případné přeložky IS
- studie požadované DOSS či účastníky řízení (např. hluková, rozptylová)
- zeleň a parkové úpravy

